

Číslo smlouvy objednatele: 2533/2021/OI


Číslo smlouvy zhotovitele: CA2018


Dohoda o ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou o dílo a smlouvou příkazní č. 0616/2020/OI/VZKÚ ze dne 13.2.2020

Smluvní strany


Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou


HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 000 Praha 8
zastoupena Ing. Martinem Krejčím, prokuristou
zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 11622

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 


dále též jen **objednatel (příkazce)**

IČO: 45797170
DIČ: CZ45797170
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

dále též jen **zhotovitel (příkazník)**

a pro čl. IV této dohody:



jednotlivě dále jako „autor“ nebo společně jako „autoři“

Obsah smlouvy

čl. I.

1. Účastníci dohody prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této dohody odpovídají skutečnosti v době uzavření dohody.
2. Účastníci dohody berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této dohody je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dohody do registru smluv zajistí objednatel (příkazce).

čl. II.

1. Mezi objednatelem (příkazcem) a zhotovitelem (příkazníkem) byla uzavřena „Smlouva o dílo a smlouva příkazní“ č. 0616/2020/OI/VZKÚ ze dne 13.2.2020, jejímž předmětem bylo aktualizace investičního záměru, vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR + DSP) vč. plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro stavbu „**Cyklistická trasa J, V, Radvanice - Michálkovice**“ v k.ú. Michálkovice, Radvanice a Slezská Ostrava, obec Ostrava, včetně zajištění inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby, zajištění funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy stavby a autorského dozoru po dobu realizace stavby (dále též „smlouva“).
2. Účastníci dohody se dohodli na uzavření této dohody o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo a smlouvou příkazní dle odst. 1 tohoto článku z důvodu žádosti zhotovitele (příkazníka), kdy vlastník společnosti HaskoningDHV se rozhodl ukončit činnost společnosti na území České republiky.
3. Zhotovitel (příkazník) a objednatel (příkazce) shodně konstatují, že ke dni uzavření této dohody zhotovitel (příkazník) dokončil a předal plnění dle části B smlouvy, čl. I odst. 2 A) a B) - aktualizaci investičního záměru a projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) vč. plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a dle části C čl. I odst. 1 A) provedl inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby. Plnění dle části B, čl. I odst. 2 C)- projektová dokumentace pro provádění stavby a činnosti dle části C, čl. I B) – výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou rozpracovány. Plnění dle části C, čl. I C) - autorský dozor nebylo zahájeno.

čl. III.

1. Zhotovitel (příkazník) a objednatel (příkazce) se dohodli, že právní vztah založený smlouvou o dílo a smlouvou příkazní dle čl. II. odst. 1 této dohody skončí dnem nabytí účinnosti této dohody.
Zhotovitel (příkazník) se v souladu s touto dohodou zavazuje nejpozději do 18.11.2021 předat objednateli (příkazci) zpracovanou projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) v listinné i elektronické podobě včetně aktualizovaného plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (zajištění funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy stavby) v souladu se smlouvou o dílo a smlouvou příkazní. Účastníci dohody rovněž sjednávají, že zhotovitel (příkazník) ke dni skončení právního vztahu založeného smlouvou nebude pokračovat v žádném dalším plnění dle smlouvy, resp. nebude jím vykonáván autorský dozor dle smlouvy o dílo a smlouvy příkazní.
2. Za projektovou dokumentaci pro provádění stavby se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit částku ve výši 130 000,- Kč bez DPH dle části B, čl. IV. Smlouvy. Za zajištění funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy stavby se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit částku ve výši 10 000,- Kč bez DPH dle části C, čl. III. Smlouvy.
Částka v celkové výši 140 000,- Kč bez DPH bude objednatelem uhrazena způsobem uvedeným dle části D, čl. II. Smlouvy.
3. Veškeré závazky zhotovitele (příkazníka) dle části B a části C smlouvy, s výjimkou zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zajištění funkce koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy stavby a autorského dozoru, byly řádně splněny a objednatel (příkazcem) finančně vypořádány. Výkon autorského dozoru již realizován nebude.

4. Účastníci dohody prohlašují, že veškeré vzájemné pohledávky z poskytnutého plnění sjednaného smlouvou mají k datu uzavření této dohody vypořádané a nemají z titulu smlouvy vůči sobě žádné další pohledávky, povinnosti a závazky než ty, jež jsou uvedeny v odst. 1-3 tohoto článku.

čl. IV.

1. Zhotovitel (příkazník) touto dohodou poskytuje objednateli (příkazci) bezúplatnou licenci k užití díla zhotoveného na základě smlouvy, a to ke všem způsobům užití, včetně práva objednatele dílo zapracovat do jiného díla nebo dílo přepracovat či doplnit jiným autorem dle potřeb objednatele (příkazce). S tímto zhotovitel (příkazník) a autoři výslovně souhlasí. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k dílu. Zhotovitel (příkazník) zejména prohlašuje, že si je vědom, že dílo bude použito za účelem použití ke všem známým způsobům užití takového díla třetím subjektem.
2. Zhotovitel (příkazník) a objednatel (příkazce) se dohodli, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli (příkazci) poskytnout. Práva dle odst. 1 tohoto článku k aktualizovanému investičnímu záměru a projektové dokumentaci pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) vč. plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi získává objednatel (příkazce), dnem nabytí účinnosti této dohody. Práva dle odst. 1 tohoto článku k projektové dokumentaci pro provádění stavby a aktualizovanému plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi získává objednatel (příkazce) dnem předání projektové dokumentace pro provádění stavby a aktualizovaného plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi objednateli (příkazci).
4. Zhotovitel (příkazník) rovněž uděluje souhlas s poskytnutím licence dle odst. 1 tohoto článku zcela nebo zčásti třetí osobě ve stejném rozsahu, v jakém je poskytnuta objednateli (příkazci), a to bez jakéhokoliv nároku zhotovitele (příkazníka) na zaplacení odměny či náhrady, přičemž k postoupení práv a povinností dle tohoto článku není potřebný souhlas žádné jiné osoby.
5. Zhotovitel (příkazník) a autoři v souladu s § 2375 občanského zákoníku udělují bezúplatně objednateli (příkazci), a stejně tak pro případ poskytnutí licence dle odst. 4 tohoto článku také třetí osobě, oprávnění k jakékoliv změně, úpravě či odchýlení se od projektové dokumentace pro účely zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a pro realizaci stavby, a to také v případech nezbytných či potřebných k dosažení, zachování anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností uložených právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených soudními rozhodnutími nebo rozhodčími nálezy. Zhotovitel (příkazník) a autoři udělují objednateli (příkazci) oprávnění ke změně názvu autorského díla.

6. Úpravami nebo změnami projektové dokumentace ve smyslu této dohody se rozumí úpravy spočívající v potřebném dopracování a v provedení potřebných změn stávající projektové dokumentace, a to tak, aby projektová dokumentace pro sloučené vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby byla v souladu s požadavky stanovenými dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a příslušných prováděcích právních předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace musí respektovat požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň aby bylo možno zajistit vydání pravomocného územního a stavebního povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.)
7. Udělená oprávnění dle tohoto článku dohody objednatel (příkazce) přijímá.

čl. V.

1. Tato dohoda nabývá účinnosti v souladu s čl. I. odst. 2 dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Účastníci dohody shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
3. Změnit nebo doplnit tuto dohodu mohou účastníci dohody pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této dohody a podepsány oprávněnými zástupci účastníků této dohody.
4. Tato dohoda je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel (příkazce) obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení a každý autor obdrží po jednom vyhotovení.

čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodla na straně objednatele (příkazce) rada města svým usnesením č. 07820/RM1822/121 ze dne 26.10.2021.

Za objednatele (příkazce)

- 2 -11- 2021

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele (příkazníka)

2/11/21

Ing. Martin Krejčí
prokurista společnosti

Za autory

