

Smlouva č. U-377-00/21

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění mezi
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo:



Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

Zapsaný:


v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

Zastoupený:

            Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO:



60460580

DIČ:



CZ60460580

ID datové schránky: 

dugmkm6

Bankovní spojení: 

 

Číslo účtu:




Oprávněn jednat:

· ve věcech smluvních:
Ing. Martin Lehký
· ve věcech technických:

       
(dále jen „příkazce“)

a

stavinženýring s.r.o.
Sídlo:



Borová 134, Dražejov, 386 01 Strakonice 
Zapsaný:

v obchodním rejstříku u krajského soudu v Českých Budějovicích
pod sp. zn. C 22403
Zastoupený:

            
IČO:



02540657
DIČ: 



CZ02540657
ID datové schránky:

7xnavs2
Bankovní spojení:



Číslo účtu:



Oprávněn jednat:

· ve věcech smluvních


        a technických:

(dále jen „příkazník“, společně též „smluvní strany“).
Preambule
Příkazce je příslušný hospodařit s budovou č. p. 112 na pozemku parc. č. st. 296 v k. ú Strakonice I, obec Strakonice. Na sousedících pozemcích je realizována stavebníkem Denia Czech s.r.o, se sídlem Strakonice, Palackého nám. 113, IČO 26028301 akce s názvem „Odstranění stávajícího objektu a novostavba na pozemku parc. č. st. 300/1, 1778 A 147/1, KÚ Strakonice – realizace” (dále jen „stavba“).  U novostavby č. p. 113 bude vybudováno podzemní podlaží a z toho důvodu musejí být zesíleny základy pod budovou č. p. 112, v příslušnosti hospodařit příkazce.  Účelem této smlouvy je zajištění kontroly prováděné demolice a následné výstavby objektu č.p.113 a s tím spojená ochrana budovy č. p. 112.
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je obstarání záležitosti příkazce při akci uvedené v preambuli této smlouvy realizované stavebníkem Denia Czech s.r.o, se sídlem Strakonice, Palackého nám. 113, IČO 26028301, které spočívají v zajištění:

· technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), a to v souladu s ustanovením § 153 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů v plném rozsahu; 

· dalších souvisejících činností v minimálním rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy.
2. Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce a výslovně prohlašuje, že uzavřením této smlouvy na sebe bere obstarání předmětu smlouvy, tedy výkon činností TDS při realizaci akce uvedené v odstavci 1 tohoto článku s místem plnění uvedeným v čl. II odst. 1 této smlouvy.

3. Bližší specifikace činností příkazníka (TDS) ve fázi realizace stavby jsou uvedeny v nedílné příloze č. 1 této smlouvy.
4. Příkazník zodpovídá za vady, kterým mohlo být správným postupem zabráněno.
5. Příkazník hájí zejména zájmy příkazce, nikoli zájmy zhotovitele stavby.

II. Místo a doba plnění
1. Místem plnění je: 
Palackého nám. č. p. 112, 386 01 Strakonice.
2. Předpokládaná doba realizace stavby: od 15. 11. 2021 do 30. 4. 2022.
3. Předpokládaná doba předání ploch uvedených do původního stavu: do 30. 11. 2022
III. Cena za plnění předmětu smlouvy

1. Za výkon činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi ujednanou odměnu bez DPH ve výši 70.000 Kč,
slovy: „sedmdesáttisíc korun českých.“
Rozklad ceny: 
· XXX Kč x 24 týdnů x 1 týdně v období od 15. 11. 2021 do 30. 4. 2022: 
  xxx Kč bez DPH
· Předání ploch a kontrola uvedení do původního stavu v období 2 týdnů
během měsíce listopad 2022, nejpozději však do 30. 11. 2022:  
 
  xxx Kč bez DPH
Mimořádný výjezd mimo pravidelnou týdenní kontrolu

   

 xxx  Kč bez DPH

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Odměna ujednaná touto smlouvou je stanovena jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady na provedení předmětu této smlouvy, tj. včetně nákladů spojených s výkonem předmětu včetně nákladů na dopravu a souvisejících nákladů (ztráta času na cestě).
3. Příkazce neposkytuje zálohy.

IV. Platební podmínky

1. Odměna za provedení předmětu této smlouvy bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených příkazníkem a odsouhlasených zástupcem příkazce uvedeným v záhlaví této smlouvy takto:
1.1 Fakturace bude prováděna jedenkrát měsíčně (poměrná část vždy za předchozí kalendářní měsíc) na základě příkazcem odsouhlasených výkazů provedených prací. 
1.2 V případě překročení doby plnění uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy bude příkazcem vyplacena poměrná část, jež bude stanovena z ceny vyfakturované příkazníkem ke dni podpisu dodatku, a to pouze v případě, že ke zpoždění nedošlo vinou příkazníka. Případné navýšení ceny dle tohoto odstavce bude upraveno dodatkem k této smlouvě.
1.3 V případě zkrácení doby plnění uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy bude příkazcem vyplacena cena rovnající se ½ částky z rozdílu celkové ceny ponížené o dosavadní plnění.
2. Příkazník se zavazuje vystavovat a zasílat příkazci faktury v elektronické podobě. V případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na adresu příkazce uvedenou v odst. 3 tohoto článku smlouvy.  Smluvní strany se výslovně dohodly, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat scan výkazu činnosti, který bude potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran. Přílohou faktury předané, nebo zaslané, bude výkaz činnosti potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Adresa pro zasílání faktur je xxx, v případě listinného vyhotovení: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice.

4. Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury příkazci. Faktura za předchozí měsíc musí být vystavena do 10. dne v měsíci a doručena příkazci.
5. Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku.
6. Příkazník je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy, jinak bude faktura vrácena příkazníkovi k doplnění.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, nebo nebude splněna podmínka 30denní splatnosti faktury ode dne jejího doručení, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne prokazatelného doručení nové faktury příkazci.

8. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude příkazníkem fakturována do výše 100 %. 
9. Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet příkazníka, který je uveden v záhlaví této smlouvy. 

V. Smluvní pokuty

1. Je-li příkazce v prodlení s úhradou faktur ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. IV. odst. 4. této smlouvy, uhradí příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

2. Nesplní-li příkazník povinnost provádět průběžnou kontrolu těch částí stavby a montážních prací, které se stanou dalším postupem zakryté a pořizovat o provedené kontrole záznam do stavebního deníku, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

3. Poruší-li příkazník povinnost účastnit se kontrolního dne, zavazuje se zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
4. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 10 se příkazník zavazuje uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 100 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
5. Příkazce je oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokuty, které vzniknou v souvislosti s realizací díla zanedbáním povinností příkazníka. 
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti a zároveň nezaniká povinnost závazek splnit. V případě, že příkazci vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči příkazníkovi, je příkazce oprávněn odečíst tuto částku z jakékoli faktury a snížit o ni částku k úhradě nebo pozastávku.
VI. Povinnosti smluvních stran

1. Příkazník se zavazuje akceptovat požadavky na provádění prací ze strany stavebních nebo jiných oprávněných orgánů státní správy.

2. Příkazce předá příkazníkovi podklady nezbytné k plnění předmětu této smlouvy, tj. projekt stavby pro stavební povolení a statický posudek (v tištěné a digitální podobě) a to bezprostředně po nabytí platnosti smlouvy. Předání těchto podkladů se uskuteční elektronicky zaslané na email: info@stavinzenyring.cz a v písemné podobě poštou.
3. Příkazník se zavazuje upozornit příkazce na nesprávnost jeho pokynů. 
4. Příkazník se zavazuje plnit předmět této smlouvy v souladu s obdrženými podklady a s pokyny příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.
5. Příkazník se zavazuje organizovat pravidelné kontrolní dny po dohodě se zástupcem příkazce a předkládat pravidelně elektronickou formou (e-mailem) příkazci informace o postupu zařizování jeho záležitostí.
6. Obě strany se zavazují provést mimořádné návštěvy stavby na základě požadavku postupu prací nebo požadavku zhotovitele.
7. Příkazník se zavazuje zajistit provádění prací nad rámec této smlouvy v případě, že realizace stavby se prodlouží.

8.  Příkazník odpovídá za škody způsobené vadným výkonem příkazu dle této smlouvy a dále za škody způsobené činností třetích osob, svěřil-li příkazník činnost podle této smlouvy těmto osobám.
9. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. 
10. Příkazník se zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům. Je-li příkazník v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je příkazce oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany příkazce uhrazena příkazníkovi.
11. Příkazník při výkonu činnosti dle této smlouvy přednostně využije osoby znevýhodněné na trhu práce, a to především absolventy bez praxe a studenty. Možnost a účelnost takového postupu posoudí příkazník zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu.

12. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem 1 000 000 Kč, s maximální spoluúčastí 5 %. Příkazník je povinen předložit na výzvu příkazce úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění k nahlédnutí. Příkazník je povinen výše uvedenou pojistnou smlouvu uchovávat v platnosti po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy.
VII. Doba plnění a možnosti ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou po dobu realizace stavby, tj. od zahájení činností uvedených v čl. I. této smlouvy do doby předání a převzetí dokončené stavby nebo její poslední části. Doba trvání předmětu smlouvy je závislá na průběhu stavebních prací na stavbě.
2. Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.
3. Příkazce může příkaz odvolat kdykoliv, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.
4. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů nebo v případě zániku jedné ze smluvních stran. Příkazce je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud příkazník neplní povinnosti dle přílohy č. 1 této smlouvy.  Odstoupení od smlouvy musí být písemné a je účinné doručením druhé smluvní straně.
VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu.  Jeden stejnopis               obdrží příkazce a jeden stejnopis obdrží příkazník.

2. Smlouva může být měněna či doplňována pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příkazník bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v plném znění v tomto registru zajistí příkazce.
4. Smluvní strany prohlašují, že si celou smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé, svobodné a vážné vůle, což stvrzují vlastnoručním podpisem. 
5. Příkazník bere na vědomí, že příkazce je na základě zákona č. 106/1999 Sb. subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Armádní Servisní, příspěvkové organizace. Na základě výše uvedeného uděluje příkazník příkazci souhlas, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost kromě osobních dat příkazníka. Při porušení této dohody má příkazník právo požadovat náhradu újmy, která mu tím vznikla.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Činnosti příkazníka
V Praze dne 
Ve Strakonicích dne
Za příkazce:
Za příkazníka:


_________________________________


________________________________


Armádní Servisní, příspěvková organizace
stavinženýring. s.r.o. 

Ing. Martin Lehký


ředitel
jednatel
Předmětem plnění příkazní smlouvy je výkon funkce TDS u akce pod názvem „Odstranění stávajícího objektu a novostavba č. p. 113 na pozemku parc. č. st. 300/1, 1778 a 147/1, k.ú Strakonice – realizace“, a to zejména v níže uvedeném rozsahu:

1.
Výkon TDS

· Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení.

· Vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami.

· Účast na vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací.

· Odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku.

· Protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli.

· Účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací. 

· Dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby. 

· Systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby.

· Projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby, nezhoršují parametry stavby.

· O všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora.

· Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi.

· Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou, nepřístupnými a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku.

· V souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti.

· Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací a dodávek s projektovou dokumentací.

· Spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.

· Sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).

· Sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách.

· Uplatňování námětů, směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.

· Hlášení archeologických nálezů.

· Spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.

· Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby (harmonogramu) a ustanoveními smluv a upozornění zhotovitele na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí vůči zhotoviteli.

· Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

· V průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby, spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby.

· Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí.

· Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

· Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech.

· Účast na kolaudačním řízení.
· Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
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