

Smlouva o dílo

**o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)**

Oprava MK Nové Mitrovce I. etapa, na p. č. 69/1 v k.ú. Nové Mitrovce

1. Smluvní strany :

1.1. Objednatel : Obec Nové Mitrovce
Nové Mitrovce 136
335 63 Nové Mitrovce
zastoupený: Annou Sivčákovou, starostkou obce
IČO: 00257052
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Anna Sivčáková, starostka obce
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Anna Sivčáková, starostka obce

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: EUROVIA Silba, a. s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
odd. B, vložka 518
zastoupený: Josefem Matouškem, předsedou představenstva
Antonínem Navrátilem, členem představenstva
IČO: 64830551
DIČ: CZ64830551
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: 0142110168/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Josef Matoušek, předseda představenstva
ve věcech technických oprávněn k jednání :
Antonín Navrátil, člen představenstva

(dále jen zhotovitel)

- 1.3. Pro řízení činností při realizaci díla, odsouhlasení změn rozsahu díla, faktur a podkladů pro platby, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí jsou zmocněni jednat za
- objednatele: Anna Sivčáková, starostka
zhotovitele : Antonín Navrátil, člen představenstva
- tel.: 371 597 146
tel : 731 601 099

2. Předmět plnění :

- 2.1. Zhotovitel na základě podmínek sjednaných touto smlouvou přejímá provedení stavebních prací na akci: **"Oprava MK Nové Mitrovice I. etapa, na p. č. 69/1 v k.ú. Nové Mitrovice"**
- 2.2. Rozsah díla je specifikován položkovým soupisem prací ze dne 8.10.2021, který je přílohou této smlouvy.

3. Čas plnění :

- 3.1. zahájení stavebních prací: **11/2021** (dle povětrnostních podmínek)
dokončení stavebních prací: **05/2022**
- 3.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění, nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

4. Cena plnění :

- 4.1. **Cena za předmět plnění specifikovaný v článku "2." této smlouvy činí :**

Oprava MK Nové Mitrovice na p. č. 69/1 v k.ú. Nové Mitrovice

bez DPH		728 931,76 Kč
sazba DPH	21 %	153 075,67 Kč

C E L K E M

s DPH

882 007,43 Kč

(slovy: osm set osmdesát dva tisíc sedm korun 43/100)

- 4.2. Cena díla není pevnou cenou. Celková cena bude určena prostým součinem pevných jednotkových cen a oboustranně odsouhlaseného množství provedených prací. Odsouhlasené vícepráce/méněpráce, které budou řešeny dohodou obou stran, budou zohledněny v ceně za provedené dílo.

5. Fakturace a placení :

- 5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, formou dílčích plnění díla, vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Podkladem pro vystavení faktury za dílčí plnění díla je soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.

5.2. Splatnost faktury za dílčí plnění díla se stanoví do **21 dnů** ode dne jejího vystavení.

- 3 -

5.3. Při fakturaci nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti. Faktury za dílčí plnění díla budou vystaveny včetně DPH.

5.4. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné financování dodávky.

6. Dodací podmínky:

6.1. Objednatel odpovídá za zajištění vystavení všech potřebných povolení k provádění díla, zejména stavebního povolení, případně ohlášení stavby.

6.2. Zhotovitel zajistí ověření výskytu podzemních inženýrských sítí v prostoru realizace díla.

6.3. Pokud bude podle předpisů o pozemních komunikacích nutné při realizaci díla umístit dopravní značky, zajistit uzavírky nebo objízďky:

- zhotovitel zajistí vydání povolení uzavírek a objízďek
- zhotovitel umístí dopravní značky a bude je udržovat po celou dobu realizace díla.

6.4. Zhotovitel provede dílo v technologii a výměrách uvedených v příložené nabídkové kalkulaci.

7. Předání staveniště:

7.1. Staveniště prosté všech závad bude zhotoviteli předáno nejpozději do: **11/2021** (dle povětrnostních podmínek)

7.2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli stavební povolení v právní moci, případně ohlášení stavby příslušnému stavebnímu úřadu, pokud je takových povolení třeba.

8. Smluvní pokuty:

8.1. V případě opožděné úhrady oprávněné faktury ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli smluvní pokutu ve výši uhradí 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

8.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

9. Záruční podmínky:

9.1. Na dokončené dílo poskytne zhotovitel záruční lhůtu v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí dokončeného díla.

9.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít v době jeho odevzdání objednateli vlastnosti stanovené smlouvou.

9.3. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady v záruční době, vzniklé následnou stavební činností, poruchami inženýrských sítí, které nebyly součástí této smlouvy, stejně tak na vady díla, způsobené špatnou údržbou, násilným poškozením těžkými mechanizmy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci, materiály rozrušujícími

konstrukci a na vady způsobené živelnými událostmi.

- 4 -

10. Všeobecná ustanovení:

- 10.1. Veškerá sdělení objednatele ve významu změny projektu, dodatku k projektu, oznámení o vadě jsou závazná pouze v případě podání písemnou formou.
- 10.2. Ustanovení této smlouvy je možno měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
- 10.3. Odstoupení od smlouvy je možné po dohodě smluvních stran nebo v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran.
- 10.4. Tato smlouva má čtyři strany a šest stran příloh (položkový soupis prací) a je vyhotovena ve dvou výtiscích, stejně platných a účinných, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
- 10.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Nových Mitrovicích, dne 26.10.2021

V Plzni dne 26.10.2021

.....
Za objednatele

Anna Sivčáková
starostka obce

OBEC
NOVÉ MITROVICE
335 61 Spálené Poříčí
IČ: 00257052, tel. 371 597 146

.....
Za zhotovitele

Josef Matoušek
předseda představenstva

Antonín Navrátil
člen představenstva

 **EUROVIA** ²
VINET
EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň