
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Číslo stavby: 32807

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ustanovení

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

é

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících
z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988

:

a

(2) MDS projekt s.r.o.
Fórsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 27487938
DIČ: CZ28477938
Zastoupený/jednající Ing. Jan Bursa jednatel společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
21973

o

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:

Zpracování destruktivní diagnostiky a studie proveditelnosti
„Most ev. č. 29827-2“
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Číslo stavby: 32807

(dále jen Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku zhotovitele 
na provedení a dokončení těchto služeb za následujících podmínek:

I. Cena (v souladu se zněním nabídky - bod c článek II. Smlouvy)
a. Nabídková cena celkem bez DPH 939 900,- Kč1’
b. DPH (21%) 197 379,-Kč0
c. Nabídková cena celkem vč. DPH (a + b) 1 137 279,- Kč!)

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních 
podmínkách

II. Termín dokončení
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za cenu uvedenou výše 
a specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech 
uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad Díla.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jsou předmětem 
smlouvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel 
nárok podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.

4. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se měnit 
jen dle podmínek daných ve smlouvě.

5. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen ve Všeobecných 
obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015 - 120 - TN/1 ze dne 5. 2. 2015, 
s účinností od 6. února 2015.

II.
Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice 
uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je 
přiřazen v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je 
dána pořadím:
a) Souhrn smluvních dohod;
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele);
c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, formulář Seznam poddodavatelů);
d) Výzva k podání nabídky; situace se zákresem;
e) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 

staveb pozemních komunikací vč. Přílohy A (Rozsah služeb) jejíž nedílnou součástí je 
tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B (Personál, podklady, zařízení a služby 
třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky);

f) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015—120— 
TN/1, ze dne 5.2.2015, s účinností od 6. února 2015, viz 
http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 4 OBCHODNÍ PODMINKY/OP15 zememericske. 
pdf (ke smlouvě se nepřikládají);

g) Technické podmínky dle článku 2.4 ZOP-D (ke smlouvě se nepřikládají);
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h) Související dokumenty dle článku 2.5 ZOP-D (mimořádná mostní prohlídka mostu ev. č. 
29827-2 ze dne 3. 8. 2020, Vypracovaní diagnostiky a posouzení stavebně-technického stavu 
„Most ev. č. 29827-2“ z 06/2021 zpracované společností MDS Projekt s.r.o., se sídlem Fórsterova 
175, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 274 87 938 - ke smlouvě se nepřikládají).

Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší 
právní síly pod písm. a) k dokumentu nejnižší právní síly pod písm. h), a s ohledem na tuto 
skutečnost bude tato Smlouva vykládána.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty uvedené v čl. II. pod písmenem f), g), h) stranám známé 
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u objednatele a tamtéž stranám k dispozici. Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých 
dokumentů uvedených v čl. II. je jim znám.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (h) článku II., nabude 
platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů.

2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 
rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

4. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

5. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních 
stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy 
České republiky.

6. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

7. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li 
se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení 
ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, 
nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl 
zachován původní záměr Smlouvy.

8. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, 
v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

9. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli 
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informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou
smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje
na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením

povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

10. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží
čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím
zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční
podpisy.

12. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv,
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany
se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.

13. Uzavření této, smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje, usnesením
í. R».4<!./. JÍfí?./2021 ze dne
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KUKHK-LB08;INV/2021

Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-1808/INV/2021

VYŘIZUJE: 
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor investic
LINKA | MOBIL: 5

DATUM: 14. 1. 2021

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk režim: 53.3, A/10

PLNÁ MOC

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 70889546, zastoupený hejtmanem kraje Mgr. Martinem Červíčkem, na základě usnesení

Rady Královéhradeckého kraje č. RK/3 5/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020,

uděluje plnou moc

společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 27502988, se sídlem
Kutnohorská 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové, zastoupené Ing. Jiřím Brandejsem,
ředitelem společnosti, k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro
přípravu, realizaci a rekonstrukci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví
Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy, předcházející
realizaci těchto staveb a ke kontrole průběhu stavebních prací prováděných na pozemních
komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně stavebních prací
směřujících ke vzniku nových pozemních komunikací pořizovaných do vlastnictví
Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:

a) veškerých správních řízení a jednání týkajících se pozemních komunikací, silničních
pozemků a dalších pozemků, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje,

b) jednání s územními samosprávnými celky, právnickými a fyzickými osobami ve věcech
týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků a silničních pomocných pozemků
a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech týkajících se pozemků,

I Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
- spokojený občan.
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které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními nebo silničními
pomocnými pozemky;

c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky
pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků
a pozemků a při zajišťování podkladů pro zřizování věcných břemen k uvedeným
nemovitým věcem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů
a rozhodnutí dotčených orgánů při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání
s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními
a silničními pomocnými pozemky, jednání vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb,
při přípravě smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor
pozemků, nájemních smluv a smluv o výpůjčce;

d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních jednání v příslušných řízeních
a postupech dle stavebně-právmch předpisů a dalších souvisejících právních předpisů
k umístění a realizaci staveb (územní řízení, stavební řízení, vydání územního souhlasu,
vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem, vydání potřebného opatření stavebního
úřadu k užívání stavby), počítaje v to i veškeré právní jednání vůči příslušným Katastrálním
úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých potřebných podkladů k danému účelu,
včetně přebírání podkladů (v listinné i elektronické podobě) jménem Královéhradeckého
kraje;

e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody apod.)
v souvislosti se zajištěním činnosti zmocněnce v souvislosti s přípravou a realizací staveb;

f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právnickými
osobami, fyzickými osobami apod. v souvislosti s přípravou podkladů pro nakládání
s majetkem Královéhradeckého kraje při přípravě a realizaci staveb.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn
za zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty
veškerá právní jednání ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními
předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné prostředky
proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je brát zpět a účastnit se
veškerých jednání v těchto věcech.

Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním též zmocnění
jiným osobám ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

Telefon: 
E-mail: e
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

\_________________

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/083-21/KO

Vyřizuje/Iinka Hradec Králové dne

2U -10- 2021

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Královéhradecký krajZadavatel

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem

IČO: 708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: Zpracování destruktivní diagnostiky a studie proveditelnosti
„Most ev. č. 29827-2“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby

Forma zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle směrnice č. 3
Rady KHK - VZMRIII. kategorie

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě hodnocení a posouzení nabídek provedeného
hodnotící komisí rozhodl o výběru dodavatele, který splnil podmínky účasti v řízení:

MDS projekt s.r.o.
Sídlo: Forsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
Právní forma:
IČO:

společnost s ručením omezeným
274 87 938

Nabídková cena 939 900,00 Kč bez DPH

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



III. Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena:
Analogicky dle § 122 odst. 2 zákona, pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, 
může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

Hodnotící komise tedy u účastníka řízení č. 1, MDS projekt s.r.o., posoudila splnění podmínek účasti.

Číslo 
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, 
příjmení dodavatele

Nabídková cena 
v Kč bez DPH Pořadí

1 MDS projekt s.r.o. 939 900,00 Kč 1.

IV. Další závazné podmínky:
Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazná smlouva o dílo vznikne jejím podpisem 
v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

Vybraný dodavatel předložil zadavateli údaje a doklady o skutečných majitelích podle zákona 
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu.

Vybraný dodavatel, který splnil podmínky účasti v řízení, se tímto současně vyzývá k předložení 
Smlouvy o dílo k podpisu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto oznámení, a k předložení kopie 
pojistné smlouvy, případně pojistného certifikátu (v souladu s čl. 19.1 ZOP), a to na adresu:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Mgr. Martin Červ íček 
hejtman Královéhradeckého kraje 
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DOPIS NABÍDKY

Název díla: Zpracování destruktivní diagnostiky a studie proveditelnosti
„Most ev. č. 29827-2“

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), a dalších
dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se skutečností, níže podepsaný nabízí provést a
předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady v plné shodě s výše uvedenými dokumenty
za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem bez DPH: 939 900,- Kč

DPH(21%): 197 379,- Kč

Cena celkem vč. DPH: 1 137 279,- Kč

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 30. 11. 2021 a je pro nás závazná a může být
přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.

3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka
představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum 24.9.2021

STRANA 1 (CELKEM 1)

 

 
 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

  

Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

Zpracování destruktivní diagnostiky a studie proveditelnosti
„Most ev. č. 29827-2“

Veřejná zakázka na zpracování destruktivní diagnostiky
a studie proveditelnosti mostního objektu

Činnost poddodavatele, kterou bude
při vypracování projektové

dokumentace provádět

1. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno
a příjmení:

Kloknerův ústav, ČVUT
v Praze

Diagnostický průzkum
Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Šolínova 1903/7, Praha 6 -
Dejvice, 166 08

IČO: 68407700
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:
Tel.
E-mail:

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

  



 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

Zpracování destruktivní diagnostiky a studie proveditelnosti
„Most ev. č. 29827-2“

Veřejná zakázka na zpracování destruktivní diagnostiky
a studie proveditelnosti mostního objektu

Činnost poddodavatele, kterou bude
při vypracování projektové

dokumentace provádět

1, Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno
a příjmení:

GEOSTARs.r.o.
Autorizace v oboru
„geotechnika"
Odborná způsobilost provádět
geologické práce v oboru
inženýrská geologie

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Tuřanka 240/111,
627 00 Brno

IČO: 13690337
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

,

Tel.
E-mail:

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  



 
 
 

 
 

Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245,500 03 Hradec Králové

Telefon: 4
E-mail: 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Vyřizuje/linka

8

Hradec Králové dne
16 -09-7021

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka

TOÚ/083-21/Ko

Výzva k podání nabídky

V návaznosti na ustanovení § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3, kterou se
stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, Vás tímto vyzýváme k podání
nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu:

Zpracování destruktivní diagnostiky a studie proveditelnosti
„Most ev. č. 29827-2“

1. Identifikační údaje zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem

Zadavatel je při provádění úkonů v rámci řízení zastoupen jinou osobou, zástupcem zadavatele. Zástupce
zadavatele není oprávněn provést výběr dodavatele, vyiouěit účastníka řízení, zrušit řízení. Zástupce
zadavatele se podílel na zpracování všech částí zadávací dokumentace.

Identifikační údaje zástupce zadavatele:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988
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Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování destruktivní diagnostiky a studie proveditelnosti mostního
objektu ev. č. 29827-2, blíže ZOP-D, stavební akce: “Most ev. č. 29827-2“.
Předmětem díla je vypracování diagnostického průzkumu definovaného rozsahu tabulkou Rekapitulace
nabídkové ceny.

Předmětem díla je vypracování diagnostických prací mostního objektu dle TP 72 - Diagnostický průzkum
mostů PK a definovaném a požadovaném rozsahu prací (viz tabulka rekapitulace nabídky) s definovanou
četností a rozsahu jednotlivých zkoušek a parametrů.

Součástí je i započtení souvisejících nákladů na zpřístupnění konstrukce, DIO, projednání DIO, včetně
zajištění DIO, Plošiny, prohlížečky atp.

Do akce bude zahrnut náklad na související práce s přípravou, realizací, odběrem vzorků a vyhodnocení
výsledků zkoušek atp. Do nabídky budou zahrnuty náklady na dopravu, ubytování a ostatní související náklady
včetně omezení dopravy na mostě a pod mostem atp.
Dále je předmětem vypracování statického výpočtu zatížitelnosti dle ČSN 73 6222 podrobným statickým
výpočtem se zohledněním veškerých získaných materiálových vlastností konstrukce plynoucích z diagnostiky
mostu nosné konstrukce, spodní stavby a založení.

Požadavkem je dále vypracování studie návrhu opravy, rekonstrukce a novostavby mostu s popisem
jednotlivých variant řešení. Studie bude zahrnovat závěry získaných výsledků diagnostického průzkumu,
dynamické analýzy konstrukce předané objednatelem zpracovateli diagnostiky. Kalkulace nákladů na
jednotlivé varianty bude provedena v souladu se systémem OTSKP a ŘSD ČR v tomto smyslu.

Celá akce bude projednána s objednatelem na vstupním jednání s odsouhlasením prací, rozsahu atp. Po
provedení diagnostiky nosné konstrukce a po provedení studie bude celé dílo projednáno s objednatelem
s odsouhlasením závěrů a rozsahu prací.

Zadavatel požaduje oznámení termínu provedení měření, diagnostických prací minimálně týden před
vlastním měřením.
Účelem diagnostického průzkumu je:

Zhodnocení konstrukce ve smyslu jednotlivých zkoušek a parametrů diagnostického průzkumu
Doporučení a porovnání výsledků diagnostiky, parametrů zkoušek s požadovanými hodnotami
kladenými na konstrukci a na předpokládanou životnost konstrukce
Výpočet zatížitelnosti dle ČSN 73 6222 podrobným statickým výpočtem
Studie řešení opravy, rekonstrukce a případně novostavby mostního objektu
Výpočet předpokládané ceny na realizaci jednotlivých variant ve studii plynoucí ze závěrů
diagnostických průzkumů.
Zhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých variant návrhu opravy, rekonstrukce a novostavby mostu.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve ZOP-D v Příloze A Rozsah služeb, která je
součástí zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:
71350000-6 Vědecko-technické inženýrské služby
71351000-3 Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 990 000 Kč bez DPH
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/adavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální přípustnou 
nabídkovou cenou-
Dodavatel, jehož nabídková cena přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu, může být z řízení 
vyloučen.

3. Lhůta a místo plnění zakázky

Lhůta pro dokončení a odevzdání projektové dokumentace: nejpozději do 3 týdnů od protokolárního 
předání všech připomínek objednatele ke konceptu zpracované destruktivní diagnostiky a studie 
proveditelností mostního objektu ev. č. 29827-2.
Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla jsou stanoveny v ZOP-D.

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí dokumentace nejpozději do uvedeného termínu. 
Dodavatel může navrhnout i kratší termín plnění.

Dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese ÚDRŽBA 
SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.
Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty:

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem

Přílohy C - Platby a platební podmínky

(vše předáno elektronicky);

2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/1, ze dne 5. 2. 2015, s účinností 
od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze dne 9. 4.2008 viz 
http://www.piDk.cz/data/USR 001 2 4 OBCHODNLPODM1NKY/OP15 zememericske.pdf 
(předáno elektronicky);

3. Formulář Smlouva o dílo - závazný vzor (předáno elektronicky);

4. Formulář Dopis nabídky - závazný vzor (předáno elektronicky);

5. Seznam poddodavatelů - doporučený vzor (předáno elektronicky);

6. Čestné prohlášení ke střetu zájmů - doporučený vzor (předáno elektronicky);

7. Informativní dodatek ke zpracování dat - zadávací dokumentace veřejné zakázky (předáno 
elektronicky);

8. Situace se zákresem (předáno elektronicky);

9. Mimořádná mostní prohlídka mostu ev. č. 29827-2 ze dne 3. 8. 2020 (předáno elektronicky);

10. Vypracovaní diagnostiky a posouzení stavebně-technického stavu „Most ev. č. 29827-2“ z 06/2021 
zpracované společností MDS Projekt s.r.o., se sídlem Forsterova 175, Vysoké Mýto-Město, 566 01 
Vysoké Mýto, IČO: 274 87 938 (předáno elektronicky).
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Dodavatelé jsou oprávněni požadovat od zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace - dodatečné informace
k zadání.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se podává písemně v listinné podobě na adresu zástupce zadavatele
nebo elektronicky na základě e-mailové žádosti dodavatele na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele
pro organizaci řízení pro tuto veřejnou zakázku (e-mail: ). Žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena ncjpozděii 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů
ode dne doručeni písemné žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti bez
identifikace žadatele, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří byli k podání nabídky vyzváni.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí
žádosti.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 9. 2021 v 8:00 hodin. Všechny nabídky musí být doručeny na níže
uvedenou adresu do skončení lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na doručovací adrese:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

podatelna
Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové
nebo osobně:

podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové
(areál je monitorován kamerovým systémem)
v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny

do 30. 9. 2021 do 8:00 hodin.

Nabídky v listinné podobě musí být doručeny v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a
slovem „NEOTEVIRAT“.

Na obálce bude dále uveden název (obchodní firma)/jméno a příjmení dodavatele, adresa dodavatele.

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané a v průběhu
řízení se k nim nepřihlíží.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její
fyzické převzetí na výše uvedené adrese s tím, že nabídka musí být doručena v souladu se lhůtou pro podání
nabídek stanovenou v zadávací dokumentaci.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Dodavatel v nabídce předloží kopii:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje, (takový doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky),
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-dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odnov'd " - 
předmětu této zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či lfc 1CM” 
Vzhledem k rozsahu předmětu této zakázky je dodavatel povinen prokázal oprávnění k podnikání 
minimálně v rozsahu projektová činnost ve výstavbě nebo doklad prokazující živnostenské 
oprávnění na živnost výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
obor činnosti: Testování, měření, analýzy a kontroly nebo zkoušení vlastností výrobků 
a ověřování jejich kvality pro oblast stavebnictví.
Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis 
z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění účastníka zadávacího 
řízení k podnikání v oboru, který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná 
se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy).

oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami 
a údržbou pozemních komunikací s tím že oprávnění se bude vztahovat na prováděni diagnostických 
průzkumů silničních objektů vydaných Ministerstvem dopravy ČR.

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace, ve formě osvědčení, podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“.
- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, v oboru „geotechnika“.

Dodavatel dále v rámci prokázání splnění kvalifikace předloží:

- Seznam dodávek provedených dodavatelem za poslední 3 roky, ve kterém uvede rozsah a dobu plnění, 
název zakázky a výši finančního plnění (v Kč).

Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu uvede, že 
v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 významné dodávky, přičemž za významnou dodávku zadavatel 
považuje realizaci dodávky stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (provedení 
diagnostického průzkumu mostní konstrukce nedestruktivní metodou - měření bez přerušení provozu) 
s finančním plněním minimálně ve výši 450 000,- Kč bez DPH.

Zadavatel nepřipouští, aby dodavatel doložil osvědčení v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“, podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pomocí poddodavatele.

Dodavatel může rovněž prokázat kvalifikaci odkazem na odpovídající informace vedené v informačním 
systému veřejné správy. (Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání 
požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.)

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném 
rozsahu (vyjma osvědčení v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“, podle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, věznění pozdějších předpisů), je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat 
prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je dodavatel povinen zadavateli předložil písemný závazek 
jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž 
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba 
prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že výše uvedený požadavek je splněn, pokud obsahem 
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění zakázky společně 
s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá osvědčení o 
odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, musí písemný závazek jiné osoby k poskytnutí 
plnění určeného plnění zakázky obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se 
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. Dále je dodavatel povinen zadavateli předložit výpis 
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky) a doklady 
prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby.

5



Není-1 i to které osvědčení nebo doklad o odborné způsobilosti vystaven přímo na dodavatele, příp. jinou osobu, 
např. je-li dodavatelem, příp. jinou osobou, právnická osoba, je nutné v nabídce uvést též vztah odborně 
způsobilé osoby k dodavateli, příp. jiné osobě (například, že se jedná o zaměstnance dodavatele, příp. jiné 
osoby, či je členem jeho statutárního orgánu nebo je v jiném vztahu k dodavateli, příp. jiné osobě (např. 
poddodavatcl) apod.).

Pokud zadavatel požaduje doklad a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen požadovaný 
doklad předložit, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud se dodavatelé účastní řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, předkládá 
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do evidence 
vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky), každý dodavatel 
samostatně. V případě společné účasti dodavatelů v řízení dodavatelé doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti 
za plněni zakázky, přičemž zadavatel požaduje, aby všichni dodavatelé podávající společnou nabídku nesli 
společně a nerozdílně odpovědnost za plnění zakázky.

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude předložena písemně - v listinné formě v jednom originále - a musí být zpracována v českém 
jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než v českém jazyce, musí mít ještě překlad do českého 
jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském 
jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, musí být 
k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Doporučení pro vyhotovení nabídky je zpracování a řazení do jednotlivých oddílů v následujícím členění:

7.1. Dopis nabídky

Nabídku bude tvořit především Dopis nabídky vypracovaný dle závazného vzoru, který je nedílnou součástí 
zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru může mít 
za následek vyloučení dodavatele. Dodavatel v Dopisu nabídky doplní chybějící údaje a Dopis nabídky 
podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

7. 2. Doklady prokazující splnění kvalifikace

Blíže viz čl. 6 této výzvy.

7. 3. Návrh smlouvy o dílo

Dodavatel k nabídce připojí v jednom vyhotovení návrh smlouvy vypracovaný dle závazného vzoru, který je 
nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného 
vzoru může mít za následek vyloučení dodavatele. Dodavatel ve smlouvě doplní chybějící údaje a smlouvu 
podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

7. 4. Rekapitulace nabídkové ceny

Za účelem zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen použít tabulku Rekapitulace nabídkové ceny 
(nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace). 
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jakékoliv přidávání či odebírání řádků je nepřípustné a může mít za 
následek vyloučení dodavatele. Dodavatel v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny doplní chybějící údaje 
a tabulku Rekapitulace nabídkové ceny podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.
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Dodavatel odpovídá za to, že poskytované plnění bude odpovídat platným právním předpisům a zadávacím 
podmínkám. Dodavatel je povinen do nabídkové ceny zahrnout i veškeré činnosti, které nejsou výslovně 
uvedeny, ale souvisí s předmětem plnění a jejich provedení je nezbytně nutné k plnění předmětu zakázky.

8. Obchodní podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to především Zvláštními obchodními 
podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. Přílohy 
A Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B Personál, 
podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem a Přílohy C Platby a platební podmínky, a 
podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 5. 2. 2015, s účinností od
6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9.4.2008, které jsou nedílnou 
součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel na tomto místě pouze upozorňuje, že neposkytuje žádné finanční zálohy.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny za předmět zakázky v Kč bez DPH, 
která je tvořena součtem ceny za vypracování PD a ceny za výkon autorského dozoru, tj. NABÍDKOVÁ 
CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást 
ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace) = Cena 
celkem bez DPH v Dopisu nabídky.

Zadavatel zároveň stanovuje, že údaj uvedený v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást 
ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace), 
tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) bude považovat za rozhodující 
pro hodnocení nabídek.
Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) 
po nejvyšší.

10. Ostatní podmínky zakázky

Zadavatel stanovuje pro tuto veřejnou zakázku výši mimořádně nízké nabídkové ceny následujícím způsobem:

a) při podání 3 a méně nabídek nebude zadavatel stanovovat mimořádně nízkou cenu výpočtem, ale 
bude posuzovat nabídky s ohledem na předpokládanou cenu a cenu v čase a místě obvyklou;

b) při podání 4 nebo 5 nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech 
nabídek, mimo nabídky nejdražší, poníženým o 20 %;

c) při podání 6 a více nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech 
nabídek, mimo nabídky nejlevnější a nejdražší, poníženým o 20 %.

Všichni účastníci řízení, kteří podají nabídky s nižší nabídkovou cenou než mimořádně nízká 
nabídková cena, stanovená výše uvedeným způsobem, mohou být z řízení vyloučeni.

Z řízení mohou být vyloučeni dodavatelé, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce úplná nebo bude 
v rozporu s podmínkami této nabídky.

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o 
střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády), 
nebojím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se
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nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo
poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou
obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě
první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu.

Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení, že není osobou výše uvedenou nebo nemá takového
poddodavatele, kterým prokazuje kvalifikaci (viz příloha zadávací dokumentace Čestné prohlášení ke střetu
zájmů jako doporučený vzor). Pokud je dodavatel osobou výše uvedenou, uvede tuto skutečnost v nabídce.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
V případě, že dodavatel předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více poddodavatelů,
uvede v nabídce specifikaci prací na zakázce, které hodlá zadat poddodavateli a identifikační údaje každého
poddodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam poddodavatelů jako doporučený vzor).

Dodavatel, který podá nabídku v řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka řízení, který podal více
nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník řízení v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku
v tomto řízení, může být poddodavatelem více dodavatelů v tomto řízení.

Další informace a podmínky jsou zakotveny v ostatních částech zadávací dokumentace (viz čl. 4. této
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Informativní dodatek ke zpracování dat
- zadávací dokumentace veřejné zakázky

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Královéhradecký kraj, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí
1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.,
se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem Vašich
osobních údajů. Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Kutnohorská
59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, se stane zpracovatelem Vašich osobních údajů na
základě příkazní smlouvy a smlouvy o zpracování osobních údajů, uzavřené s Královéhradeckým
krajem. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Adresa, Akademický titul, Angažmá, Číslo
bankovního účtu, Číslo osvědčení o autorizaci, Datum narození, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa,
Email, Jméno, Korespondenční adresa, Místo podnikání, Osvědčení
o autorizaci, Podpis, Pracovní pozice, Příjmení, Rodné číslo, Telefon, Údaj o členství v profesní
komoře/obdobné organizaci, Údaje evidované v katastru nemovitostí o vlastníkovi, po dobu 10 let
od ukončení zadávacího řízení. Tyto údaje zpracováváme za účelem administrace veřejných zakázek.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracováni, máte právo na
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že
tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat
a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad
na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email

 nebo na sídlo zástupce správce, společnosti: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Situace se zákresem
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Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)
Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou 
součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník'} a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné 
zakázky.“

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky: Zpracování destruktivní diagnostiky a studie proveditelnosti „Most ev. č. 29827-2“

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:
V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“

Článek 1.13 se ruší v celém rozsahu

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:
Technickými podmínkami jsou: netýká se

Doplňuje se nový článek 2.5 VOP, který zní:
Souvisejícími dokumenty se rozumí:

• Situace se zákresem;
• Mimořádná mostní prohlídka mostu ev. č. 29827-2 ze dne 3.8.2020;
• Vypracovaní diagnostiky a posouzení stavebně-technického stavu „Most ev. č. 29827-2“ z 06/2021 

zpracované společností MDS Projekt s.r.o., se sídlem Fórsterova 175, Vysoké Mýto-Město, 566 01 
Vysoké Mýto, IČO: 274 87 938.

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník 
a chránit v maximální míře zájmy objednatele."

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně 
formou svolání "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní 
před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednán.í. Totožná 
pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, 
schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání 
výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že 
zhotovitel vyhotoví zápis z jednání. Zápisy a záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem 
vyhotoveny vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. 
Tento originál předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či 
záznam zjednání výrobního výboru stal závazným.
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Zápisem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu 
jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 
jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry 
jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných najednání. Zápis zjednání výrobního výboru se stává závazným 
podpisem poslední z osob přítomných na jednání.

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 
bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 
jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry 
jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam zjednání 
výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam zjednání 
výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum 
kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo 
souhlasů osob přítomných najednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů 
nebo záznamů zjednání.“

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, následně 2krát v rámci zpracování destruktivního 
diagnostického průzkumu doplněného o studii proveditelnosti.

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a běžně dostupné."

Článek 6.3 VOP se dále doplňuje o následující text pro možnost použití nebo zpřístupnění informací 
k jiným účelům:
„1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými 
ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití diagnostického průzkumu doplněného o posouzení 
stavebně-technického stavu mostního objektu, zpracované pro účely této zakázky jakožto autorského díla, se 
řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, výpočtů a textových specifikací jsou 
a zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel 
obdrží řádně autorizované kopie diagnostického průzkumu doplněného o posouzení 
stavebně-technického stavu mostního objektu, včetně reprodukovaných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla 
v dohodnutém počtu dle smlouvy.

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, výpočtů 
a textových specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním 
orgánům nebude považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo 
uvést své jméno.

3. Zhotovitel jako autor diagnostického průzkumu doplněného o posouzení stavebně-technického stavu 
mostního objektu tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého nevýhradního užití díla a dává tím 
svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, výpočtů a textových specifikací 
pro účely projektování a aktualizace stávající projektové dokumentace, pro projektování staveb účelově 
a technicky navazujících na původní projektovou dokumentaci. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení, výpočtů a textových specifikací je kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu 
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podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej 
neposkytne k takovému využití třetím osobám.“

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen 
je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. 
V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností 
a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, 
jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je 
pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto 
skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn 
od Smlouvy o dílo odstoupit."

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení 
služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak 
doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu 
či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo 
duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady."

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem."

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v řízení zakázky (odborně 
způsobilá/autorizovaná osoba), podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích 
podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou 
dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle 
čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která 
představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace 
v řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních 
dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží potřebné doklady 
náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako 
byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro odborně způsobilou/autorizovanou 
osobu. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími kvalifikaci (odborně 
způsobilá/autorizovaná osoba) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení 
náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby splňující kvalifikaci zakázky, představuje podstatné porušení 
Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele."

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo 
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, 
že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, 
kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však 
později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.“
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Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až 
později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je 
oprávněn uplatnit zjevné vady díla ve lhůtě dle článku 18.4."

Článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání 
vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí."

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:

„Při zjištění, že zhotovitel nepostupoval s náležitou péčí a odborností předepsanou mu příslušnými právními 
předpisy vážícími se k výkonu jeho činnosti, stanovuje se smluvní pokuta 10 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení.“

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:
„Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu 
všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Smlouvy o dílo ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku 
a zvláštního zákona:

Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob 
míní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním 
odborných služeb pro případ právním předpisem stanovené 
odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou 
poskytnuté odborné služby („pojištění profesní odpovědnosti“).

1 000 000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie platné a účinné pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, příp. pojistného 
certifikátu: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. 
zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za 
škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv, 
příp. pojistných certifikátů, platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto 
předloženou pojistnou smlouvu, příp. pojistný certifikát (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro 
předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění 
v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo a po celou dobu, po kterou může být vůči 
zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím 
stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. Pojištění na základě 
rámcové pojistné smlouvy zajišťované ČKAIT do základního limitu 250 000,- Kč není nutno předkládat. 
Objednatel připouští, aby pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, 
vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti 
prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, v 
této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných 
osob či rizik nesmí být zúžen. Pojištění se současně musí vztahovat na případy týkající se chyb nebo 
opomenutí v diagnostickém průzkumu doplněném o posouzení stavebně-technického stavu mostního objektu, 
která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy. Pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, 
nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou 

4



výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen 
nechat posoudit své pojistné smlouvy, příp. pojistné certifikáty, pojišťovacímu makléři určenému 
objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou 
může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 
porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení se splněním povinnosti.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu (např. tím, že neprodlouží 
trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře 
pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti. Ustanovením o 
smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

Destruktivní diagnostika a studie 
proveditelnosti mostního objektu ev. č. 
29827-2 - v konceptu

do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Destruktivní diagnostika a studie 
proveditelnosti mostního objektu ev. č. 
29827-2 - v čistopisu

do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu destruktivní diagnostiky a studie 
proveditelnosti mostního objektu ev. č. 29827-2.

*Koncept - úplný diagnostický průzkum doplněný o posouzení stavebně-technického stavu mostního objektu 
ev. č. 29827-2.

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

„Dílo bude předáno protokolárně a osobně zástupci objednatele pro technické záležitosti na adrese:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:
„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 
VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušnému diagnostickému 
průzkumu doplněného o posouzení stavebně-technického stavu mostního objektu v konceptu písemně vyjádřit 
do 21 dnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen do diagnostického průzkumu 
doplněného o posouzení stavebně-technického stavu (díla) předávané dle čl. 22.1 VOP zapracovat oprávněné 
připomínky a požadavky objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se 
prodlužuje termín pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 bez nutnosti vyhotovení dodatku 
k této Smlouvě o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko 
objednatele nebo povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení 
Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

,,c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení nezbytná 
pro řádné dokončení služeb."

5



v
Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1: 0,3 % z celkové 
ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.“

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 3 000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení a každou vadu.“

Článek 25.4 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Jestliže zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní 
pokutu ve výši 30 000,- Kč.“

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:
„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty."

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených 
zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 
30 % z celkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty podle článku 19.1 a článku 25.4, kdy zhotovitel 
nezahájí provádění díla vůbec. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut 
uvedená v první větě neuplatní."

Doplňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní:

„Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků 
nebo odpovědnosti plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, 
a to i bez uvedení důvodů. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení 
povinnosti ze smlouvy zhotovitelem, např. nezapočne s prováděním díla vůbec ani po výzvě objednatele, 
neodstraní vady díla v dohodnutém termínu ani po výzvě objednatele apod. Objednatel může dále od Smlouvy 
o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, 
že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 
objednatele apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace služby. V takovém případě budou strany 
postupovat dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody 
objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění 
nebo od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen nárok smluvní strany na 
zaplacení smluvní pokuty či náhrady škody."
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Doplňuje se nový článek 29.2 VOP, který zní:

„V případě porušení jakékoli další smluvní povinnosti zhotovitele než výslovně jmenovaných v textu
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé
porušení.“

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:
„Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými
subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného
pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce.
Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním
Smlouvy o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití
nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho
částí dle této Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy
v českém jazyce) činí 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.“

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména § 2586-2635
pro účely zhotovení diagnostického průzkumu doplněného o posouzení stavebně-technického stavu mostního
objektu, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně."

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Souhlas objednatele je nezbytný pro všechny poddodavatele. V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli
poddodavatele, stanoví se jednorázová smluvní pokuta 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti
zhotovitele.“

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude
nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové
dokumentace této stavby ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato
skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením řízení
na uzavření této Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo poddodavatelem představuje
podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem
nebo poddodavatelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši
stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá í
po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH za každý
jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených
v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy."

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

Pro organizaci poptávky:

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Kontaktní osoby zhotovitele
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PŘÍLOHA A

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím 
k nacenění (oceněném rozpisu služeb - tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) tvořícím nedílnou součást 
Přílohy A. Níže uvedený popis rozsahu služeb doplňuje soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis 
služeb - tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Předmětem projektových prací je zpracování destruktivní diagnostiky a studie proveditelnosti mostního 
objektu ev. č. 29827-2.

1. Popis tlila

Předmětem díla je vypracování diagnostického průzkumu definovaného rozsahu tabulkou Rekapitulace 
nabídkové ceny.

Předmětem díla je vypracování diagnostických prací mostního objektu dle TP 72 - Diagnostický průzkum 
mostů PK a definovaném a požadovaném rozsahu prací (viz tabulka rekapitulace nabídky) s definovanou 
četností a rozsahu jednotlivých zkoušek a parametrů.

Součástí je i započtení souvisejících nákladů na zpřístupnění konstrukce, DIO, projednání DIO, včetně 
zajištění DIO, Plošiny, prohlížečky atp.

Do akce bude zahrnut náklad na související práce s přípravou, realizací, odběrem vzorků a vyhodnocení 
výsledků zkoušek atp. Do nabídky budou zahrnuty náklady na dopravu, ubytování a ostatní související náklady 
včetně omezení dopravy na mostě a pod mostem atp.

Dále je předmětem vypracování statického výpočtu zatížitelnosti dle ČSN 73 6222 podrobným statickým 
výpočtem se zohledněním veškerých získaných materiálových vlastností konstrukce plynoucích z diagnostiky 
mostu n. k., spodní stavby a založení.

Požadavkem je dále vypracování studie návrhu opravy, rekonstrukce a novostavby mostu s popisem 
jednotlivých variant řešení. Studie bude zahrnovat závěry získaných výsledků diagnostického průzkum 
dynamické analýzy konstrukce předané objednatelem zpracovateli diagnostiky. Kalkulace nákladů na 
jednotlivé varianty bude provedena v souladu se systémem OTSKP a RSD ČR v tomto smyslu,

Celá akce bude projednána s objednatelem na vstupním jednání s odsouhlasením prací, rozsahu atp. Po 
provedení diagnostiky n. k. a po provedení studie bude celé dílo projednáno s objednatelem s odsouhlasením 
závěrů a rozsahu prací.

Účelem diagnostického průzkumu je:

Zhodnocení konstrukce ve smyslu jednotlivých zkoušek a parametrů diagnostického průzkumu 
Doporučení a porovnání výsledků diagnostiky, parametrů zkoušek s požadovanými hodnotami 
kladenými na konstrukci a na předpokládanou životnost konstrukce
Výpočet zatížitelnosti dle ČSN 73 6222 podrobným statickým výpočtem
Studie řešení opravy, rekonstrukce a případně novostavby mostního objektu
Výpočet předpokládané ceny na realizaci jednotlivých variant ve studii plynoucí ze závěrů 
diagnostických průzkumů.
Zhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých variant návrhu opravy, rekonstrukce a novostavby mostu.

Zvláštní požadavky: Zadavatel požaduje oznámení termínu provedení měření, diagnostických prací 
minimálně týden před vlastním měřením.
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2. Způsob projednání dokumentace průzkumů

• Provádění diagnostického průzkumu bude projednáno a odsouhlaseno se zástupci vlastníka 
komunikace a mostu, POLICIE ČR Dl a příslušnými silničními správními úřady. Součástí nabídkové 
ceny bude rovněž vypracování návrhu přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, 
označením pracovních míst přechodným SDZ.

• V průběhu zpracování dokumentace průzkumů budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem 
svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizací) v četnosti dle článku 5.3 
ZOP - D.

• Před předáním dokumentace průzkumů bude objednateli předán koncept k posouzení. Případné 
připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu.

• V rámci zpracování dokumentace průzkumů je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem 
a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

3. Předání díla

Dokumentace průzkumu doplněného o stavebně-technický stav mostního objektu bude vypracována 
ve 4 vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném USB Flash disku - uzavřená forma digitální 
dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ..,
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PŘÍLOHA B

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál

1.1 Personál zhotovitele

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky 
kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem
Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující 
dokumentaci:

• Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno 
ve Smlouvě o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost 
zhotovitele, obsahující výčet jím požadovaných dokumentů).

2.2 Vybavení a zařízení  poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran
V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora 
projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich 
jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli
Nejsou.
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PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.
2) Cena a sazby

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A těchto 
Obchodních podmínek (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena 
za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

3) Termíny a způsob plateb

Odměna za činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy po předání 
dokončeného díla, dle předmětu Smlouvy o dílo. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení 
o převzetí předmětu Smlouvy o dílo bez nedodělků objednatelem.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 
o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny), a to 
bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.

4) Společné ustanovení k fakturám

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne doručení zástupci objednatele a musí být doručena 
na následující adresu:

Doručovací adresa pro fakturaci:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

V případě pochybností ohledně doručení se faktura považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím 
prokazatelném předání k poštovní přepravě zhotovitelem.

Faktura - daňový doklad - vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury - daňového dokladu. 
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

Nebude-li zhotovitelem vystavená faktura obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů 
a náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, bude-li chybně vyúčtována cena nebo bude-li faktura 
trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn takovou fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit k 
doplnění scházejících údajů, k opravě nesprávných údajů nebo k odstranění jiných vad. U vrácené faktury 
musí objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové faktury s 
novou dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury. 
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě 
není objednatel v prodlení s placením. Celá 30denní doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově 
vystavené faktury objednateli.
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Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 
3 % z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného 
úroku z opožděné platby.

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.

6) DPH bude fakturováno podle platných předpisů.
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Zpracování destruktivní diagnostiky a studie proveditelnosti „Most ev.č. 29827 - 2“

Rekapitulace nabídkové ceny

Část - Diagnostický průzkum

Zkoušený parametr Měrná
jednotka

Jedn. cena v
Kč Počet celkem cena v Kč

Příprava prací, studium dostupné dokumentace, místní šetření. osobo hod. 6

Odběr jádrových vývrtů do průměru cca 80 mm a délky cca 0,25 m,
včetně instalace vrtačky a opravy sond PPC maltou:
- 3 ks v každém poli, celkem 12 ks.

ks 12

Zkoušky v tlaku na válci - včetně koncováni, měření vážení a
stanovení objemové hmotnosti, 1,5 x násobek počtu vrtů = 1,5*12 = 18
zkoušek (beton).

ks 18

Odběr jádrových vývrtů průměru 150 mm a délky cca 0,15 m, včetně
instalace vrtačky a opravy sond PPC maltou:
- 1 ks v každém poli, celkem 4 ks.

ks 4

Zkouška CHRL betonu na max. 75 cyklů pro zhodnocení rizik
poškození betonu vlivem působení rozmrazovacích látek. 4 vývrty, 75
cyklů.

ks/25 cyklů 12

Pevnost betonu v tlaku nedestruktivně - broušení + zkouška:
- 6 ks v každém poli, celkem 24 ks. ks 24

Zkouška pevnosti povrchových vrstev v prostém tahu:
- 3 ks v každém poli, celkem 12 ks. ks 12

Chemická analýza betonu pro posouzení přítomnosti chloridů,
profilování ve dvou vrstvách směrem do hloubky, v každém místě 3
stanovení (0-15, 15-30, 30-45 mm):
- 4 ks v každém poli, celkem 48 ks.

ks 48

Stanoveni karbonatace betonu kolorimetrickým testem: 20 ks. ks 20

Stanovení polohy a krytí betonářské výztuže pro kontrolu vyztužení
konstrukcí a pro posouzení korozních rizik vnějších povrchů -
nedestruktivně elektromagnetickou sondou HILTI Scaner:
- 12 ks, upřesnění po dohodě se zadavatelem.

oblast 12

Nedstruktivni stanovení polohy předpínací výztuže a následná
destruktivní sonda k zjištění stavu předpínací výztuže na vybraných
předpjatých nosnících. Kombinace vrtání a bourání. Odběr injektážní
malty. Oprava sondy po obnažení speciálními PCC, 6x každé pole NK +
4x každý koncový příčník. Celkem 32 sond.

ks 32

Korozní potenciálová mapa betonářské i předpínací výztuže podle
ASTM C 876-09 osobo hod. 40

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s fotodokumentací,
korozním specialistou, v destruktivní sondě + stav injektážní malty.

ks 4

Ověření typu a průměru měkké výztuže a korozního oslabení +
lokální odbourání a změření výztuže. Zapravení sond.
- 2 ks v každém poli, celkem 8 ks.

ks 8

Kontrola vnitřních vylehčovacích dutin před, nosné konstrukce
endoskopicky - zjištění stavu dutin a přítomnosti vody - vyvrtání otvoru
a endoskopická prohlídka s fotodokumentací, exponovaná místa. 48 ks
dutin v každém středním poli. 21 ks dutin v každém krajním poli.

ks 126

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Odběr jádrových vývrtů do průměru cca 80 mm a délky cca 0,25 m,
včetně instalace vrtačky a opravy sond PPC maltou:
- 2 ks opěry
- 4 ks pilíře
- 4 ks křídla.

ks 10 0

Odběr jádrových vývrtů do průměru cca 80 mm a délky cca 2 m,
včetně instalace vrtačky a opravy sond PPC maltou:
- 2 ks opěry (bude sloužit pro stanoveni mocnosti opěry).

ks 2 0

Zkoušky v tlaku na válci - včetně koncování, měření vážení a
stanovení objemové hmotnosti, 1,5 x násobek počtu vrtů = 1,5*12 = 18
zkoušek (beton).

ks 18 0

Odběr jádrových vývrtů průměru 150 mm a délky cca 0,15 m, včetně
instalace vrtačky a opravy sond PPC maltou:
- 2 ks opěry
- 2 ks pilíře.

ks 4

Zkouška CHRL betonu na max. 75 cyklů pro zhodnocení rizik
poškození betonu vlivem působení rozmrazovacích látek. 4 vývrty, 75
cyklů.

ks/25 cyklů 12

Pevnost betonu v tlaku nedestruktivně - broušení + zkouška:
- 10 ks opěry
10 ks pilíře
16 ks křídla.

ks 36

Zkouška pevnosti povrchových vrstev v prostém tahu:
- 4 ks opěry
- 4 ks pilíře • 8
ks křídla.

ks 16

Chemická analýza betonu pro posouzení přítomnosti chloridů,
profilování ve dvou vrstvách směrem do hloubky, v každém místě 3
stanovení (0-15, 15-30, 30-45 mm):
4 místa opěry (12 ks)
- 4 místa pilíře (12 ks)
- 4 místa křídla (12 ks).

ks 36

Stanovení karbonatace betonu kolorimetrickým testem: 20 ks. ks 20

Stanovení polohy a krytí betonářské výztuže pro kontrolu vyztužení
konstrukcí a pro posouzení korozních rizik vnějších povrchů -
nedestruktivně elektromagnetickou sondou HILTI Scaner:
- 4 ks opěry
- 4 ks pilíře
4 ks křídla.

oblast 12

Ověření typu a průměru betonářské výztuže a korozního oslabení +
lokální odbourání a změření výztuže. Zapravení sond.
- 4 ks opěry
4 ks pilíře
4 ks křídla.

ks 12

Souhrnná expertní zpráva s vyhodnocením testů - zpráva3x +
digitální verze - 1

Pobytové náklady. - 1

Dopravní náklady km 1

Pronájem přístupových prvků (pronájem žebříků, lešení a mobilních
plošin pro provedení diagnostiky na spodním líci nosné konstrukce a
spodní stavbě).

- 1

DIO (značení, projednání, sestavení). - 1

Celková cena Část Diagnostický průzkum cena v Kě

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

Část - Studie

Zkoušený parametr Měrná
jednotka

Jedn. cena v
Kč Počet celkem cena v Kč

Studie proveditelnosti opravy a rekonstrukce mostu soub. 1

Statický výpočet zatížitelnosti dle ČSN 73 6222 - podrobným
statickým výpočtem soub. 1

Kalkulace stavebních prací varianty opravy a rekonstrukce mostu soub. 1

Projednání dokumentace soub. 1

Planografie dokumentace 6x tisk + lx CD soub. 1

Celková cena Část Studie cena v Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) 939 900,00

DPH 21% 197 379.00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 1 137 279,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


