

Projekt: **II/384 Brno, ulice Rakovecká**

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
	I. Objekty SÚS JMK		
SO 101	Silnice II/384	23 720 332,23	28 701 602,00
SO 101.4.1	Zastávky-vozovka	594 662,80	719 541,99
SO 101.5	Vyztužená zemina	4 906 598,40	5 936 984,06
SO 201	Výšková úprava mostu k hájence Prádelna	635 405,40	768 840,53
SO 211	Opěrná zeď v km 0,900	1 884 150,00	2 279 821,50
SO 212	Opěrná zeď v km 1,200	3 770 245,42	4 561 996,96
SO 901.1	Zajištění stěn výkopů - Hlavní	2 333 040,80	2 822 979,37
SO 901.2	Zajištění stěn výkopů - Vedlejší	933 504,00	1 129 539,84
SO 902.1	Přechodné dopravní značení - letní období	347 812,00	420 852,52
SO 902.2	Přechodné dopravní značení - zimní období	56 936,00	68 892,56
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		39 182 687,05	47 411 051,33

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		1 585 000,00	1 917 850,00
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem		1 585 000,00	1 917 850,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK a ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady	40 767 687,05	49 328 901,33

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101.4.2.1	Zastávky - nástupiště Nové Dvory	263 310,00	318 605,10
SO 101.4.2.2	Zastávky - přístřešek Veverčí	182 889,00	221 295,69
SO 801	Náhradní zeleň	454 150,00	549 521,50
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		900 349,00	1 089 422,29

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		85 000,00	102 850,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		128 000,00	154 880,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		213 000,00	257 730,00

II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem -	1 113 349,00	1 347 152,29

I. + II.Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM	41 881 036,05	50 676 053,62