
S M L O U V A O D Í L O
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele:

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Ivančice

Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

zastoupeno: Milanem Bučkem, starosta
IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ivančice, č.ú. 125911/0100

dále jen „objednatel“,

a

(účastník doplní své identifikační údaje a odstraní tuto závorku)

Zhotovitel: PROFI KLIMA solution s.r.o.

Sídlo: Nademlejnská 1069/24, Hloubětín, 198 00 Praha 9

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276484
zastoupen: Ing. Martin Bátrla, MBA - jednatel
IČO: 06120059
DIČ: CZ06120059
Bank. spojení:
Telefon:
Fax:

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Martin Bátrla
ve věcech technických (koordinátor dodávek – stavbyvedoucí): Martin Bátrla

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“

II.
Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést pro objednatele dílo nazvané „Výměna
vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice-opakovaná”, kterým se rozumí
výměna stávajícího vzduchotechnického zařízení za nové, s využitím rekuperace odpadního tepla
(vzduchotechnické, kondenzační jednotky, VZT rozvody, atd.), včetně návrhu měření a regulace
systému v objektu školní jídelny v Ivančicích. Součástí díla jsou i stavební úpravy v rozsahu dle
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projektové dokumentace zhotovené firmou GARANT projekt s.r.o., IČO: 06722865, Staňkova 
103/18, 602 00 Brno – Ponava, nazvané „Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní 
jídelně Ivančice”.   

 
2.2 Místem plnění je v areálu sídla příspěvkové organizace objednatele – Školní jídelna Ivančice, IČO: 

70918775, místem realizace je budova č. e. 1382 na pozemku p. č. st. 1653, zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. a obci Ivančice, v rozsahu výše uvedené projektové dokumentace. 

 
2.3   Součástí předmětu plnění je 5-ti letá záruka na stavební práce včetně dodávek materiálů a 

zařízení. Včetně provádění servisu a údržby zařízení vzduchotechniky.  
 
2.4  Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli 

dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy. 
 
2.5  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 

v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, 
který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy. 
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. 

 
  

Článek III. 
Doba plnění a způsob předání místa plnění 

 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 1 této smlouvy v celém rozsahu v souladu 

s časovým harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.  
 
3.2 Termín zahájení dodávky:       dnem předání/ převzetí místa plnění  

                                                  (předpoklad 01.11.2021) 
Doba trvání dodávky (stavby): do 93 dní od předání/převzetí místa plnění (staveniště) 

Veškeré práce budou probíhat za provozu školní jídelny. Z tohoto důvodu limituje objednatel časové 
provádění prací takto: Práce musí probíhat ve všechny i sváteční dny, a to v pracovní dny od 13.00 
do 20.00 hod. (ve dnech pracovního volna a sváteční dny od 07:00 do 20:00 hodin).    

                  
3.3 Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí místa plnění min. 7 kalendářních 

dnů předem. 
 

3.4 Pro včasné zahájení dodávky předá objednatel zhotoviteli projekt pro realizaci stavby (v tištěné 
podobě) v počtu 2 ks do 7 pracovních dnů před zahájením dodávky tzn. před předáním a převzetím 
místa plnění.  

 
3.5 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k 

zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (např. živelné pohromy, povodeň, apod.) 
 

 
Článek IV. 

Podmínky provádění díla 
 

4.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná 
povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí 
na své náklady. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. 
 

4.2. Zhotovitel bere na vědomí, že veškerá doprava materiálu a zařízení pro stavbu a dodávku VZT 
mohou probíhat POUZE zadním traktem objektu (přes rampu). V případě, že v průběhu stavby 
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dojde ke kolizi s provozem školní jídelny, je zhotovitel povinen provést opatření pro zajištění 
bezpečnosti obyvatel, pracovníků i návštěvníků školní jídelny. 

 
4.3. Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na místě 

plnění. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými 
hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné 
řezání betonových výrobků bude prováděno bezprašnou technologií. Zhotovitel bezodkladně 
provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby. 

 
4.4. Objednatel je oprávněn vykonávat v místě plnění (dále jen „staveniště“) dozor, má právo schválit, 

případně i určit stavebně technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu 
zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle 
smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné 
v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí 
být vždy dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 

 
4.5. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle 

schválené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění (dále jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s 
právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky 
plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality 
všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a 
zkoušek dle technologických pravidel. 

 
4.6. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující 

vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s 
karcinogenními účinky. 

 
4.7. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a 

dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek 
stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel. 

 
4.8. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování 

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. 
Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti 
práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. 
Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření 
vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s 
bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným 
bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN. 

 
4.9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, minimálně 

3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. 
Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho 
účasti.  

 
4.10. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je 

povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout 
hospodárnější postup. 
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4.11. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě podklady o 
provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a 
odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky 
odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele. 

 
4.12. Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je povinen 

pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast 
svých subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány 1x za týden. 

 
4.13. Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky, zhotovitel závazně uvádí 

identifikační údaje dotčeného poddodavatele: 
žádná část díla nebude plněna formou subdodávky 

4.14. Případná změna subdodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze 
strany objednatele. 

 
4.15. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem nemovitostem a průjezd pro dopravní 

obsluhu podnikatelských subjektů.  
 

Článek V. 
Cena za plnění a platební podmínky 

 
5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem 
výměr a činí v konečné výši částku 8 701 901,98 Kč bez DPH (slovy: osm milionů sedm set jeden 
tisíc devět set jedna korun českých devadesát osm haléřů), 10 529 301,39 Kč včetně DPH (slovy: 
deset milionů pět set dvacet devět tisíc tři sta jedna korun českých třicet devět haléřů). Celková 
cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 
této smlouvy. 

 
 

5.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých 
dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující 
řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do 
původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci 
odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření 
kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných 
prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 
vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací 
užívaných v průběhu výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu výstavby, zajištění 
povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, vytýčení stavby oprávněnou osobou, 
geodetické zaměření skutečného stavu na podkladu katastrální mapy 6x tisk + 1x digi  apod. dále 
veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění 
smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro 
provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením 
veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk 
zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby. 

 
5.3. Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se 

DPH. 
 
5.4. Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. v dohodnuté 

kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení 
činnosti bránily. 

 
5.5. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.  
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5.6. Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona 
na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti: 
 označení faktury a její číslo, 
 název a sídlo zhotovitele, 
 bankovní spojení zhotovitele, 
 předmět smlouvy, 
 jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího 

dodatku, 
 vyjmenování období, za které je fakturováno, 
 účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky, 
 rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen 

 
5.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti 

nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného 
doručení objednateli.  
 

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela 
ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování 
stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a 
dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit 
bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele. Objednatel si dále vyhrazuje nerealizovat 
stavební práce a dodávky zatříděné do 2 etapy, a to bez sankcí, bez účtování ušlého zisku 
zhotovitele. 

 
5.9. Objednatel neposkytuje zálohy.  

 
5.10. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího 

kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se 
zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány 
budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, 
které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací 
a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo 
dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů 
v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na 
fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení 
měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem 
objednatele. 

 
5.11. Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně v české 

měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a 
dodávek, a to do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10% smluvní ceny bude tvořit 
zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků, 
které nebrání užívání stavby. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně 
provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo 
objednatelem. 

 
5.12. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis 

předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, 
bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny bez 
DPH až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 14 dnů od podpisu 
oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků. 
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5.13. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na 
základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním 
jednáním.  

 
5.14. Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto: 

a)  s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu 
materiálů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, 

b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude 
použita jednotková cena ve výši 80 % z ceníku RTS v cenové úrovni 2021, 

c) pokud ceníky RTS  tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena 
ve výši obvyklé v době provádění díla,  

d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání 
požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 
pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. 
V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, že 
s oceněním zhotovitele souhlasí. 

 
5.15. Faktury budou vyhotoveny zvlášť na část hrazenou z dotací a zvlášť na část hrazenou z vlastních 

zdrojů objednatele. 
 

5.16. Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že stavebně-montážní práce prováděné na akci 
„Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice” souvisí výlučně s činností 
příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k daní (viz § 5 odst. 3 
zákona o DPH). Příjemce plnění (objednatel) není v tomto případě v postavení osoby povinné 
k dani. Příjemce plnění (objednatel) požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel neuplatnil 
režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. 

 
 

Článek VI. 
Smluvní sankce 

 
6.1. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce 

zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo). 
 
6.2. Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této 

smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý 
den prodlení. 

 
6.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla dle článku III. činí 10.000,- Kč za každý 

den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši 
náhrady škody. 

 
6.4.  Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. 

Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky. 
 

6.5. V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla má povinnost uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla. 

 

6.6. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné 
právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: 

6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 
2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve 
výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad. 
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6.6.3 Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 
2.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení. 

6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 5.000,- 
Kč za každý započatý den prodlení. 

6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, 
v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 2 000,- Kč za 
každý započatý den prodlení. 

6.6.6 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.3 smlouvy, že řezání betonových 
výrobků bude prováděno bezprašnou technologií, ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení této podmínky. 

6.6.7. Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.3 smlouvy za nedodržení průběžného 
čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení této podmínky. 

6.6.8 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.15 smlouvy, že nebude zabezpečen 
přístup k nemovitostem a průjezd pro dopravní obsluhu podnikatelských subjektů v průběhu 
výstavby ve výši 5.000,-  Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky. 

 
6.8  Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení 

bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven 
koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše 
smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku 
pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst 
z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajícího se 
BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na staveništi. 
Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve stavebním 
deníku).    

 
6.9  Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto 

zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky. 
 
6.10 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se 

neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty 
požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

 
6.11 Výše smluvní pokuty není omezená. 

 
6.12 Zhotovitel se zavazuje k předložení garance na odstraňování případných vad ve formě bankovní 

záruky po celou dobu trvání poskytnuté záruční lhůty ve výši 500.000,- Kč.  
 

6.13 Výše uvedená bankovní záruka bude zhotovitelem předložena do 45 dnů od předání a převzetí díla. 
V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna 
smluvní pokuta ve výši 1% z celkové ceny díla, která bude zhotovitelem objednateli vyplacena do 
15-ti dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v záruční 
lhůtě tímto zůstává nedotčena. 

 
6.14 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od 

předání a převzetí staveniště ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
 
6.15 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací 

v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 10 000 Kč za každý 
započatý den prodlení. 

 
Článek VII. 
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Záruka za jakost,  odpovědnost za vady 
 

7.1. Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců včetně dodávek materiálů a 
zařízení, zejména zařízení vzduchotechniky. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního 
předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.  
 
Zhotovitel se zavazuje k provádění bezplatného plného servisu a údržby dodaného zařízení i 
software včetně aktualizací a pravidelných servisních prohlídek předepsaných výrobcem dodaných 
zařízení po celou dobu trvání záruční doby (bezplatný záruční servis a údržba dodaného zboží). 
Náklady na provádění záručního plného servisu dodaného zboží tvoří součást nabídkové ceny 
dodavatele. V záruční době je prodávající povinen zajistit na své náklady veškeré zákonné revize 
zboží. Servis a údržba VZT se bude provádět 2 x ročně (před zimou a před létem). 

 
7.2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě 

bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby 
odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 10 kalendářních dní od reklamace závady, nebude-
li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení 
těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na 
náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se 
zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace 
objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou 
strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena 
sjednaná záruka za jakost.  

 
7.3. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, 

je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat 
novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k 
odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká 
právo objednatele z těchto vad díla. 

 
7.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1. této 

smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech 
určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat  
obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům 
a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho 
realizace.  

 
7.5. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a 

je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. 
Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude 
odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou 
bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

 
7.6. Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání 

objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně 
dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.  

 
7.7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě 
pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

 
7.8. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 

poškození živelnou událostí. 
 
7.9. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 
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7.10. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele 
písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění. 

 
7.11. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům 

zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně 
potvrdí odstranění vad. 

 
 

Čl.  VIII 
Vlastnická práva a nebezpečí  vzniku škod 

 
8.1  Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo  součást díla jím zhotovená přímo 

do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na 
zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem 
všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u 
materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.  

 
8.2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné 

nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského 
zákoníku. 

 
8.3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel 

neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel. 
 
8.4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně 

škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s., pojistná smlouva č. 
2082636995 na částku: 10 000 000 CZK. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii 
platné pojistné smlouvy objednateli předložit. 

 
8.5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, 

anebo uvede vše poškozené do původního stavu. 

 
Čl. IX. 

Staveniště 
 
9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a 

převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli 
nevznikly žádné škody při jeho provozování. 

Zhotovitel bere na vědomí, že veškerá doprava materiálu a zařízení pro stavbu a dodávku VZT 
může probíhat POUZE zadním traktem objektu (přes rampu školní jídelny). V případě, že 
v průběhu stavby dojde ke kolizi s provozem školní jídelny, je zhotovitel povinen provést opatření 
pro zajištění bezpečnosti obyvatel, pracovníků i návštěvníků školní jídelny. 

 
9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s 

projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, 
který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.  

 
9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:  

 předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, 
 vytýčení hranice staveniště,  
 určení technického dozoru stavebníka 

 
9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření 

odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny 
dle čl. V. odst. 5.1.  
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9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v 
průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození. 

 
9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na 

sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a odpady, 
které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. 
Dále bude třídit vzniklý odpad dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 8/2021 Sb., o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), zajistí řádný svoz, skladování a 
zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky. 

 
9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý 

materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. 
 
9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 7 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po 

uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály 
potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po 
jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu 
prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu. 

 
Čl.  X. 

Stavební deník 
 
10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 

stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob 
vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.  

 
10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací 
orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí. 

 
10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 

zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. 

 
10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 

objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě 
koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a 
subdodavatelů. 

 
10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 

prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je 
povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí. 

 
 

Čl. XI. 
Dozor nad plněním podmínek smlouvy 

 
11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě 
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nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. 
Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 
11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele 

minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke 
kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel 
bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí 
rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke 
kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný 
záznam do stavebního deníku. 

 
11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení 

kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně 
opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu. 

 
11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech 

skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. 
 
 

Čl.  XII 
Předání a převzetí  předmětu díla 

 
12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na 

protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení 
stavby, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit. 

 
12.2 Dokončené dílo podle čl. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo protokolárně 

písemným záznamem převezme.  
 
12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla 

nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní 
strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a 
hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. 

 
12.4  Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle 

projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně 
písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a 
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách 
a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání 
projektové dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo 
převzato, jejich úplným odstraněním. 

 
12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními 

předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách 
podmiňují převzetí díla. 

 
12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich 

porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení. 
 
12.7 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:  



 

 
 

12

- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační 
řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a 
podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak; 

- dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude 
vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která 
odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele; 

- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách; 
- stavební deník(y); 
- zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny; 
- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků 

(dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů,  v platném znění – prohlášení o shodě); 

- provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému 
provedení a užívání díla, 

- a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel 
vyžádá, a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů. 

               
12.8 O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 

provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny 
díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise 
vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich 
bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu 
sjednané záruky za jakost. 

 
12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise 

oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou 
smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební 
dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak 
sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 

nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude 
předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany 
závazné. 

 
12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. odst. 2.1. této 

smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou 
a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.  

 
Čl.  XIII. 

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 
 
13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním 

„Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran. 
 

13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned,  
bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně 
a podpisu smlouvy. 

 
13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského 

zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého 
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odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy 
odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
13.4  Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od 

smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména: 
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III/3.1. této smlouvy, prokázaným 

zaviněním zhotovitele; 
- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; 

předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti; 
- při přerušení prací delším než 1 měsíc, z důvodů na straně objednatele; 
- při přerušení prací delší než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele; 
- nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště; 
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele 
- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit 

smluvní závazky. 
 

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
 
13.6 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě, že objednateli 

nebude udělena finanční dotace k pořízení předmětu plnění. 
 

Čl. XIV. 
Závěrečná ujednání 

 
14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.   

14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Projektová dokumentace;  

 Příloha č. 2 – Rozpočet  

 Příloha č. 3 – Časový harmonogram provádění prací  

 Příloha č. 4 – Sazebník pokut BOZP 

14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují 
svými podpisy. 

14.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do 31.12.2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.  

14.5 Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, 
MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

14.6 Zhotovitel předloží položkový rozpočet stavby v pdf a elektronickém formátu typu .xls. 

14.7 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Registru smluv; smlouva končí splněním všech smluvních závazků oběma 
stranami. 

14.8 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

14.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana 
obdrží po dvou vyhotoveních smlouvy. 
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14.10 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté 
ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce. 

14.11 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu 
díla. 

14.12  Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného    
zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv objednatelem.  

14.13 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podle § 41 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podmíněné jeho předchozím schválením 
usnesením rady města č. RM/2021/…./….. ze dne  …… 2021. 

 
 

 
V Ivančicích dne ………………             V Praze dne 4.11.2021 
 
 
 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
Město Ivančice     PROFI KLIMA solution s.r.o. 
 
 
 
 
……………………………………………           …………………………………  
Milan Buček                                  Ing. Martin Bátrla, MBA 
Starosta       jednatel 
 
 
 
 
      Elektronicky podepsal(a) Ing. Martin

Bátrla, MBA
Datum: 2021.11.04 08:16:55 CET

Milan Buček
Digitálně podepsal 
Milan Buček 
Datum: 2021.11.08 
08:47:28 +01'00'



A
HSV Dodávky 568 833,67

Montáž 590 962,38
PSV Dodávky 5 541 379,44

Montáž 1 148 037,33
"M" Dodávky 420 875,78

Montáž 410 391,90
0,00

21 421,47
8 701 901,98

0,00
0,00 0,00 8 701 901,98

8 701 901,98 1 827 399,41 10 529 301,39

Poznámka:

 
j) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek. 

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace!!
Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání 

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.  
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimat. období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci 
i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel 

Krycí list rozpočtu

Informace pro uchazeče k VŘ:
a) veškeré položky na přípomoci, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen. 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. 
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Ostatní materiál

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady

JKSO: 8013119 Zpracoval: Datum: 30.04.2021

Začátek výstavby:  Konec výstavby: Položek: 734

Lokalita:
Na Brněnce 1, Ivančice 664 91, p. č. st. 
1653, k.ú. Ivančice (655724)

Zhotovitel: PROFI KLIMA solution s.r.o. IČ/DIČ:

Druh stavby: Udržovací práce Projektant: GARANT projekt s.r.o. IČ/DIČ: 06722865/CZ06722865

Název stavby:
Výměna vzduchotechnického 
zařízení ve Školní jídelně Ivančice

Objednatel:
Město Ivančice, Palackého náměstí 
196/6, 664 91 Ivančice

IČ/DIČ: 00281859/CZ00281859



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
SO 01.0 Demontáž, likvidace odpadu_I. ETAPA 10 911,26 126 581,27 137 492,53 5,39
SO 01.0 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 0,00 23 799,36 23 799,36 1,53
SO 01.0 96 Bourání konstrukcí 0,00 928,00 928,00 0,00
SO 01.0 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 10 911,26 89 081,74 99 993,00 3,87
SO 01.0 S Přesuny sutí 0,00 12 772,17 12 772,17 0,00
SO 01.1 Stavební úpravy, přípomoce_I. ETAPA 103 863,44 245 602,44 349 465,88 11,09
SO 01.1 31 Zdi podpěrné a volné 3 935,22 2 778,44 6 713,66 0,56
SO 01.1 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 1 377,81 260,19 1 638,00 1,02
SO 01.1 61 Úprava povrchů vnitřní 23 686,68 90 177,84 113 864,52 5,44
SO 01.1 62 Úprava povrchů vnější 3 626,09 3 381,91 7 008,00 0,03
SO 01.1 64 Výplně otvorů 634,79 3 487,76 4 122,55 0,00
SO 01.1 712 Izolace střech (živičné krytiny) 15 976,08 6 597,53 22 573,61 0,07
SO 01.1 713 Izolace tepelné 2 112,96 6 981,65 9 094,61 0,02
SO 01.1 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 18 493,00 56 825,73 75 318,73 0,39
SO 01.1 783 Nátěry 800,10 1 171,90 1 972,00 0,01
SO 01.1 784 Malby 17 189,84 16 903,36 34 093,20 0,63
SO 01.1 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 21 504,00 21 504,00 0,00
SO 01.1 94 Lešení a stavební výtahy 13 389,19 22 694,65 36 083,84 2,87
SO 01.1 H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 1 273,80 1 273,80 0,00
SO 01.1 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 2 641,69 11 563,67 14 205,36 0,06
SO 01.2 Zdravotechnické instalace_I. ETAPA 52 281,56 28 881,43 81 162,99 0,12
SO 01.2 721 Vnitřní kanalizace 44 471,01 10 192,56 54 663,57 0,06
SO 01.2 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 7 810,55 10 624,87 18 435,42 0,06
SO 01.2 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 8 064,00 8 064,00 0,00
SO 01.3 Vzduchotechnika, chlazení_I. ETAPA 4 863 201,28 806 433,98 5 669 635,26 16,01
SO 01.3 729.001VDZařízení VZT č.1 - Nucené větrání, chlazení kuchyně 2 752 438,13 446 704,63 3 199 142,77 9,40
SO 01.3 729.002VDZařízení VZT č.2 - Nucené větrání, chlazení jídelny 2 110 763,15 359 729,34 2 470 492,49 6,61
SO 01.4 Měření a regulace_I. ETAPA 344 359,79 196 850,14 541 209,93 0,11
SO 01.4 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 89 712,00 89 712,00 0,00
SO 01.4 H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 66,93 66,93 0,00
SO 01.4 M21 Elektromontáže 344 359,79 107 071,21 451 431,00 0,11
SO 01.5 Úprava otopné soustavy, přepojení_I. ETAPA 113 708,23 95 273,28 208 981,51 1,31
SO 01.5 739VD Připojení VZT jednotky na rozvod ÚT 7 848,45 45 283,04 53 131,49 0,06
SO 01.5 732 Strojovny 33 526,62 1 501,35 35 027,97 0,11
SO 01.5 733 Rozvod potrubí 26 758,42 33 979,54 60 737,96 1,00
SO 01.5 734 Armatury 33 831,00 5 155,31 38 986,31 0,06

Zpracoval: 0 Zpracováno dne: Zpracováno dne: 30.04.2021

Lokalita: Na Brněnce 1, Ivančice 664 91, p. č. st. 1653, k.ú. Ivančice (655724) Konec výstavby: Zhotovitel: PROFI KLIMA solution s.r.o.

Druh stavby: Udržovací práce Začátek výstavby:  Projektant: GARANT projekt s.r.o.

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice Doba výstavby: Objednatel:

Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 
664 91 Ivančice



SO 01.5 713 Izolace tepelné 10 845,98 6 946,62 17 792,59 0,06
SO 01.5 783 Nátěry 897,76 2 407,42 3 305,19 0,01
SO 01.6 Silnoproudé elektroinstalace_I. ETAPA 368 293,13 160 941,56 529 234,69 2,58
SO 01.6 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 40 992,00 40 992,00 0,00
SO 01.6 H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 289,19 289,19 0,00
SO 01.6 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 14 646,40 5 093,60 19 740,00 1,56
SO 01.6 M21 Elektromontáže 353 646,73 114 566,77 468 213,50 1,02
SO 02.0 Demontáž, likvidace odpadu_II. ETAPA 2 233,86 35 730,25 37 964,11 1,19
SO 02.0 96 Bourání konstrukcí 0,00 928,00 928,00 0,00
SO 02.0 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 2 233,86 31 180,34 33 414,20 1,19
SO 02.0 S Přesuny sutí 0,00 3 621,91 3 621,91 0,00
SO 02.1 Stavební úpravy, přípomoce_II. ETAPA 27 081,63 79 064,70 106 146,33 4,49
SO 02.1 31 Zdi podpěrné a volné 1 544,51 1 090,50 2 635,01 0,22
SO 02.1 61 Úprava povrchů vnitřní 16 035,27 55 002,07 71 037,34 3,81
SO 02.1 64 Výplně otvorů 462,84 2 543,32 3 006,16 0,00
SO 02.1 784 Malby 7 075,59 6 694,91 13 770,50 0,23
SO 02.1 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 5 560,00 5 560,00 0,00
SO 02.1 94 Lešení a stavební výtahy 1 918,03 3 964,53 5 882,56 0,22
SO 02.1 H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 519,91 519,91 0,00
SO 02.1 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 45,38 3 689,47 3 734,85 0,01
SO 02.2 Zdravotechnické instalace_II. ETAPA 11 967,28 12 661,71 24 628,99 0,05
SO 02.2 721 Vnitřní kanalizace 8 354,37 2 832,73 11 187,10 0,02
SO 02.2 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 3 612,91 3 156,98 6 769,89 0,03
SO 02.2 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 6 672,00 6 672,00 0,00
SO 02.3 Vzduchotechnika, chlazení_II. ETAPA 437 845,12 119 748,76 557 593,88 2,23
SO 02.3 729.003VDZařízení VZT č.3 - Nucené větrání, chlazení sklady 437 845,12 119 748,76 557 593,88 2,23
SO 02.4 Měření a regulace_II. ETAPA 70 491,45 76 566,02 147 057,47 0,02
SO 02.4 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 39 198,00 39 198,00 0,00
SO 02.4 H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 37,47 37,47 0,00
SO 02.4 M21 Elektromontáže 70 491,45 37 330,55 107 822,00 0,02
SO 02.5 Silnoproudé elektroinstalace_II. ETAPA 122 687,61 61 885,42 184 573,02 0,33
SO 02.5 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 18 904,00 18 904,00 0,00
SO 02.5 H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 48,02 48,02 0,00
SO 02.5 M21 Elektromontáže 122 687,61 42 933,39 165 621,00 0,33
VORN_01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 533,33 106 844,14 107 377,47 0,00
VORN_01010VD Ostatní náklady 533,33 31 424,67 31 958,00 0,00
VORN_01VN Vedlejší náklady 0,00 75 419,47 75 419,47 0,00
ZS_01 Zařízení staveniště 1 629,90 17 748,00 19 377,90 0,38
ZS_01 18 Povrchové úpravy terénu 0,00 715,00 715,00 0,00
ZS_01 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 728,40 10 872,00 11 600,40 0,38
ZS_01 H01 Budovy občanské výstavby 0,00 46,00 46,00 0,00
ZS_01 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 901,50 384,50 1 286,00 0,00
ZS_01 M43 Montáže ocelových konstrukcí 0,00 5 730,50 5 730,50 0,00

Celkem: 8 701 901,98



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
(Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 01.0 10 911,26 126 581,27 137 492,53 5,39
SO 01.0 767 0,00 23 799,36 23 799,36 1,53

SO 01.0 97 10 911,26 89 081,74 99 993,00 3,87

SO 01.0 S 0,00 12 772,17 12 772,17 0,00Přesuny sutí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry
Demontáž, likvidace odpadu_I. ETAPA
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

JKSO: 8013119 Zpracováno dne: 30.04.2021 Zpracoval:

Lokalita: Na Brněnce 1, Ivančice 664 91, p. č. st. 1653, k.ú. Ivančice (655724) Konec výstavby: Zhotovitel: PROFI KLIMA solution s.r.o.

Druh stavby: Udržovací práce Začátek výstavby: Projektant: GARANT projekt s.r.o.

Stavební rozpočet
Název stavby: Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice Doba výstavby: Objednatel: Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice



SO 01.1 103 863,44 245 602,44 349 465,88 11,09
SO 01.1 31 3 935,22 2 778,44 6 713,66 0,56

SO 01.1 61 23 686,68 90 177,84 113 864,52 5,44

SO 01.1 64 634,79 3 487,76 4 122,55 0,00

SO 01.1 712 15 976,08 6 597,53 22 573,61 0,07

SO 01.1 713 2 112,96 6 981,65 9 094,61 0,02Izolace tepelné

Výplně otvorů

Izolace střech (živičné krytiny)

Úprava povrchů vnitřní

Stavební úpravy, přípomoce_I. ETAPA
Zdi podpěrné a volné



SO 01.1 784 17 189,84 16 903,36 34 093,20 0,63

SO 01.1 90 0,00 21 504,00 21 504,00 0,00

SO 01.1 H99 0,00 1 273,80 1 273,80 0,00

SO 01.2 52 281,56 28 881,43 81 162,99 0,12Zdravotechnické instalace_I. ETAPA

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Ostatní přesuny hmot

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Nátěry

Malby

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)



SO 01.3 4 863 201,28 806 433,98 5 669 635,26 16,01
SO 01.3 729.001VD 2 752 438,13 446 704,63 3 199 142,77 9,40

Vzduchotechnika, chlazení_I. ETAPA
Zařízení VZT č.1 - Nucené větrání, chlazení kuchyně

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)



123 SO 01.3 728211414R00 kus 16,000 129,00 0,00 2 064,00 2 064,00 0,00 0,00
2+3+4+4+2+1 16,000

124 SO 01.3 72903VD kus 2,000 1 285,00 2 570,00 0,00 2 570,00 0,02 0,04
2 2,000

125 SO 01.3 72906VD kus 3,000 1 542,00 4 626,00 0,00 4 626,00 0,03 0,08
3 3,000

126 SO 01.3 72907VD kus 4,000 1 670,00 6 680,00 0,00 6 680,00 0,03 0,11
4 4,000

127 SO 01.3 72905VD kus 4,000 1 414,00 5 656,00 0,00 5 656,00 0,03 0,10
4 4,000

128 SO 01.3 72904VD kus 2,000 1 414,00 2 828,00 0,00 2 828,00 0,02 0,04
2 2,000

129 SO 01.3 72908VD kus 1,000 1 414,00 1 414,00 0,00 1 414,00 0,00 0,00
1 1,000

130 SO 01.3 728211415R00 kus 2,000 129,00 0,00 258,00 258,00 0,00 0,00
2 2,000

131 SO 01.3 72910VD kus 2,000 1 927,00 3 854,00 0,00 3 854,00 0,00 0,00
2 2,000

132 SO 01.3 728211416R00 kus 2,000 129,00 0,00 258,00 258,00 0,00 0,00
2 2,000

133 SO 01.3 72909VD kus 2,000 2 056,00 4 112,00 0,00 4 112,00 0,00 0,00
2 2,000

134 SO 01.3 728211417R00 kus 2,000 129,00 0,00 258,00 258,00 0,00 0,00
2 2,000

135 SO 01.3 7290111VD kus 1,000 2 185,00 2 185,00 0,00 2 185,00 0,00 0,00
1 1,000

136 SO 01.3 7290112VD kus 1,000 2 185,00 2 185,00 0,00 2 185,00 0,00 0,00
1 1,000

137 SO 01.3 728411311R00 kus 6,000 123,00 0,00 738,00 738,00 0,00 0,00
1+5 6,000

138 SO 01.3 72914VD kus 1,000 1 146,00 1 146,00 0,00 1 146,00 0,00 0,00
1 1,000

139 SO 01.3 72950VD kus 5,000 911,00 4 555,00 0,00 4 555,00 0,00 0,00
5 5,000

140 SO 01.3 728411313R00 kus 23,000 153,00 0,00 3 519,00 3 519,00 0,00 0,00
23 23,000

141 SO 01.3 72912VD kus 23,000 1 788,00 41 124,00 0,00 41 124,00 0,00 0,00
23 23,000

142 SO 01.3 728411315R00 kus 1,000 166,00 0,00 166,00 166,00 0,00 0,00
1 1,000

143 SO 01.3 72913VD kus 1,000 2 556,00 2 556,00 0,00 2 556,00 0,00 0,00
1 1,000

144 SO 01.3 42903VD kus 2,000 129,00 0,00 258,00 258,00 0,00 0,00
2 2,000

145 SO 01.3 42972805 kus 2,000 403,00 806,00 0,00 806,00 0,00 0,00
2 2,000

146 SO 01.3 728414613R00 kus 5,000 6 424,00 0,00 32 120,00 32 120,00 0,00 0,00
5 5,000

147 SO 01.3 72946VD kus 1,000 40 295,00 40 295,00 0,00 40 295,00 0,03 0,03
1 1,000

148 SO 01.3 72916VD kus 1,000 35 040,00 35 040,00 0,00 35 040,00 0,15 0,15
1 1,000

149 SO 01.3 72917VD kus 1,000 40 879,00 40 879,00 0,00 40 879,00 0,00 0,00
1 1,000

150 SO 01.3 72918VD kus 1,000 64 239,00 64 239,00 0,00 64 239,00 0,00 0,00
1 1,000

151 SO 01.3 72919VD kus 1,000 110 959,00 110 959,00 0,00 110 959,00 0,38 0,38
1 1,000

152 SO 01.3 728414612R00 kus 4,000 2 814,00 0,00 11 256,00 11 256,00 0,00 0,00
4 4,000

153 SO 01.3 72920VD kus 1,000 21 024,00 21 024,00 0,00 21 024,00 0,08 0,08
1 1,000

154 SO 01.3 72921VD kus 2,000 21 024,00 42 048,00 0,00 42 048,00 0,02 0,03
2 2,000

155 SO 01.3 72922VD kus 1,000 21 024,00 21 024,00 0,00 21 024,00 0,00 0,00
1 1,000

156 SO 01.3 729010215VD kus 1,000 64,00 1,74 62,26 64,00 0,00 0,00
1 1,000

157 SO 01.3 4297311011 kus 1,000 383,00 383,00 0,00 383,00 0,00 0,00
1 1,000

158 SO 01.3 728211420R00 kus 2,000 642,00 0,00 1 284,00 1 284,00 0,00 0,00
2 2,000

159 SO 01.3 42971239 kus 2,000 15 423,00 30 846,00 0,00 30 846,00 0,05 0,10
2 2,000

160 SO 01.3 728212412R00 kus 1,000 642,00 0,00 642,00 642,00 0,00 0,00
1 1,000

161 SO 01.3 42971270 kus 1,000 9 394,00 9 394,00 0,00 9 394,00 0,01 0,01
1 1,000

162 SO 01.3 767657521R00 kus 1,000 642,00 38,15 603,85 642,00 0,00 0,00
1 1,000

163 SO 01.3 729010247VD kus 1,000 14 362,00 14 362,00 0,00 14 362,00 0,00 0,00
1 1,000

164 SO 01.3 42903VD kus 1,000 129,00 0,00 129,00 129,00 0,00 0,00
1 1,000

Požární stěnový uzávěr (200x300 mm), se serv. a teplotní s konc. spínačem („ZAVŘENO“)+TAZ reagující na teplotu +72°C, PO 90 min.

Montáž krycích mřížek větracích do 0,04 m2

Mřížka stěnová přefukovaná oboustranná (300x100 mm), RAL dle výběru investora

Montáž klapky požární čtyřhranné do 0,8 m2 se servopohonem, napájecí napětí AC 230 V

Dodávka - požární klapka (1100x710 mm), se servopohonem a teplotním s koncovým spínačem (,,ZAVŘENO'')+TAZ na tep.+72C,PO 90 min,prov. pro kuchyně

Montáž klapky požární kruhové do d 200 mm

Dodávka - požární klapka-pro kruhové potrubí DN160 se servopohonem a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“)+TAZ reagující na tep +72C, PO 90 min.

Montáž protipožárních stěnových uzávěrů (200x300 mm)  - se servopohonem a teplotní s koncovým spínačem

Dodávka indukční nerezové digestoře, (5800x1400x500/600 mm), 4650 m3/h, osvětlení, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášením

Montáž digestoře komínové

Dodávka nerezové digestoře, (1200x1100x500/600 mm), 700 m3/h, bez osvětlení, osazena u stěny, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášením

Dodávka nerezové digestoře, (1200x1100x500 mm), 600 m3/h, bez osvětlení, osazena u stěny, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášením

Dodávka nerezové digestoře, (1200x1100x500/600 mm), 1500 m3/h, bez osvětlení, osazena u stěny, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášení

Montáž stěnové mřížky přefukované oboustranné, 300x100 mm

Mřížka čtyřhranná vel. 200x200.20, pletivo - propustnost 91%, odvodní, přívodní

Montáž indukční digestoře ostrůvkové, v ceně je i zprovoznění technikem a nastavení indukčního systému vč. prokabelování.

Dodávka indukční nerezové digestoře, (2400x1200x500/600 mm), 1700 m3/h, osvětlení, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášením

Dodávka indukční nerezové digestoře, (1300x1300x500/600 mm), 700 m3/h, osvětlení, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášením.

Dodávka indukční nerezové digestoře, (1850x1400x500/600 mm), 1250 m3/h, osvětlení, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášením

Dodávka indukční nerezové digestoře, (3500x1400x500/600 mm), 2650 m3/h, osvětlení, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášením

Dodávka - potrubní vyústka jedno-řadá (200x100 mm) s regulací R1 pro hranaté potrubí. RAL dle investora, včetně okapničky pro odkap tuku

Montáž dvouřadé vyústky čtyřhranné do 0,15 m2

Dodávka - potrubní vyústka dvou-řadá (500x300 mm) s regulací R1 pro hranaté potrubí. RAL dle investora

Montáž dvouřadé vyústky čtyřhranné do 0,25 m2

Dodávka - potrubní vyústka dvou-řadá (800x300 mm) s regulací R1 pro hranaté potrubí. RAL dle investora

Montáž krycích mřížek větracích do 0,04 m2

Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 560x400 mm - pozinkovaná - vícelistá s ručním ovládáním

Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,4 m2

Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 630x500 mm - pozinkovaná - vícelistá s ručním ovládáním

Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 630x450 mm - pozinkovaná - vícelistá s ručním ovládáním

Montáž dvouřadé vyústky čtyřhranné do 0,04 m2

Dodávka - potrubní vyústka dvou-řadá (425x125 mm) s regulací R1 pro hranaté potrubí. RAL dle investora

Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 200x200 mm - pozinkovaná - vícelistá s ručním ovládáním

Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 180x200 mm - pozinkovaná - vícelistá s ručním ovládáním

Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 200x180 mm - pozinkovaná - vícelistá s ručním ovládáním

Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,22 m2

Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 500x355 mm - pozinkovaná - vícelistá s ručním ovládáním

Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,28 m2

Montáž klapky regulační plechové čtyřhranné do 0,13 m2

Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 160x160 mm - pozinkovaná - vícelistá s ručním ovládáním

Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 315x200 mm - pozinkovaná - vícelistá s ručním ovládáním

Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 400x200 mm - pozinkovaná - vícelistá s ručním ovládáním







244 SO 01.3 42971238 kus 2,000 11 968,00 23 936,00 0,00 23 936,00 0,04 0,07
2 2,000

245 SO 01.3 72934VD m 10,000 573,00 4 407,69 1 322,31 5 730,00 0,00 0,01
10 10,000

246 SO 01.3 72935VD m 3,000 736,00 1 698,46 509,54 2 208,00 0,00 0,00
3 3,000

247 SO 01.3 72936VD m 24,000 899,00 16 596,92 4 979,08 21 576,00 0,00 0,00
24 24,000

248 SO 01.3 728112112R00 m 55,000 528,00 0,00 29 040,00 29 040,00 0,00 0,00
25+10+20 55,000

249 SO 01.3 42981182 m 27,500 356,00 9 790,00 0,00 9 790,00 0,00 0,04
25 25,000
;ztratné 10%; 2,5 2,500

250 SO 01.3 42981184 m 11,000 441,00 4 851,00 0,00 4 851,00 0,00 0,02
10 10,000
;ztratné 10%; 1 1,000

251 SO 01.3 42981186 m 22,000 528,00 11 616,00 0,00 11 616,00 0,00 0,06
20 20,000
;ztratné 10%; 2 2,000

252 SO 01.3 728112114R00 m 27,000 1 041,00 0,00 28 107,00 28 107,00 0,00 0,00
18+9 27,000

253 SO 01.3 42981188 m 19,800 599,00 11 860,20 0,00 11 860,20 0,00 0,06
18 18,000
;ztratné 10%; 1,8 1,800

254 SO 01.3 42981190 m 9,900 789,00 7 811,10 0,00 7 811,10 0,01 0,06
9 9,000
;ztratné 10%; 0,9 0,900

255 SO 01.3 72924VD m2 200,000 665,00 88 666,67 44 333,33 133 000,00 0,01 2,00
200 200,000

256 SO 01.3 72925VD m2 89,000 832,00 49 365,33 24 682,67 74 048,00 0,00 0,00
89 89,000

257 SO 01.3 713411121R00 m2 170,000 438,00 7 159,94 67 300,06 74 460,00 0,00 0,11
13+58+99 170,000

258 SO 01.3 63153491 m2 14,300 449,00 6 420,70 0,00 6 420,70 0,00 0,04
13 13,000
;ztratné 10%; 1,3 1,300

259 SO 01.3 28318700 m2 63,800 353,00 22 521,40 0,00 22 521,40 0,00 0,01
58 58,000
;ztratné 10%; 5,8 5,800

260 SO 01.3 63153566 m2 108,900 409,00 44 540,10 0,00 44 540,10 0,00 0,42
99 99,000
;ztratné 10%; 9,9 9,900

261 SO 01.3 729010256VD kus 40,000 455,00 12 133,33 6 066,67 18 200,00 0,00 0,05
40 40,000

262 SO 01.3 900      R02 h 32,000 336,00 0,00 10 752,00 10 752,00 0,00 0,00
16*2 32,000

263 SO 01.3 7290307VD kus 2,000 82 781,00 165 562,00 0,00 165 562,00 0,08 0,16
2 2,000

264 SO 01.3 900      R02 h 6,000 336,00 0,00 2 016,00 2 016,00 0,00 0,00
6 6,000

265 SO 01.3 7290308VD kus 6,000 19 272,00 115 632,00 0,00 115 632,00 0,01 0,05
6 6,000

266 SO 01.3 72937VD kus 6,000 1 414,00 6 526,83 1 957,17 8 484,00 0,00 0,01
6 6,000

267 SO 01.3 72938VD kus 2,000 1 927,00 2 964,90 889,10 3 854,00 0,00 0,00
2 2,000

268 SO 01.3 72939VD kus 2,000 3 508,00 5 396,92 1 619,08 7 016,00 0,00 0,00
2 2,000

269 SO 01.3 729010296VD kus 2,000 1 285,00 1 976,92 593,08 2 570,00 0,00 0,00
2 2,000

270 SO 01.3 72940VD kus 1,000 2 698,00 2 075,38 622,62 2 698,00 0,00 0,00
1 1,000

271 SO 01.3 72930VD m 95,000 573,00 36 290,00 18 145,00 54 435,00 0,00 0,14
95 95,000

272 SO 01.3 21048796658799VD kus 2,000 1 752,00 0,00 3 504,00 3 504,00 0,00 0,00
2 2,000

273 SO 01.3 220711605R00 h 16,000 336,00 0,00 5 376,00 5 376,00 0,00 0,00
16 16,000

274 SO 01.3 729010289VD kus 2,000 263,00 500,42 25,58 526,00 0,00 0,00
2 2,000

275 SO 01.3 729010269VD kus 2,000 1 825,00 2 027,78 1 622,22 3 650,00 0,00 0,00
2 2,000

276 SO 01.3 909      R00 h 20,000 336,00 0,00 6 720,00 6 720,00 0,00 0,00
20 20,000

277 SO 01.3 210230272R00 kus 1,000 1 285,00 0,00 1 285,00 1 285,00 0,00 0,00
1 1,000

278 SO 01.3 72941VD kus 1,000 8 351,00 6 423,85 1 927,15 8 351,00 0,00 0,00
1 1,000

279 SO 01.3 733191114R00 kus 6,000 193,00 425,96 732,04 1 158,00 0,00 0,01
6 6,000

280 SO 01.3 553432941 kus 6,000 1 402,00 8 412,00 0,00 8 412,00 0,00 0,02
6 6,000

281 SO 01.3 767990010RAA kg 85,000 234,00 6 465,60 13 424,40 19 890,00 0,00 0,09
85 85,000

Hzs-nezměřitelné stavební práce - Náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě

Revize elektrického zařízení

Dodávka a montáž - Centrálni ovladač VZT systému, barevný dispej, digitální ovládání

Montáž - manžety prostupové pro trubky do DN 60 pro CU potrubí

Dodávka prostup střechou 0° ICS 25 d 60 mm

Atypické ocelové konstrukce - spojovací, těsnící, závěsný a ostatní montážní materiál

Dodávka a montáž - elektronická synchronizační deska společná pro obě venkovní jednotky

Dodávka a montáž-izolované Cu potrubí (třída hoř. B (samozhášecí) dle DIN 4102), vč. komunikační kabeláže, upevňovacího materiálu, doplnění chladiva

Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. založení evidenční knihy chladícího zařízení

Zkušební provoz - uvedení do provozu, zprovoznění zařízení autorizovaným technikem

Založení knihy evidence chladiva

Doplnění chladiva - R32

Montáž vnitřní kazetové jednotky, 4 cestná, bez ovladače, Qchl = 5 kW, P=2,2 kW

Vnitřní kazetová jednotka, 4 cestná, bez ovladače, Qchl = 5 kW, P=2,2 kW

Dodávka a montáž - Čelní panel pro 4 cestné kazety 620 x 620 mm

Dodávka a montáž - Kabelový ovladač

Dodávka a montáž - Cu rozbočka

Dodávka a montáž rozhraní pro připojení pro MaR

Deska izolační požární s  Alu1 tl. 60 mm, požární odolnost 45 min.

Kaučuková izolace samolepící s Al polepem, tl. 20 mm

Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s Al polepem, tl. 40 mm

Dodávka a montáž revizních otvorů do VZT potrubí

Montáž - MULTI SPLIT jednotka - venkovní provedení (chlazení jídelny zaměstnanci, přípravna masa)

Dodávka - MULTI SPLIT jednotka (Qchl=15,7 kW, P=5,53kW) - venkovní provedení + drátový ovladač, + servisní vypínač, vč. kabeláže

Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm

Dodávka - kruhové potrubí z poz. plechu, DN 250, sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek, délka 1 m

Dodávka - kruhové potrubí z poz. plechu, DN 315, sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek, délka 1 m

Dodávka a montáž - ocel. čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B–ROVNÉ,vodotěsné,spádované,potrubí vč. započtení čistících otvorů po cca. 3-6 m

Dodávka a montáž - ocel. čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B-TVAROVKY,vodotěsné,spádované,potrubí vč.započtení čistících otvorů po cca.3-6m

Montáž izolace tepelné, hlukové, požární potrubí - pásy LSP a drátem, 1vrstvá

Dodávka a montáž hlukové tlumící hadice, DN 160, Al laminátová hadice. Tl. vaty 25mm s hustotou 16 kg/m3

Dodávka a montáž hlukové tlumící hadice, DN 250, Al laminátová hadice. Tl. vaty 25mm s hustotou 16 kg/m3

Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm

Dodávka - kruhové potrubí z poz. plechu, DN 125, sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek, délka 1

Dodávka - kruhové potrubí z poz. plechu, DN 160, sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek, délka 1

Dodávka - kruhové potrubí z poz. plechu, DN 200, sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek, délka 1

Dodávka - požární klapka (630x710 mm), se servopohonem a teplotním s koncovým spínačem (,,ZAVŘENO'')+TAZ na tep.+72C,PO 90 min

Dodávka a montáž hlukové tlumící hadice, DN 125, Al laminátová hadice. Tl. vaty 25mm s hustotou 16 kg/m3



SO 01.4 344 359,79 196 850,14 541 209,93 0,11

SO 01.4 H99 0,00 66,93 66,93 0,00

SO 01.4 M21 344 359,79 107 071,21 451 431,00 0,11Elektromontáže

Ostatní přesuny hmot

Měření a regulace_I. ETAPA



SO 01.5 113 708,23 95 273,28 208 981,51 1,31
SO 01.5 739VD 7 848,45 45 283,04 53 131,49 0,06

SO 01.5 732 33 526,62 1 501,35 35 027,97 0,11

SO 01.5 733 26 758,42 33 979,54 60 737,96 1,00

11,2 11,200

Rozvod potrubí

Strojovny

Úprava otopné soustavy, přepojení_I. ETAPA
Připojení VZT jednotky na rozvod ÚT



SO 01.5 734 33 831,00 5 155,31 38 986,31 0,06

SO 01.5 713 10 845,98 6 946,62 17 792,59 0,06Izolace tepelné

Armatury









SO 02.2 11 967,28 12 661,71 24 628,99 0,05
SO 02.2 721 8 354,37 2 832,73 11 187,10 0,02

Zdravotechnické instalace_II. ETAPA
Vnitřní kanalizace



SO 02.3 437 845,12 119 748,76 557 593,88 2,23Vzduchotechnika, chlazení_II. ETAPA



SO 02.4 70 491,45 76 566,02 147 057,47 0,02
SO 02.4 90 0,00 39 198,00 39 198,00 0,00

SO 02.4 M21 70 491,45 37 330,55 107 822,00 0,02Elektromontáže

Měření a regulace_II. ETAPA
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)



SO 02.5 122 687,61 61 885,42 184 573,02 0,33
SO 02.5 90 0,00 18 904,00 18 904,00 0,00

SO 02.5 M21 122 687,61 42 933,39 165 621,00 0,33Elektromontáže

Silnoproudé elektroinstalace_II. ETAPA
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)



VORN_01 533,33 106 844,14 107 377,47 0,00
VORN_01 010VD 533,33 31 424,67 31 958,00 0,00

VORN_01 VN 0,00 75 419,47 75 419,47 0,00Vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Ostatní náklady



ZS_01 1 629,90 17 748,00 19 377,90 0,38

8 701 901,98
Poznámka:

Celkem:

Zařízení staveniště
Povrchové úpravy terénu
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společnost PROFI KLIMA solution s.r.o., se sídlem Nademlejnská 1069/24, 198 00 Praha 9, IČ: 
06120059, 
 
k zakázce : Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice-opakovaná 
zadavatele : Město Ivančice 

  sídlo: Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice 
  IČ: 00281859 

 
 
 
předkládá harmonogram: 
 
 
 
Dodavatelská příprava      : ihned od podpisu smlouvy 
Demontáže        : do 25. dne 
Stavební úpravy a přípomoce     : do 80. dne 
Montáž VZT jednotky a jednotky chlazení   : do 85. dne 
Dopojení VZT jednotky, VZT potrubí    : do 88. dne 
Elektro, MaR        : do 90. dne 
Ostatní části díla výslovně nevyjmenované   : do 93. dne 
Zkoušky, zaregulování, Dokončení, Předání díla  : do 93. dne 

  od předání/ převzetí staveniště 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Bátrla, MBA 
jednatel 
PROFI KLIMA solution s.r.o. 
 
Datum: 21.9.2021 



Příloha č. 4

SAZEBNÍK POKUT
PROVINĚNÍ POKUTA

Znečišťování staveniště (pet láhve, papíry, polystyren, atd.)

Nevhodně zajištěné staveniště

Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená

Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky, el. prodlužovací
kabely, el. zařízení, atd.)
Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, ochranné
vesty, pracovní obuv, rukavice, ochrana očí, atd.)
Nezajištění, neohrazení výkopů

Nezakrytí otvorů, neprovedení opatření proti pádu předmětu z výšky

Lešení, lávky, atd. – neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce

Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky
(kolektivní ochrana, zábradlí, sítě, prostředky osobního zajištění, atd.)
Používání poškozených vázacích prostředků, špatné vázání a doprava
břemen
Pálení odpadu na staveništi

Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi, které bylo
zapsáno do stavebního deníku
Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových
látek
Jiné provinění proti BOZP a PO v sazebníku neuvedené

Pozn. Pokuty jsou za každé porušení a budou se sčítat !!!


