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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejst íku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

 

 

Rámcová dohoda na  „Analýzu objekt  Správy železnic, 
státní organizace, s potenciálním výskytem azbestu“ 

č. Objednatele: 159186/2021-SŽ-G -O8 

č. Poskytovatele: 20211025 

uzav ená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejst íku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen: Ing. Marcelou Pernicovou, náměstkyní G  pro provozuschopnost dráhy 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

Název:             SGS Czech Republic, s.r.o. 
  

Sídlo:   K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 
 

IČO:   48589241 
 

DIČ:   CZ48589241 
 

Bankovní spojení: XXXXX 
 

Číslo účtu:  XXXXX 
 

Zapsán v obchodním rejst íku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18205 
 

Zastoupen:  RNDr. Janem Chocholem, jednatelem společnosti 
 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 
 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: cz.reception@sgs.com 
 

jako „Poskytovatel“ na straně druhé  

uzav ely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

 

Tato Rámcová dohoda je uzav ena na základě výsledků zadávacího ízení na uzav ení Rámcové 
dohody odpovídající  podlimitní sektorové ve ejné zakázce s názvem „Analýza objektů Správy 
železnic, státní organizace, s potenciálním výskytem azbestu“, č. j.: 153875/2021-SŽ-G -O8 (dále 
jen „zadávací ízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu 

se zadávacími podmínkami zadávacího ízení na uzav ení této Rámcové dohody. 

mailto:cz.reception@sgs.com
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I. ÚČEL A P EDMĚT DOHODY 

1. P edmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se ve ejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 

(dále jen „dílčí ve ejné zakázky“).  

2. P edmětem dílčích ve ejných zakázek bude provedení stavebně technického průzkumu se 
zamě ením na výskyt azbestu včetně zpracování registru azbestu. Hlavním účelem je získat 

podrobné informace o rozsahu výskytu azbestových materiálů v objektech Objednatele. 

3. P edmět dílčích ve ejných zakázek je blíže specifikovaný v p íloze č. 2 této Rámcové dohody. 

Seznam objektů a p ehledu (mapa) jejich výskytu jsou p ílohami č. 5 a 6 této Rámcové dohody. 
Seznam objektů a p ehled jejich výskytu jsou pouze orientační a Objednatel si vyhrazuje právo 
realizovat dílčí ve ejné zakázky i na objektech neuvedených v p ílohách č. 5 a 6 této Rámcové 
dohody. P edmět dílčích ve ejných zakázek bude konkrétně specifikován dílčí smlouvě.   

II. ZP SOB ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí ve ejné zakázky budou zadávány Objednatelem Poskytovateli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v p íloze č. 1 této Rámcové dohody 

(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Poskytovatelem 

uzav ena smlouva na plnění dílčí ve ejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Poskytovatel poskytne Objednateli Služby podle jeho konkrétních pot eb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „výzva“) 
Poskytovateli. Písemná forma výzvy je splněna, i pokud Objednatel zašle Poskytovateli výzvu e-

mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro zasílání 
veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel: XXXXX 

Poskytovatel: XXXXX 

3.  Výzva Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje 
pot ebné pro uzav ení p íslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) specifikaci požadovaných služeb včetně určení konkrétních objektů, 

d) kontaktní osobu Objednatele, 

e) požadovaný termín zahájení poskytování služeb, 

f) požadovaný termín dokončení a p edání výstupů o provedení Služeb, 

g) místo realizace Služeb, 

h) p ípadně další nezbytné údaje ohledně p edmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. Poskytovatel je povinen na výzvu Objednatele reagovat písemnou nabídkou na emailovou adresu 

Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku a zaslat Objednateli nabídku nejpozději do 30 
pracovních dní od doručení výzvy anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem ve výzvě. Nabídka bude 
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obsahovat také p edpokládanou cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou jako násobek 

jednotkových cen uvedených v p íloze č. 3 této Rámcové dohody a počtem objektů uvedených 
ve výzvě.  

5. V p ípadě souhlasu s nabídkou vystaví Objednatel objednávku (dále jen „objednávka“) 
Poskytovateli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Poskytovateli 
objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro 
zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody. Objednávka bude obsahovat 
vedle údajů uvedených ve výzvě dále tyto náležitosti: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky,  

d) specifikaci požadovaných služeb včetně určení konkrétních objektů, 

e) p edpokládanou cenu za plnění dílčí smlouvy p edloženou Poskytovatelem, 

f) up esněný požadovaný termín zahájení prací, požadovaný termín dokončení  

g) a Specifikace písemného dokumentu, který bude výstupem dílčí objednávky, 

6. Písemnou akceptací objednávky ze strany Poskytovatele je uzav ena mezi Poskytovatelem a 
Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí ve ejné zakázky, která se sestává z objednávky 
Objednatele a její akceptace Poskytovatelem, jejíž obsah je dále tvo en dalšími ustanoveními 
této Rámcové dohody a jejích p íloh. 

7. V p ípadě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Poskytovatel 

povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody 
doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či 
doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Poskytovateli. Zasláním upravené 
objednávky Poskytovateli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již 
akceptována Poskytovatelem. 

8. Poskytovatel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu 

Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 10 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Poskytovatele je uzav ena mezi Poskytovatelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění 
dílčí ve ejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace 
Poskytovatelem, jejíž obsah je dále tvo en dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích 
p íloh. 

III. DOBA, MÍSTO, ZP SOB A LH TY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu určitou do 31. 12. 2025, anebo do doby uzav ení 
dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání p edmětu Služeb dle této Rámcové dohody (v 

součtu všech dílčích smluv) v částce p evyšující 10 810 000,- Kč bez DPH. V p ípadě, že dojde 
k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle p edchozí věty, nemá toto ukončení vliv na 
účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzav eny. Objednatel není 
oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) 
p esahující částku 10.841.792,- Kč bez DPH. 

2. Místem plnění jsou objekty ve správě Správy železnic, státní organizace v rámci celého území 
ČR uvedené v p íloze č. 5 a 6 této Rámcové dohody. P ehled objektů je pouze orientační a 
Objednatel si vyhrazuje právo realizovat dílčí ve ejné zakázky i na objektech neuvedených 
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v p íloze č. 5 a 6 této Rámcové dohody. Konkrétní místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno 

v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění zajišťuje Poskytovatel. Změna či doplnění seznamu 
objektů není změnou této Rámcové dohody a nepodléhá povinnosti uzav ít dodatek k této 
Rámcové dohodě dle čl. VII odst. 3 této Rámcové dohody. 

3. Poskytovatel je povinen p edmět výstupů o provedení Služeb Objednateli v místě a ve lhůtách 
uvedených v dílčí smlouvě. P i p edávání plnění poskytne Poskytovatel p íslušný obsah plnění 
Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat  
a v p ípadě p ipomínek jej vrátit Poskytovateli ke změně, doplnění apod.  

4. Poskytovatel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí 
smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení Služeb (v pracovní dny v čase 8:30 – 

16:30 hod.). P evzetí plnění potvrdí Objednatel v P edávacím protokolu. Pově ený zaměstnanec 
Objednatele uvede své jméno a podpis, v p ípadě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost 

s konkrétním vymezením zjištěných vad p edaného plnění.  

IV. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, p ičemž v p ípadě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v p íloze č. 3 této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v p íloze č. 3 této 
Rámcové dohody Poskytovatelem p i poskytování Služeb odsouhlasených Objednatelem na 
základě Poskytovatelem p edloženého P edávacího protokolu.  

2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady Poskytovatele, včetně nákladů na dopravu apod. Poskytovatel je 

touto cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové dohody. 

3. Jednotkové ceny za poskytování Služeb jsou sjednány smluvními stranami v p íloze č. 3 této 
Rámcové dohody. 

4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její p ílohou musí být stejnopis schváleného 
P edávacího protokolu s potvrzením p evzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. 

V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

5. Daňové doklady, vč. všech p íloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro 

doručování písemností. V p ípadě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby 
daňového dokladu či jeho p íloh (nap . nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový 
doklad doručený v listinné podobě. 

6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendá ních dnů od jejího doručení Objednateli. V p ípadě, 
že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit 
Poskytovateli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 

ŠKODU 

1. Poskytovatel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzav ených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Záruční doba činí 24 měsíců 

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se ídí p íslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 
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4. V p ípadě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel 

oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Poskytovatele. Platba za poskytování služeb 

bude uskutečněna až po odstranění vad. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této 

Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou p evyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 
uve ejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uve ejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších p edpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zve ejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
p edmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzav ení 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uve ejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uve ejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uve ejnění 
a/nebo uve ejněna prost ednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 
a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 
dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uve ejněny na základě ustanovení § 3 odst. 
1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo 

dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uve ejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 
smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato 

Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uve ejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo 

dílčí smlouvu v registru smluv uve ejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 

které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství p ed uzav ením této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za p ípadnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu p edchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní 
strany Objednatel obsahujícího p esnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo 

dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní 
strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel 

skutečnost, že takto označené informace p estaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  

5. Poskytovatel může p i plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v p íloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v p íloze č. 4 této Rámcové dohody může 
Poskytovatel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách. 
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VII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu p ed jejím podpisem p ečetly, a že 
byla uzav ena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody p ipojují pově ení zástupci 
obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

2. Tato dohoda se ídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě. Odchylná ujednání v této 
Rámcové dohodě a v jejích p ílohách a dílčí smlouvě mají p ed zněním Obchodních podmínek 
p ednost. 

3. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků není-li stanoveno jinak. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v p íloze č. 5 rámcové dohody, je však 
povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do t í (3) 
pracovních dnů p ed účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní 
straně nastává uplynutím t etího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna 
oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou podmínkou pro 
změnu oprávněné osoby, prost ednictvím které Poskytovatel v zadávacím ízení prokazoval 
kvalifikaci, je, že Poskytovatel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby p edloží 
pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo ú edně ově ené kopie dokladů, jimiž v 
zadávacím ízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

4. Poskytovatel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek p ed podpisem této Rámcové 
dohody seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové 
dohody, p ičemž si není vědom žádných p ekážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného 
plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou.  

5. Poskytovatel prohlašuje, že je způsobilý k ádnému a včasnému provedení p edmětu Služeb a 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou t eba k ádnému provedení 
p edmětu Služeb. 

6. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, p ičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál opat ený elektronickými podpisy. V p ípadě, že tato Rámcová dohoda z 
jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve t ech 
vyhotoveních, p ičemž jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel a dvě vyhotovení Objednatel. 

7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 

ídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními p edpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se ídí českým právním ádem. 

8. Smluvní strany se zavazují ešit p ípadné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů p edevším smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je p íslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro ešení sporů 
je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk. 

9.  Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 

p edmětu Služeb objektivně a zcela z ejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí 
práva ani povinnosti smluvním stranám nevznikají. 

10. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 

Je-li tato Rámcová dohoda uve ejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uve ejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzav ení. 

 

P ílohy tvo ící nedílnou součást této rámcové dohody: 

P íloha č. 1 – Obchodní podmínky 
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P íloha č. 2 – Bližší specifikace  
P íloha č. 3 – Jednotkový ceník činností prováděných Poskytovatelem  

P íloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

P íloha č. 5 – Seznam objektů  
P íloha č. 6 – Mapový p ehled objektů  
 

 

 

 

Objednatel:                 Poskytovatel:    

 

Dne 3. 11. 2021                                                       Dne 4. 11. 2021   

 

 

elektronicky podepsala                                              elektronicky podepsal 

…………………………………    …………………………………… 

Ing. Marcela Pernicová                                           RNDr. Jan Chochol 

náměstkyně G  pro provozuschopnost dráhy              jednatel společnosti 
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 
1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – 

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně 
Zhotovitele více než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 
1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 
1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda. 
1.11. Rámcová dohoda – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

odkazuje na Obchodní podmínky. 
1.12. Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 

uvedeným v Rámcové dohodě. 
1.13. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 
1.14. Předmět Díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě. 
1.15. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle 
samotného provedení Předmětu díla. 

1.16. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a 
jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil. 

1.17. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 
Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen. 

1.18. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 
Zhotovitele. 

1.19. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu 
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; 
veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody 
nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být 
v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li 
uvedeno jinak.  

1.20. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 
splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.21. Cena Díla – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
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sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 
odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu. 

1.22. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH. 

1.23. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.24. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.25. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.26. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 
a přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.27. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.28. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 
z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak. 

1.29. TÚDC – Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - DÍLO 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 
povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH. 

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň 
3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě, 

3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové 
dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 
v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v 
Rámcové dohodě, 

3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 
3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN. 

4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo 
provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. 
Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv 
však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo 
předloze. 

5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele třeba. 
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ČÁST 3 - CENA DÍLA 

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  

8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční 
částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno 
právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a 
právo na náhradu škody způsobené Objednatelem). 

9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 
ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části 
DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 -  
Obchodních podmínek). 

12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit. 

 

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA 

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě  
13.1. víceprací nebo méněprací,  
13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele, 

13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 
14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány.   

15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase. 

16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.  

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

18. Objednatel neposkytuje zálohy. 
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem. 

21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 
22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 

dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 
Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:  
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Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 709 94 234 
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních  na adresu 
Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatele odlišná od 
adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu  

26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím 
odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 
určené ve Výzvě k úhradě. 

27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 20 - 27 
Obchodních podmínek se užijí obdobně. 

29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ 

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li 
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 
Objednatele. 

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ 

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí 
smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací. 

32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od  8 do 
15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li 
Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo 
převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec sjednané doby plnění na 
sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující 
pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce. 

33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
bez zbytečného odkladu. 

34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat. 

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba. 

36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla. 

37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 
Díla  a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 
povinností Zhotovitele. 
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38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla 
s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě. 

40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 
dle předchozího odstavce. 

41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 
a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost věci nebo příkazu. 
Harmonogram 

42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 
ke dni zahájení prací na provádění Díla. 

43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 
Kontrola provádění prací 

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody. 

45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty nebo znepřístupněny. 

46. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním 
zkoušek nebo ověřením Zhotovitel. 

49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 
Kontrolní dny 

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru.  

52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a 
Obchodními podmínkami na provádění Díla. 

53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 
54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
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55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným. 
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek 

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla,  
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby 
Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 
120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek". 

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné Objednatelem. 

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin. 

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek". 

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem). 

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel. 
62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 

vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty SŽDC“. 

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 
64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů. 
65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
Použité materiály a výrobky 

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 
smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých 
materiálů jsou součástí Dokladů. 
Částečné plnění 

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. 
Ostatní ujednání 

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce 
v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k 
jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
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dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 
závazky. 

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 
Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve 
výzvě ji dostatečně specifikovat. 

74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku. 

75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

76. Ustavení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že 
má být proveden zkušební provoz. 

77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN. 

78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 

79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak. 

80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat. 

81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 
jinak o 24 hodin. 

83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA 

84. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno. 

85. Je-li dle Dlíčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení 
Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak 
způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu. 

86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) 
stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně 
opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí 
věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu. 

88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez 



9/18 

zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový 
materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový 
materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od 
převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál 
vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá. 

90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek. 

91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady. 

92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní 
strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu 
účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za 
účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ 

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 

94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 
je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody. 

95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 
z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 
rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. 

97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud 
97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný poddodavatel nebo 

97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů. 

99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 
99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 
99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 

Díla, 
99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 
99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 
99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 
99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 
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99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 
a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné. 

100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli. 

101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, 
Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům 
a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých 
drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy Zhotovitele. 

103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. 

104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

105. Předávací protokol obsahuje 
105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 
105.2. datum převzetí Díla, 
105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  
105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  
105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), 
105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 
vad. 

107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 
dle ustanovení odstavců  136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem. 

108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel. 

109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 
Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit 
vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 
vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 

110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno. 

111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních 
podmínek obdobně. 

112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce. 

113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužijí.  
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ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 
115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem.  

116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 

117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně. 

118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich 
převzetí Objednatelem. 

119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů. 

121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce. 

124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba. 

125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 
vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li 
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle 
Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 

127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 
odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy. 

129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 
na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 
třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy. 

130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a 
provedení Předmětu díla nemělo dojít. 

132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele.  
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ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže 
následující pracovní den. 

136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 
136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící 
části Předmětu díla, 

136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 
136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 
136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy. 

137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 
části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li 
Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla). 

139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 
po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 
nepřiměřené náklady. 

141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením 
vad Zhotoviteli. 

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 
Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako 
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 

144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn  
144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele, 
144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 
144.3. od Rámcové dohody odstoupit. 

145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
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148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 
příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 

150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, 
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně. 

151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ 

152. Ustanovení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla 
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě. 

154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 
pojistku v rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě, nejpozději však v den zahájení prací na 
Díle a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto 
změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny. 

155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené 
poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 
pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.  

156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 
a Rámcové dohody. 

157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-
li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen 
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto 
osob ve vztahu k Objednateli. 

159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které 
jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 
159.1. bezúplatně, 
159.2. jako nevýhradní, 
159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 
159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití, 
159.5. bez množstevního omezení. 

160. Objednatel není povinen oprávnění využít. 
161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 

též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 
162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo  
162.1. upravit či jinak změnit označení autora,  
162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 
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162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 
souborného. 

163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který 
je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám. 

ČÁST 19 - SANKCE 

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 
5.000,- Kč za každý den prodlení. 

165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 
vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel 
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
dvojnásobné výši. 

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené 
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši. 

168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 
sankce: 
168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 

vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad 
výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 
hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.  

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina  
výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  
výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina  
výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina  
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina  
výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu 
vlaků dopravce. 

168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 
hodinu): 

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na 
vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po 
Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
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autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou. 

168.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice. 

168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené 
výluce vedly: 

- zásahy vyšší moci, 

- pokyny Objednatele či stavebního dozoru, 

- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 
realizaci zakázky. 

168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, 
bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou 
jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 
km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 

168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z Ceny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně 
sobot a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši  0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého 
dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla. 

169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, 
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- 
Kč za každý jednotlivý případ. 

170. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

171. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

172. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 
postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

173. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 
z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí 
udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních 
povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou 
újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.  

174. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 
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175. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 
správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 
s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 
splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

176. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové 
dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 
ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej 
však povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY 

177. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody 
odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy 
současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku  odstoupit i od Rámcové dohody. 

178. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 
nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by 
druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto 
porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo 
v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není. 

179. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní. 

180. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též 
180.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních 

podmínek), 
180.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému, 
180.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
180.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 
za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo 
jeho prováděním, 

180.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

180.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda. 
181. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 

182. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

183. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, 
může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana 
svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana 
poskytla výslovně nebo mlčky. 

184. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 
a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 
odstoupila. 

185. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 
k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 
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teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

186. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, 
nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

187. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 
nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 

188. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, 
přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody 
a Obchodních podmínek o právech a  povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní 
stany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o 
vadách Díla.  

189. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 
190. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro 

části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li 
uvedeno jinak. 
Postoupení, započtení 

191. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou. 

192. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo. 

193. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti 
s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem. 

194. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 
Mlčenlivost 

195. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené v Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, 
které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním 
jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, 
které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, 
nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí 
takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch 
svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto 
odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí 
smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně 
přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, 
kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti 
uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 
Kontrola 
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196. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

197. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  
197.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie, 
197.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  
197.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. 
Jazyk 

198. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou 
zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český 
jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní 
strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný 
tlumočník. 
Forma, označení času 

199. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

200. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo 
doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo 
rok, není-li uvedeno jinak. 
Reference 

201. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Salvatorní klauzule 

202. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo 
Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 
ustanovení nahrazovaného. 
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Příloha č. 2 Smlouvy - Bližší specifikace  

Předmět: 

Předmětem plnění je provedení stavebně technického průzkumu (dále také jen „průzkum“) se 
zaměřením na výskyt azbestu, odběr a následná analýza vzorků materiálů včetně zpracování 
inspekční zprávy a Registru objektů s výskytem azbestových materiálů (dále jen „registru 
azbestu“). Hlavním účelem je získat podrobné informace o rozsahu výskytu azbestových 
materiálů v objektech1 nádražních budov ve správě zadavatele dotčených připravovaným 
stavebním zásahem – označených jako tzv. základní objekty.  

Během stavebně technického průzkumu základních objektů v jednotlivých lokalitách2 
předpokládá zadavatel provedení stavebně technického průzkumu také u tzv. přidružených 
objektů nacházejících se v lokalitě základního objektu. V případě přidružených objektů 
proběhne zpravidla pouze prohlídka na přítomnost podezřelých materiálů s možným obsahem 
azbestu (bez odběru vzorků a jejich analýz). Výsledky prohlídky přidružených objektů budou 
zaneseny do za tímto účelem vytvořeného pasportu přidružených objektů. 

U menšího počtu přidružených objektů (předběžně se bude jednat o 20 takových objektů), na 
nichž proběhl stavebně technický průzkum, zadavatel předpokládá dodatečné provedení odběru 
vzorků materiálu včetně analýzy materiálů a doplnění informací do registru azbestu.  

Výběr konkrétních objektů provádí Zadavatel. Kritériem pro výběr konkrétních základních 
objektů bude zejm. údaj o připravovaném stavebním zásahu v časovém horizontu počínaje 
rokem 2022. Pro období 2022-23 se předběžně bude jednat o 250 základních objektů. Počet 
základních objektů dle předchozí věty není závazný a slouží zejména pro účely výpočtu 
nabídkové ceny.  

Přílohou zadávací dokumentace je i seznam 250 základních objektů a přehled (mapa) jejich 
výskytu. Zadavatel upozorňuje, že uvedený přehled je nezávazný a orientační. Zadavatel v 
závislosti na aktuální potřebě může v rámci dílčích smluv objednat i průzkum objektů 
neuvedených v tomto seznamu. 

  

Výstup: 

Koncepty jednotlivých výstupů (inspekční zpráva, registr azbestu, pasport přidružených 
objektů) budou zaslány kontaktní osobě Zadavatele uvedené v Rámcové dohodě, a to 
v elektronické podobě (ve formátu PDF) vždy do 60 dní od provedení průzkumných prací. 

Dodavatel je povinen jednou ročně (nejpozději vždy k 31.12) předložit Zhotoviteli kompletní 
inspekční zprávy a aktualizovaný registr azbestu, a to ve třech vyhotovení v listinné formě a ve 
třech vyhotoveních na datovém nosič (CD/DVD případně USB) 

 Tyto dokumenty budou sloužit jako: 

- Podklady pro každodenní činnost technických pracovníků správy objektů 

- Podklad pro plánování investic a opravných akcí 

                                                
1 Objektem se rozumí nádražní či jim přidružené budovy ve vlastnictví Zadavatele. 
2 Lokalitou se rozumí oblast, ve které se nachází základní a jím přidružené objekty.  
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- Podklad pro projektanty při projektování rekonstrukcí či opravných akcí 

- Doklady pro příslušné úřady (stavební úřady a místně příslušné hygienické stanice) 

Rozsah požadovaných činností v případě „základních objektů“: 

a) Provedení stavebně technického průzkumu  

- studium stavební a jiné související technické dokumentace 

- vizuální prohlídka všech dostupných prostor objektu 

- konzultace s technickými pracovníky správy objektu 

- fotodokumentace podezřelých míst, stavebních konstrukcí a zanesení zjištěných 
údajů do pracovních dokumentů 

b) odběry a analýzy vzorků (musí provádět pracovníci akreditovaných subjektů např. 
laboratoře) 

c) analýza rizik (stanovení stupně nebezpečnosti jednotlivých azbestových materiálů) 

d) stanovení rozsahu výskytu azbestu (stanovení množství nalezených 

azbestových materiálů) 

e) vypracování inspekční zprávy, která bude obsahovat textovou i grafickou / 
fotografickou část a jejíž součástí bude:  

- Stručný stavební popis objektu vč. jeho lokalizace formou zákresu v mapě 
a pomocí GPS souřadnic 

- Dokladování míst odběru vzorků (slovní popis a fotodokumentace) 

- Výsledky analýz odebraných vzorků (Protokol s analýzami vzorků, osvědčení 
o akreditaci laboratoře) 

- Přehled nalezených azbestových materiálů (slovní popis a fotografická 
dokumentace, přiřazení ke konkrétnímu místu v objektu) 

- Kvantifikace nalezených azbestových materiálů 

- Analýza rizik nalezených azbestových materiálů (stanovení jejich nebezpečnosti) 

- Stručné závěry 

f) Vytvoření registru azbestu  

- Registr bude vytvořen ve formě tabulky ve formátu XLS, která bude obsahovat 
nejdůležitější informace o výskytu azbestu v rámci jednotlivých posuzovaných 
objektů. Registr bude odkazovat na jednotlivé inspekční zprávy, přehled 
nalezených azbestových materiálů, čísla vzorků, analýzu rizik a návrhy řešení. 

- Registr bude logickým způsobem uspořádán podle číselných označení 
jednotlivých železničních tratí (v případě vedení více tratí v souběhu v rámci 
větších železničních stanic bude položka registru přiřazena pouze pod jednu 
z daných tratí, zpravidla trať hlavní). 

 



 

 Příloha č. 3 Smlouvy - Jednotkový ceník 

 



  

 

  

 

 
 

1/1 

Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

 

 

 

Příloha č. 4 Smlouvy 

Poddodavatelé 

Zhotovitel provádí předmět plnění dle Smlouvy prostřednictvím následujících Poddodavatelů: 

- ALS Czech Republic, s.r.o., Praha 9 - Vysočany, Na Harfě 336/9, 
PSČ 19000, IČO 27407551 

- Část Plnění dle Smlouvy 
prováděná prostřednictvím 
Poddodavatele ve finančním 
procentuálním vyjádření ve 

vztahu k Ceně.  

- 15 % 

- Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

Poddodavatelem.  

- Laboratorní analýzy 

 



 SR70 Tarifní název NÁZEV35 NÁZEV20 JTSK Y JTSK X GPS X GPS Y Dopr.uzel

330159 Adamov Adamov Adamov -592971,273 -1150093,486 E16°39'47,514" N49°17'43,495"

330258 Adamov zastávka Adamov zastávka Adamov zast. z -593984,419 -1149248,9 E16°38'53,182" N49°18'7,175"

730051 Aš Aš Aš -897683,687 -1005684,281 E12°12',447" N50°12'32,083"

730150 Aš město Aš město Aš město -898668,441 -1004388,958 E12°11',625" N50°13'8,140"

330357 Babice nad Svitavou Babice nad Svitavou Babice n. Svitavou z -592505,438 -1152254,535 E16°40'21,847" N49°16'35,544"

745059 Bečov nad Teplou Bečov nad Teplou Bečov nad Teplou -855436,432 -1026789,68 E12°49'52,204" N50°4'58,91 "

754820 Bechyně Bechyně Bechyně -750683,11 -1130334,326 E14°28'39,655" N49°17'59,866"

755751 Bělá nad Radbuzou Bělá nad Radbuzou Bělá nad Radbuzou -871974,032 -1079826,189 E12°43'14,674" N49°35'19,181"

551069 Benešov u Prahy Benešov u Prahy Benešov u Prahy -728856,829 -1079265,44 E14°40'54,580" N49°46'52,886"

736959 Běšiny Běšiny Běšiny -835111,124 -1117599,999 E13°18'13,18 " N49°18'16,146"

336347 Bocanovice (Boconowice)Bocanovice (Boconowice) Bocanovice z -440192,17 -1134417,611 E18°44'24,901" N49°33'49,384"

560094 Boletice nad Labem Boletice nad Labem Boletice nad Labem -749330,669 -969527,802 E14°11'16,301" N50°44'1,462"

765750 Bor Bor Bor -865583,232 -1066335,596 E12°46'42,693" N49°43'3,106"

332056 Boskovice Boskovice Boskovice -591504,007 -1128356,673 E16°39'4,686" N49°29'28,208"

755322 Božejovice Božejovice Božejovice -747233,604 -1114228,265 E14°29'40,935" N49°26'51,559"

332254 Božice u Znojma Božice u Znojma Božice u Znojma -625978,167 -1199284,646 E16°17'15,941" N48°49'23,801"

538421 Brandýs nad Orlicí předjízdné kolejeBrandýs n. Orlicí předjízdné kolejeBrandýs n.O.předj.k. -611621,739 -1069190,035 E16°17'2,656" N50°',725"

335844 Branka u Opavy Branka u Opavy Branka u Opavy z -499054,172 -1093056,019 E17°52'40,797" N49°53'21,100"

332551 Bransouze Bransouze Bransouze -658877,054 -1141462,809 E15°44'57,623" N49°18'20,496"

333054 Brno-Horní Heršpice Brno-Horní Heršpice Brno-Horní Heršpice -598572,537 -1163797,026 E16°36'24,792" N49°10'2,995"

333153 Brno-Královo Pole Brno-Královo Pole Brno-Královo Pole -598523,392 -1156756,664 E16°35'49,793" N49°13'49,763"

564690 Brtníky Brtníky Brtníky z -728495,964 -947928,291 E14°26'19,023" N50°57'6,627"

769349 Březnice Březnice Březnice -783586,373 -1096700,306 E13°57'50,540" N49°33'30,060"

549592 Březno u Postoloprt Březno u Postoloprt Březno u Postoloprt -788068,07 -1006888,859 E13°43'19,285" N50°21'5,973"

335059 Bučovice Bučovice Bučovice -570322,278 -1169252,332 E16°59'59,747" N49°8'43,320"

331041 Bystřice (Bystrzyca) Bystřice (Bystrzyca) Bystřice -441192,053 -1126270,385 E18°43'2,952" N49°38'9,679"

336156 Bzenec Bzenec Bzenec -553164,277 -1190694,138 E17°15'46,938" N48°58'8,570"

540443 Čáslav Čáslav Čáslav -676128,548 -1071027,776 E15°23'39,523" N49°54'56,109"

739326 Černý Kříž Černý Kříž Černý Kříž -802103,764 -1172419,636 E13°51'40,075" N48°51'38,484"

333120 Červenka Červenka Červenka -557196,839 -1105904,285 E17°5'27,977" N49°43'26,577"

552463 Červený Újezd u Votic Červený Újezd u Votic Červ.Újezd u Votic z -737100,92 -1103163,68 E14°36'45,998" N49°33'30,613"

562991 Česká Kamenice Česká Kamenice Česká Kamenice -732575,487 -964885,958 E14°24'50,447" N50°47'45,007"

748053 Česká Kubice Česká Kubice Česká Kubice -865410,566 -1105022,305 E12°51'54,246" N49°22'27,396"

736322 České Velenice České Velenice České Velenice -723698,023 -1193479,375 E14°57'28,104" N48°46'9,363"

357855 Čunín Čunín Čunín z -571786,445 -1122334,075 E16°54'48,307" N49°33'49,227"

734459 Dalovice Dalovice Dalovice -848522,754 -1008528,922 E12°53'11,773" N50°15'17,773"



556969 Davle Davle Davle -747456,125 -1064811,327 E14°23'54,784" N49°53'15,365"

556597 Děčín hlavní nádraží Děčín hlavní nádraží Děčín hl.n. -747793,615 -965280,034 E14°12'3,766" N50°46'24,518"

549725 Desná Desná Desná -670601,114 -977790,168 E15°18'32,238" N50°45'12,597"

332742 Dětmarovice Dětmarovice Dětmarovice -456827,907 -1095512,247 E18°27'59,064" N49°54',688"

332841 Dobrá u Frýdku-Místku Dobrá u Frýdku-Místku Dobrá u Frýd.-Míst. -462685,712 -1120620,931 E18°24'51,947" N49°40'15,038"

545897 Dobroměřice Dobroměřice Dobroměřice z -782338,365 -1005570,8 E13°47'56,448" N50°22'15,087"

337949 Dolní Benešov-Zábřeh Dolní Benešov-Zábřeh Dol.Benešov-Zábřeh z -484079,21 -1090474,343 E18°4'56,672" N49°55'27,667"

559112 Dolní Bousov Dolní Bousov Dolní Bousov -687369,657 -1010643,44 E15°7'56,402" N50°26'29,622"

549626 Dolní Polubný Dolní Polubný Dolní Polubný -669512,269 -977137,41 E15°19'23,210" N50°45'37,939"

558296 Dolní Zálezly Dolní Zálezly Dolní Zálezly z -761240,616 -983216,161 E14°2'53,639" N50°35'48,759"

533398 Duchcov Duchcov Duchcov z -781446,378 -977989,602 E13°45'18,526" N50°37'2,533"

740050 Františkovy Lázně Františkovy Lázně Františkovy Lázně -888300,113 -1016785,885 E12°21'18,990" N50°7'27,711"

541292 Háj u Duchcova Háj u Duchcova Háj u Duchcova z -783504,266 -977462,023 E13°43'31,049" N50°37'9,747"

334243 Háj ve Slezsku Háj ve Slezsku Háj ve Slezsku -483549,021 -1093099,031 E18°5'34,720" N49°54'4,559"

758656 Hájek Hájek Hájek -844476,248 -1006336,704 E12°56'16,251" N50°16'48,318"

334748 Havířov-Suchá Havířov-Suchá Havířov-Suchá z -458290,472 -1107609,022 E18°27'36,429" N49°47'26,595"

336024 Hlubočky-Mariánské ÚdolíHlubočky-Mariánské Údolí Hlubočky-Mar.Údolí -536600,478 -1120332,786 E17°23'41,457" N49°36'47,927"

733022 Hluboká nad Vltavou Hluboká nad Vltavou Hluboká nad Vltavou -758872,865 -1159249,214 E14°25'13,141" N49°1'56,504"

335042 Hlučín Hlučín Hlučín -476334,124 -1093760,083 E18°11'37,752" N49°54'3,629"

542878 Hněvice Hněvice Hněvice -741475,037 -1002149,882 E14°21'41,160" N50°27'10,967"

335141 Hnojník Hnojník Hnojník -453654,725 -1120497,654 E18°32'20,319" N49°40'43,259"

338459 Hodonín Hodonín Hodonín -564755,307 -1202151,255 E17°7'16,624" N48°51'22,047"

542274 Horní Beřkovice Horní Beřkovice Horní Beřkovice z -743367,683 -1012636,165 E14°21'19,048" N50°21'26,378"

742858 Horní Blatná E12°46'0,039" N50°23'17,758"

750851 Horní Bříza Horní Bříza Horní Bříza -820526,251 -1058348,243 E13°22'46,732" N49°51'3,300"

334847 Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá z -456275,445 -1107537,943 E18°29'16,528" N49°47'34,298"

537498 Hořetice Hořetice Hořetice -802982,536 -1001596,832 E13°30'13,422" N50°22'44,42 "

336222 Hostašovice Hostašovice Hostašovice -492767,049 -1134747,769 E18°1',326" N49°31'15,379"

575225 Hrádek nad Nisou Hrádek nad Nisou Hrádek nad Nisou -701474,75 -962347,83 E14°50'47,898" N50°51'20,766"

339556 Hrušovany u Brna Hrušovany u Brna Hrušovany u Brna -601299,599 -1178390,586 E16°35'28,543" N49°2'3,791"

339853 Hulín Hulín Hulín -533918,78 -1153725,624 E17°28'34,259" N49°19',409"

750356 Cheb Cheb Cheb -887420,549 -1022636,071 E12°22'50,800" N50°4'25,564"

530501 Chlumec nad Cidlinou Chlumec nad Cidlinou Chlumec nad Cidlinou -668258,362 -1044211,635 E15°27'26,218" N50°9'48,835"

740555 Chodov Chodov Chodov -858298,029 -1009611,842 E12°45'13,172" N50°13'53,309"

535096 Chomutov město E13°24'50,719" N50°28'11,302"

552190 Chotiměř E13°59'21,948" N50°32'49,398"

546937 Chrast u Chrudimi Chrast u Chrudimi Chrast u Chrudimi -639491,157 -1077055,035 E15°54'38,815" N49°54'4,807"



575522 Chrastava Chrastava Chrastava -694717,512 -967997,586 E14°57'7,776" N50°48'47,904"

335943 Chuchelná E18°6'47,807" N49°59'19,313"

737650 Janovice nad Úhlavou Janovice nad Úhlavou Janovice nad Úhlavou -841472,892 -1111204,67 E13°12'13,701" N49°21'9,512"

573402 Janovice u Trutnova Janovice u Trutnova Janovice u Trutnova -618355,502 -1002729,267 E16°5'5,189" N50°35'13,219"

567701 Jaroměř Jaroměř Jaroměř -633834,257 -1028395,141 E15°54'35,912" N50°20'30,347"

341651 Jaroměřice nad RokytnouJaroměřice nad Rokytnou Jaroměřice n. Rokyt. -653254,07 -1165825,056 E15°51'55,511" N49°5'38,815"

536367 Jeneč Jeneč Jeneč -757567,218 -1040190,444 E14°12'41,555" N50°5'39,583"

761643 Jesenice Jesenice Jesenice -809963,599 -1032701,896 E13°28'18,446" N50°5'35,223"

342154 Jihlava Jihlava Jihlava -668240,998 -1128115,999 E15°35'57,631" N49°24'53,142"

342253 Jihlava město Jihlava město Jihlava město -669536,856 -1129177,562 E15°35',178" N49°24'13,959"

339028 Jindřichov na Moravě Jindřichov na Moravě Jindřichov na Moravě -560231,409 -1063666,572 E16°59'21,198" N50°5'56,579"

743625 Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec -714798,566 -1151364,869 E15°'15,104" N49°9'18,464"

540195 Jirkov zastávka Jirkov zastávka Jirkov zastávka z -805166,035 -989293,651 E13°26'51,212" N50°29'7,671"

759928 Kájov Kájov Kájov -773486,063 -1181857,506 E14°15'54,599" N48°48'46,634"

535260 Kamenné Žehrovice Kamenné Žehrovice Kamenné Žehrovice -769140,029 -1033389,69 E14°2'16,728" N50°8'24,998"

353722 Karlovice Karlovice Karlovice -528121,877 -1066231,108 E17°26'21,675" N50°6'17,366"

745851 Karlovy Vary dolní nádražíKarlovy Vary dolní nádraží Karlovy Vary dol.n. -850626,468 -1010980,204 E12°51'46,313" N50°13'48,735"

745653 Karlovy Vary-Březová Karlovy Vary-Březová K.Vary-Březová -852903,789 -1013799,568 E12°50'15,216" N50°12'7,030"

336743 Karviná hlavní nádraží Karviná hlavní nádraží Karviná hl.n. -452914,676 -1100820,798 E18°31'36,355" N49°51'19,936"

751057 Kaznějov Kaznějov Kaznějov -820140,258 -1053586,327 E13°22'30,035" N49°53'37,566"

535161 Kladno Kladno Kladno -763963,844 -1035525,066 E14°6'49,937" N50°7'40,176"

535567 Kladno město Kladno město Kladno město z -765878,61 -1033659,1 E14°5'1,260" N50°8'31,260"

536169 Kladno-Ostrovec Kladno-Ostrovec Kladno-Ostrovec -765563,593 -1033088,286 E14°5'12,921" N50°8'50,987"

737452 Klatovy Klatovy Klatovy -835598,105 -1106613,397 E13°16'26,975" N49°24'5,294"

537266 Klobuky v Čechách Klobuky v Čechách Klobuky v Čechách -769573,89 -1015574,751 E13°59'47,741" N50°17'53,816"

547166 Kojetice u Prahy E14°29'57,510" N50°14'14,430"

337048 Kopřivnice Kopřivnice Kopřivnice -482618,49 -1127332,665 E18°8'50,837" N49°35'43,416"

549121 Kořenov Kořenov Kořenov -666405,606 -976450,38 E15°21'56,149" N50°46'12,470"

557835 Kostelec u Heřmanova MěstceKostelec u Heřmanova Městce Kostelec u Heř.M. -657751,919 -1072708,689 E15°39'4,170" N49°55'14,539"

333146 Kozmice Kozmice Kozmice z -479108,986 -1092453,463 E18°9'13,535" N49°54'37,954"

344655 Kralice nad Oslavou Kralice nad Oslavou Kralice nad Oslavou -627482,477 -1157803,154 E16°12'13,241" N49°11'32,760"

543967 Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou -748113,227 -1025354,538 E14°18'49,879" N50°14'17,521"

566596 Krásná Lípa Krásná Lípa Krásná Lípa -723867,213 -952241,593 E14°30'43,817" N50°55'8,642"

566695 Krásná Lípa město Krásná Lípa město Krásná Lípa město z -724051,748 -953556,534 E14°30'43,548" N50°54'25,674"

743153 Krásný Jez Krásný Jez Krásný Jez -853659,142 -1023353,964 E12°50'53,330" N50°6'57,781"

544718 Krnsko Krnsko Krnsko z -706851,708 -1015402,852 E14°52'8,936" N50°22'35,754"

533760 Krupá Krupá Krupá -790943,684 -1026920,114 E13°43'22,878" N50°10'10,974"



532796 Krupka-Bohosudov Krupka-Bohosudov Krupka-Bohosudov -771916,414 -973198,04 E13°52'43,323" N50°40'20,494"

765958 Křenovy E13°1'28,594" N49°32'7,577"

760041 Křivoklát Křivoklát Křivoklát z -782745,167 -1042889,994 E13°52'7,357" N50°2'17,866"

346759 Kyjov Kyjov Kyjov -562835,809 -1184424,746 E17°7'22,723" N49°'59,275"

759746 Lašovice Lašovice Lašovice -787177,614 -1039186,482 E13°48',031" N50°3'55,818"

533307 Letohrad Letohrad Letohrad -595304,297 -1067499,62 E16°30'27,929" N50°1'53,334"

542126 Liberec Liberec Liberec -688926,443 -974575,496 E15°2'44,136" N50°45'40,915"

339820 Libina Libina Libina -557525,977 -1088585,908 E17°3'43,861" N49°52'43,176"

534305 Lichkov Lichkov Lichkov -583808,589 -1061403,105 E16°39'29,525" N50°5'49,606"

339747 Lískovec u Frýdku Lískovec u Frýdku Lískovec u Frýdku -468609,297 -1117073,929 E18°19'42,571" N49°41'53,27 "

745257 Loket E12°45'11,007" N50°11'24,015"

757054 Lom u Tachova Lom u Tachova Lom u Tachova z -870436,945 -1054294,345 E12°41'7,717" N49°49'2,986"

546093 Louny město E13°47'46,130" N50°21'1,060"

558593 Lovosice Lovosice Lovosice -761822,56 -992952,63 E14°3'34,199" N50°30'34,139"

558890 Lovosice zastávka Lovosice zastávka Lovosice zastávka z -762880,009 -991745,749 E14°2'32,41" N50°31'7,975"

347856 Luka nad Jihlavou Luka nad Jihlavou Luka nad Jihlavou -660882,355 -1134060,089 E15°42'35,327" N49°22'10,707"

351528 Lužná u Vsetína Lužná u Vsetína Lužná u Vsetína z -495275,135 -1165562,294 E18°1'12,388" N49°14'34,603"

337741 Malé Hoštice Malé Hoštice Malé Hoštice z -493772,4 -1088733,107 E17°56'44,857" N49°55'55,882"

533372 Měcholupy Měcholupy Měcholupy -802903,51 -1014276,967 E13°31'52,441" N50°15'58,92 "

340349 Město Albrechtice Město Albrechtice Město Albrechtice -517530,947 -1060175,433 E17°34'43,354" N50°10'5,212"

348557 Mikulov na Moravě Mikulov na Moravě Mikulov na Moravě -601581,86 -1204349,901 E16°37'31,815" N48°48'7,262"

571695 Mimoň Mimoň Mimoň -713605,494 -982931,383 E14°42'52,51 " N50°39'28,822"

763151 Mirošov Mirošov Mirošov -802608,762 -1078002,406 E13°39'58,023" N49°42',096"

544510 Mladá Boleslav hlavní nádražíMladá Boleslav hlavní nádraží Mladá Boleslav hl.n. -705133,401 -1012179,87 E14°53'13,933" N50°24'26,422"

349670 Moravská Třebová Moravská Třebová Moravská Třebová -587154,717 -1098008,952 E16°39'58,646" N49°45'59,988"

341040 Mosty u Jablunkova (Mosty koło Jabłonkowa)Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.)Mosty u Jablunkova -439745,89 -1138850,814 E18°45'4,546" N49°31'27,487"

550285 Mutějovice Mutějovice Mutějovice -791487,629 -1021508,459 E13°42'15,991" N50°13'1,702"

343129 Náměšť na Hané Náměšť na Hané Náměšť na Hané z -560110,8 -1119703,891 E17°4'13,101" N49°35'52,635"

336248 Návsí (Nawsie) Návsí (Nawsie) Návsí -438929,584 -1131605,898 E18°45'16,438" N49°35'23,352"

759456 Nebanice E12°28'43,002" N50°7'2,471"

352054 Nedakonice Nedakonice Nedakonice -544312,579 -1184469,375 E17°22'30,320" N49°1'57,246"

739052 Nekvasovy E13°36'38,800" N49°26'18,170"

739250 Nepomuk Nepomuk Nepomuk -810008,909 -1099678,713 E13°36'31,820" N49°29'50,892"

540062 Noutonice Noutonice Noutonice -751856,31 -1033614,544 E14°16'40,410" N50°9'36,007"

350124 Nová Hradečná Nová Hradečná Nová Hradečná z -557285,953 -1093401,631 E17°4'20,271" N49°50'8,895"

758920 Nová Pec Nová Pec Nová Pec -796543,027 -1181177,427 E13°57'11,292" N48°47'23,662"

534867 Nové Strašecí Nové Strašecí Nové Strašecí -779999,339 -1030507,376 E13°52'54,645" N50°9'7,277"



766857 Nový Drahov Nový Drahov Nový Drahov z -884779,788 -1014822,335 E12°23'57,721" N50°8'49,033"

767251 Nový Kostel Nový Kostel Nový Kostel z -881920,311 -1007027,668 E12°25'15,888" N50°13'13,035"

745950 Nýřany Nýřany Nýřany -834922,174 -1071443,587 E13°12'34,355" N49°42'53,818"

354456 Okříšky Okříšky Okříšky -658083,363 -1148016,94 E15°46'15,092" N49°14'52,869"

533190 Oldřichov u Duchcova Oldřichov u Duchcova Oldřichov u Duchcova -780469,449 -975630,572 E13°45'50,294" N50°38'22,661"

752626 Omlenice Omlenice Omlenice -761542,256 -1193360,563 E14°26'51,199" N48°43'30,801"

539304 Opočno pod Orlickými horamiOpočno pod Orlickými horami Opočno pod Orl.h. -622205,743 -1036837,636 E16°5'8,929" N50°16'42,401"

541193 Osek Osek Osek -784796,843 -977913,412 E13°42'29,342" N50°36'49,201"

541698 Osek město Osek město Osek město -786221,836 -976329,31 E13°41'5,866" N50°37'33,192"

368654 Osová Bítýška Osová Bítýška Osová Bítýška z -628342,665 -1142336,567 E16°10'4,484" N49°19'47,100"

344242 Ostrava-Bartovice Ostrava-Bartovice Ostrava-Bartovice -467013,463 -1108186,135 E18°20'24,342" N49°46'44,284"

734350 Otročín E12°53'13,331" N50°2'20,295"

355750 Otrokovice Otrokovice Otrokovice -531143,417 -1166745,181 E17°31'52,544" N49°12'9,466"

744458 Ovesné Kladruby Ovesné Kladruby Ovesné Kladruby -860916,173 -1040152,457 E12°47'6,234" N49°57'23,827"

755223 Padařov Padařov Padařov z -744331,841 -1114613,201 E14°32'6,267" N49°26'51,901"

345140 Paskov Paskov Paskov -470059,642 -1112680,084 E18°18'11,778" N49°44'10,979"

531160 Pečky Pečky Pečky -699803,66 -1048491,843 E15°1'37,563" N50°5'23,284"

742759 Pernink Pernink Pernink -854551,418 -995104,192 E12°46'24,048" N50°21'56,153"

537076 Peruc Peruc Peruc -771641,283 -1011046,93 E13°57'31,751" N50°20'9,363"

345249 Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné -450943,123 -1096660,141 E18°32'57,646" N49°53'39,379"

737957 Pocinovice Pocinovice Pocinovice -846476,591 -1111142,754 E13°8'8,232" N49°20'46,736"

730457 Podhradí Podhradí Podhradí z -898551,098 -1000572,22 E12°10'34,479" N50°15'10,59"

356055 Podivín Podivín Podivín -584480,494 -1202200,864 E16°51'14,388" N48°50'14,995"

538363 Podlešín Podlešín Podlešín -759606,546 -1025985,099 E14°9'20,002" N50°13'5,678"

558197 Prackovice nad Labem Prackovice nad Labem Prackovice nad Labem -762453,193 -985769,721 E14°2'10,962" N50°34'21,398"

532564 Praha-Radotín Praha-Radotín Praha-Radotín -748398,857 -1053639,047 E14°21'51,269" N49°59'9,423"

535138 Přelouč Přelouč Přelouč -661655,041 -1058890,044 E15°34'26,040" N50°2'23,324"

346627 Přerov Přerov Přerov os.n. -534763,054 -1139074,623 E17°26'42,645" N49°26'49,853"

345744 Příbor Příbor Příbor -482600,507 -1122808,241 E18°8'32,053" N49°38'9,358"

551895 Radejčín Radejčín Radejčín z -764660,849 -984563,088 E14°0'11,202" N50°34'49,938"

573204 Radvanice Radvanice Radvanice -620243,012 -1003818,503 E16°3'36,226" N50°34'31,213"

358556 Rapotice Rapotice Rapotice -623690,352 -1159236,73 E16°15'27,308" N49°11',450"

548123 Raspenava Raspenava Raspenava -681075,494 -960425,55 E15°7'49,863" N50°53'47,434"

734129 Ražice Ražice Ražice -778152,78 -1132716,821 E14°6'29,953" N49°14'40,769"

765156 Rotava Rotava Rotava -872669,527 -1001021,403 E12°32'7,563" N50°17'13,404"

542571 Roudnice nad Labem Roudnice nad Labem Roudnice nad Labem -748713,565 -1004126,082 E14°15'51,608" N50°25'35,346"

347823 Rožnov pod Radhoštěm Rožnov pod Radhoštěm Rožnov pod Radhoštěm -484859,14 -1142191,929 E18°8'4,383" N49°27'37,929"



348326 Rýmařov Rýmařov Rýmařov -541079,579 -1084532,461 E17°17'3,593" N49°55'46,963"

552224 Rynoltice Rynoltice Rynoltice -703874,458 -969752,77 E14°49'35,827" N50°47'13,046"

547091 Řehlovice Řehlovice Řehlovice -767539,45 -980540,465 E13°57'17,241" N50°36'45,561"

734558 Sadov Sadov Sadov -847997,175 -1007167,553 E12°53'27,215" N50°16'3,958"

545145 Sadská Sadská Sadská -702076,634 -1043540,488 E14°59'12,067" N50°7'52,757"

732024 Sedlice Sedlice Sedlice -788314,96 -1115541,168 E13°56'11,457" N49°23'4,584"

348623 Senice na Hané Senice na Hané Senice na Hané -557712,005 -1117316,907 E17°5'59,946" N49°37'17,364"

550269 Senohraby Senohraby Senohraby -723893,09 -1066948,258 E14°43'39,091" N49°53'49,371"

564500 Skřivany Skřivany Skřivany z -663843,226 -1032611,205 E15°29'55,665" N50°16'18,956"

753822 Slapy Slapy Slapy -738510,071 -1122448,409 E14°37'44,686" N49°23'5,848"

549998 Solopysky Solopysky Solopysky z -787849,631 -1018180,414 E13°44'53,179" N50°15'5,412"

765859 Staňkov Staňkov Staňkov -847600,835 -1088306,458 E13°4'18,789" N49°32'51,536"

566406 Stará Paka Stará Paka Stará Paka -661385,29 -1005566,796 E15°29'11,945" N50°30'57,378"

739854 Starý Plzenec Starý Plzenec Starý Plzenec -816081,797 -1076529,795 E13°28'42,191" N49°41'42,890"

751966 Stebno Stebno Stebno z -813678,376 -1029133,845 E13°24'46,775" N50°7'11,468"

747154 Stod Stod Stod -840076,695 -1079113,795 E13°9'18,687" N49°38'22,973"

540575 Straškov Straškov Straškov -751263,568 -1011032,089 E14°14'32,185" N50°21'42,548"

361857 Střelice Střelice Střelice -607735,813 -1164317,928 E16°28'57,912" N49°9'14,098"

335240 Střítež u Českého TěšínaStřítež u Českého Těšína Střítež u Č.Těšína z -451472,89 -1120655,943 E18°34'9,431" N49°40'43,938"

754523 Sudoměřice u Bechyně Sudoměřice u Bechyně Sudoměřice u Bechyně -746175,741 -1131516,268 E14°32'28,618" N49°17'41,674"

764654 Svatava Svatava Svatava -868108,937 -1012684,528 E12°37'29,342" N50°11'24,540"

543330 Svitavy Svitavy Svitavy -600614,515 -1097394,301 E16°28'46,673" N49°45'32,741"

349621 Štarnov Štarnov Štarnov z -543723,848 -1111672,229 E17°17'5,790" N49°41'4,354"

733857 Štědrá Štědrá Štědrá -835574,508 -1033649,35 E13°7'12,460" N50°2'59,537"

730358 Štítary Štítary Štítary z -900167,174 -1001391,794 E12°9'20,919" N50°14'35,736"

348748 Štramberk Štramberk Štramberk -483814,947 -1128612,802 E18°7'57,060" N49°34'58,755"

736223 Tábor Tábor Tábor -734609,137 -1119734,114 E14°40'38,51 " N49°24'49,757"

537704 Teplice nad Metují Teplice nad Metují Teplice nad Metují -611814,13 -1004081,861 E16°10'43,323" N50°34'53,796"

573907 Teplice nad Metují město E16°10'43,783" N50°34'58,885"

532895 Teplice v Čechách Teplice v Čechách Teplice v Čechách -775783,279 -975539,263 E13°49'45,631" N50°38'47,513"

745356 Teplička u Karlových Varů E12°50'54,695" N50°9'4,628"

350025 Troubelice Troubelice Troubelice -557333,255 -1096852,47 E17°4'35,412" N49°48'17,619"

570309 Trutnov-Poříčí E15°57'30,453" N50°34'44,542"

766758 Třebeň Třebeň Třebeň z -884730,478 -1016565,323 E12°24'14,488" N50°7'53,634"

539338 Třebovice v Čechách Třebovice v Čechách Třebovice v Čechách -598123,921 -1086586,721 E16°29'51,555" N49°51'29,273"

750653 Třemošná u Plzně Třemošná u Plzně Třemošná u Plzně -819993,685 -1062003,316 E13°23'40,523" N49°49'8,914"

749804 Třešť Třešť Třešť -678679,589 -1139904,737 E15°28'35,178" N49°17'53,262"



543009 Turnov Turnov Turnov -684884,382 -994631,514 E15°8'18,436" N50°35'13,834"

536839 Uhersko Uhersko Uhersko -630976,828 -1068413,868 E16°'52,729" N49°59'14,577"

366153 Újezdec u Luhačovic Újezdec u Luhačovic Újezdec u Luhačovic -521731,385 -1186604,429 E17°41'7,092" N49°1'58,165"

531590 Ústí nad Labem západ Ústí nad Labem západ Ústí nad Labem západ -761575,449 -976283,635 E14°1'46,91 " N50°39'29,338"

532093 Ústí nad Labem-StřekovÚstí nad Labem-Střekov Ústí n.L.-Střekov -760380,184 -977369,134 E14°2'54,961" N50°39',028"

346254 Vésky Vésky Vésky z -534900,931 -1184235,924 E17°30'10,484" N49°2'34,194"

756122 Vlastec Vlastec Vlastec -767942,936 -1120173,67 E14°13'23,713" N49°22'8,986"

368456 Vlkov u Tišnova Vlkov u Tišnova Vlkov u Tišnova -625140,535 -1143468,728 E16°12'48,400" N49°19'22,396"

744250 Vlkovice E12°44'32,427" N49°56'48,094"

371153 Vnorovy Vnorovy Vnorovy z -547401,021 -1195521,104 E17°20'52,186" N48°55'51,402"

740258 Vojtanov Vojtanov Vojtanov -889458,427 -1011733,404 E12°19'39,724" N50°10'2,888"

555466 Vrané nad Vltavou Vrané nad Vltavou Vrané nad Vltavou -747921,261 -1059026,377 E14°22'52,034" N49°56'18,801"

730721 Vráž u Písku Vráž u Písku Vráž u Písku -774682,384 -1116669,299 E14°7'28,586" N49°23'30,864"

536979 Vrbno nad Lesy Vrbno nad Lesy Vrbno nad Lesy -775504,486 -1011463,012 E13°54'21,413" N50°19'38,179"

756320 Vrcovice Vrcovice Vrcovice z -772168,787 -1122833,992 E14°10'14,704" N49°20'24,656"

572008 Vrchlabí Vrchlabí Vrchlabí -650424,619 -995380,782 E15°37'21,976" N50°37'7,602"

369058 Zaječí Zaječí Zaječí -589167,952 -1195882,557 E16°46'53,173" N48°53'22,530"

547034 Zaječice Zaječice Zaječice z -641707,632 -1076884,082 E15°52'47,501" N49°54'1,919"

369157 Zastávka u Brna Zastávka u Brna Zastávka u Brna -616318,958 -1159612,261 E16°21'31,162" N49°11'14,961"

731729 Závišín Závišín Závišín z -791895,549 -1104665,716 E13°51'58,295" N49°28'36,403"

337550 Zlín střed Zlín střed Zlín střed -521663,49 -1164975,865 E17°39'30,646" N49°13'35,497"

337758 Zlín-Podvesná Zlín-Podvesná Zlín-Podvesná z -519304,535 -1165268,858 E17°41'28,087" N49°13'33,192"

537563 Zlonice Zlonice Zlonice -764030,006 -1017867,031 E14°4'41,396" N50°17'5,741"

369553 Znojmo Znojmo Znojmo -642253,78 -1194103,442 E16°3'34,097" N48°51'10,819"

551796 Žalany zastávka Žalany zastávka Žalany zastávka z -770651,456 -982956,667 E13°54'58,151" N50°35'13,786"

570093 Žalhostice Žalhostice Žalhostice -758980,181 -991626,45 E14°5'47,563" N50°31'29,591"

565820 Železný Brod Železný Brod Železný Brod -675243,875 -989934,838 E15°15'54,774" N50°38'23,912"

736256 Žichovice Žichovice Žichovice -813128,459 -1125042,823 E13°37'3,679" N49°16'3,936"

552091 Žim E13°57'53,225" N50°35'12,824"
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Zpracovala Správa železniční geodézie, Praha, 2021.

S

0 25 50 km


		2021-11-08T13:19:21+0000




