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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) 

 

Letní kino Beroun – rekonstrukce sociálního zařízení ženy 
 

číslo smlouvy: 0484/2021/SOD/OMI  
 
 

Smluvní strany: 

 

Město Beroun 

se sídlem Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun  

IČO: 002 33 129, DIČ: CZ002 33 129 

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun 

    tel. č.: XXX XXX XXX, e-mail: xxxxx@xxxxx  

Zástupce ve věcech technických: Martin Kopřiva, odbor majetku a investic Městského úřadu Beroun, 

    tel. č.: XXX XXX XXX, e-mail: xxxxx@xxxxx 

 

dále jen „objednatel“ – na straně jedné 

 

a 

 

ZELENKA-STAVBY s.r.o. 

Sídlo: Kublov 281, 267 41 Kublov 

Zástupce ve věcech smluvních: Martin Zelenka, jednatel, email: xxxxx@xxxxx, tel.: XXX XXX XXX 

Zástupce ve věcech technických: Martin Zelenka, jednatel, email: xxxxx@xxxxx, tel.: XXX XXX XXX 

IČO: 24681806, DIČ: CZ24681806 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

   č. účtu: 43-7116340287/0100 

 

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé 

 

objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ 

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je dále specifikované v čl. 2 této smlouvy, a 

objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 2 této 

smlouvy pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

1.3. Zhotovitel není oprávněn převést závazek provedení díla na jiného zhotovitele.  

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem 

předloženými podklady týkajícími se uvedeného díla. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy 

provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky ze dne 7. 9. 2021 zpracované na předmět 

díla, kterou předložil objednateli před podpisem této smlouvy a která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen 

„nabídka zhotovitele“). 
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2. Předmět díla 

2.1 Předmět díla spočívá v rekonstrukci prostoru sociálního zařízení ženy v objektu letního kina v Berouně. V rámci 

rekonstrukce budou provedeny instalatérské práce, spočívající ve výměně rozvodů vody, úpravě kanalizace, 

demontáži sprchové baterie, původních umyvadel vč. baterií a záchodových mís vč. splachovacího 

mechanismu, výměny podlahové vpusti. Bude provedena montáž nových WC kombi, umyvadel, umyvadlových 

baterií a sprchové baterie. Umyvadla budou osazena polosloupem, popř. nerezovým odpadovým sifonem. 

Výlevka bude přemístěna z veřejného prostoru WC do úklidové místnosti. Původní obklady a dlažba budou 

odsekány, malby stěn a stropu budou oškrábány, penetrovány a znovu vyštukovány. V případě potřeby bude 

provedena montáž výztužné sítě do cementové stěrky. Po vyštukování bude provedena výmalba bílou 

interiérovou barvou. Zdi v prostoru sociálního zařízení budou do výšky 150cm obloženy keramickým obkladem, 

v prostoru vstupní chodby bude obložen prostor za umyvadly. Na podlahy všech prostor bude položena 

keramická dlažba. Zakončení obkladu bude provedeno plastovými rohy, v místě bez obkladu bude provedena 

montáž soklu výšky cca 7cm. Před montáží obkladu a dlažby ve sprše bude provedena hydroizolační stěrka. 

Spára mezi obkladem a dlažbou bude provedena silikonem v barvě spárovací hmoty, která bude vodoodpudivá, 

odstín šedá – Manhattan. Interiérové dveře a zárubně budou natřeny a opatřeny novým kováním dle výběru 

objednatele. Původní vstupní dveře se zárubněmi budou vybourány a budou namontovány nové vstupní 

plastové dveře vč. zárubní, opatřeny zřetelným označením WC ženy. 

2.2 Dílo bude provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele a touto smlouvou. 

2.3 Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

a) zajištění zařízení staveniště, jeho provoz a napojení na inženýrské sítě, uvedení prostor do původního stavu, 
včetně odvozu a likvidace odpadu, zajištění skládky včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný hrubý úklid staveniště, 

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 

c) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

e) provedení přejímky staveniště, 

f) atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, návody a další doklady, které jsou nutné 
k řádnému provozování díla. 

g) fotodokumentace o průběhu prací a zakrývaných trubních a kabelových vedení. 

 

2.4 Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 

v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce zhotovitele 

a této smlouvě výslovně obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a 

zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s 

přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. 

2.5 Místem plnění je Letní kino Beroun, ulice Na Kaplance 749/10, 266 01 Beroun - Centrum. 

2.6 Dílo je dokončeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech prací včetně dodávek potřebných 

materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s 

dodávkou, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 

opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen určenými standardy a obecně technickými 

požadavky.  

2.7 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů bude dokládána předepsaným způsobem při předání 

a převzetí díla. 
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2.8 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem písemně odsouhlaseny. V případě, že 

z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před provedením fakturace uzavřen písemný dodatek 

k této smlouvě v souladu s čl. 13.4. této smlouvy. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností 

vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh písemného dodatku odsouhlasí nebo vznese 

připomínky do 14 pracovních dnů od doručení tohoto písemného návrhu. 

2.9 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez 

písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

2.10 Objednatel je oprávněn v mezích zákona měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit rozsah prací. Zhotovitel musí 

takové změny zohlednit. 

 

3. Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu této smlouvy ve sjednané době: 

zahájení provádění díla: v den protokolárního předání staveniště, nejpozději do 10. 11. 2021 

dokončení, předání a převzetí díla: nejpozději do 15.12. 2021 

3.2 V případě omezení postupu prací z důvodů na straně objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 

opomenutím či nečinností zhotovitele (např. vznik neočekávané závažné situace zabraňující dokončení díla v 

dohodnutém termínu, kterou nebylo možné předem předpokládat, vyšší moc), upozorní zhotovitel na tyto 

skutečnosti neprodleně objednatele a současně předloží návrh na posunutí termínu dokončení, příp. i předání 

a převzetí díla. Na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele objednatelem bude následně vypracován 

dodatek ke smlouvě na prodloužení doby plnění s upraveným termínem řádného dokončení, příp. i předání a 

převzetí díla. 

3.3 Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran. 
 

 

4. Cena díla 

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 

Letní kino Beroun – 

rekonstrukce elektroinstalace 

Cena celkem  

bez DPH 
DPH 21 % 

Cena celkem  

s DPH 

Celkem 349.538,20 Kč 73.403,02 Kč 422.941,22 Kč 

4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti této smlouvy s výjimkami 

uvedenými níže v tomto článku smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému 

provedení díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k 

zahraničním měnám až do konce platnosti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou 

pevné po celou dobu provádění díla. 

4.3. Cena díla může být změněna v  případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů 

upravujících výši DPH. O této změně nejsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě a zhotovitel je 

oprávněn přímo účtovat cenu s aktuální zákonnou sazbou DPH platnou v době vzniku zdanitelného plnění.  

4.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná 

až do doby skutečného provedení díla. 

4.5. V případě dodatečných prací zhotovitel ocení veškeré činnosti a tyto kalkulace předloží k odsouhlasení 

objednateli. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 

smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 10 pracovních dnů od doručení 

návrhu. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem 

díla a jsou v ceně zahrnuty. 
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4.6. Cena díla bude snížena o práce, které oproti cenové nabídce nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) 

a tedy nebudou provedeny. Méněpráce musí být objednatelem písemně odsouhlaseny. 

 

 

5. Platební podmínky 

5.1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

5.2. Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury), která bude vystavena 

zhotovitelem po předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dní od doručení objednateli. 

5.3. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený 

na faktuře. 

5.4. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto nebude aplikován 

režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. 

5.5. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, případně i další náležitosti, jejichž 

požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou 

obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet 

znovu od doručení řádně opraveného dokladu. Všechny ceny a DPH na fakturách musí být uvedeny s přesností 

na haléře zaokrouhlené podle aritmetických pravidel na 2 desetinná místa. 

5.6. Faktura bude objednateli zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této smlouvě, nebo 

v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-mailem na e-mailovou adresu 

xxxxx@xxxxx.  

5.7. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě 

předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.  

 

6. Staveniště 

6.1. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, 

odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  

6.3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.  

6.4. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené 

v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

6.5. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu objednatele používat zařízení objednatele a naopak. 

6.6. Porušování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za 

neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo a její hrubé porušení. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí 

díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu 

tím vznikly. O předání staveniště objednateli bude sepsán písemný protokol. 

6.8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na staveništi. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech 

odpadů a nečistot dle dohody stran, jinak jeho uvedení do původního stavu. 

 

7. Provádění díla 
7.1. Případné změny díla oproti schválené nabídce zhotovitele nebo této smlouvě musí být písemně odsouhlaseny 

zástupcem objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla.  

mailto:fo2@muberoun.cz
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7.2. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o 

odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval 

objemy uvedené v nabídce zhotovitele. 

7.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost 

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

7.4. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, 

v případě, že tak neučiní, nese zhotovitel jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním 

vady díla. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, 

nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, 

je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li 

to možné, škodu finančně nahradit. 

7.6. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, 

např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod. 

7.7. Všechny povrchy, konstrukce, součásti venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede 

zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen 

nahradit je novými. 

7.8. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něho 

veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

7.9. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele 

a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý pracovní den. 

7.10. V případě potřeby bude zhotovitel spolupracovat s dalšími firmami, podílejícími se na rekonstrukci letního kina, 

bez dopadu na výši ceny. 

8. Převzetí díla 
8.1. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel 

je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla 

bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, 

z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

8.2. K protokolárnímu zahájení přejímacího řízení objednatele vyzve zhotovitel objednatele 3 kalendářní dny předem. 

Zahájení přejímacího řízení bude započato nejpozději v den dokončení stavebních prací – dle čl. 3.1. 

8.3. Dokumenty budou zhotovitelem předány ve dvou přehledných kompletních složkách se soupisem dokumentů. 

8.4. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 

a) stavební deník 

b) prohlášení o shodě (čestné prohlášení) 

c) atesty použitých materiálů (čestné prohlášení) 

d) doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení) 

e) fotodokumentace o průběhu prací a zakrývaných trubních a kabelových vedení v elektronické podobě 

f) vyúčtování skutečně provedených dodávek a prací 

g) dokumenty nezbytné pro provozování díla. 

 

9. Záruční podmínky 
9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání 

a převzetí díla bez vad a nedodělků. 



 

 
Smlouva o dílo:  “Letní kino Beroun – rekonstrukce sociálního zařízení ženy”    6/9 

 

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, 

TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, 

které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností 

zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 

živelnou událostí nebo třetí osobou. 

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel 

uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 

náhradu. 

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o 

vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady 

bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 

reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, případně do termínu dohodnutého s objednatelem. 

Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je objednatel 

oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit 

zhotoviteli odstranění vady. 

9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. 

Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, 

která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy dle předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními 

stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy. 

9.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 dnů po obdržení reklamace, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 

náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

9.8. Veškeré práce na odstranění vad budou provedeny na riziko a náklady zhotovitele. 

9.9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 

v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

10. Odpovědnost za škodu 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla 

objednatelem. 

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik škodlivých látek na staveništi. 

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo 

jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění 

je v minimální výši 2.000.000 Kč (slovy: dva milióny korun českých) pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel 

předloží objednateli tuto pojistnou smlouvu kdykoliv na jeho požádání. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou 

smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a po celou dobu trvání záruky. 

 

11. Sankce 

11.1. V případě prodlení s předáním díla zaviněného zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

11.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení ve výši 0,2% 

z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

11.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené v protokolu 

o předání a převzetí díla nebo reklamované vady v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není 

dotčen nárok na náhradu škody. 
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11.4. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní 

pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, 

pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku 

na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

11.6. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 

nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních 

pokut nevylučuje odpovědnost zhotovitele za realizované dílo. 

11.7. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením 

smluvní pokuty, ve kterém bude uvedeno také příslušné ustanovení této smlouvy, na základě kterého je smluvní 

pokuta uplatňována. 

 

12. Ukončení smlouvy 
 

12.1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

12.2. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku 

v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. 

12.3. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se 

považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele  vady neodstraní 
ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, předpisů a norem, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 kalendářních dnů, 

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, 

d) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární ochrany a OŽP, 

e) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 kalendářních dnů bez předchozího 
souhlasu objednatele. 

12.4. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele, při kterém je zhotovitel oprávněn odstoupit 

od smlouvy, se považuje: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 10 kalendářních dnů od smluvně dohodnutého termínu, 

b) neposkytnutí potřebné součinnosti zhotoviteli nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, pokud ze 
strany objednatele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě zhotovitele ve lhůtě k tomu zhotovitelem 
stanovené, 

c) setrvání objednatele na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových 
pokynů brání řádnému provedení díla dle této smlouvy. 

12.5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně 

smlouvy. 

12.6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti 

za vady díla, záruky za jakost a záruční doba, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová 

ujednání obsažená v této smlouvě. 

12.7. Dojde-li k ukončení smlouvy podle tohoto článku smlouvy před řádným provedením díla, povinnosti smluvních 

stran jsou následující: 

 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, a 
tento soupis odsouhlasí s objednatelem, 

 

b) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
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c) zhotovitel vyzve písemně objednatele k předání a převzetí části díla nejpozději do 3 pracovních dnů od 
ukončení smlouvy a objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací 
řízení, 

 

d) objednatel převezme práce a dodávky provedené před ukončením smlouvy do 10 pracovních dnů ode dne 
ukončení smlouvy, a pokud se tak se zhotovitelem dohodne, i věci, které zhotovitel opatřil před ukončením 
smlouvy, a to dle soupisu s jejich oceněním odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

 

e) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti 
díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění, přičemž objednatel 
má i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny namísto jejich odstranění, 

 

f) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací před ukončením smlouvy a objednateli předaných 
věcí, které opatřil před ukončením smlouvy, a zpracuje fakturu, 

 

g) objednatel uhradí zhotoviteli na základě vystavené faktury provedené práce do doby ukončení smlouvy dle 
soupisu zhotovitele odsouhlaseného objednatelem a cenu věcí opatřených zhotovitelem, které převzal od 
zhotovitele dle soupisu s jejich oceněním odsouhlaseného oběma smluvními stranami. 

 
 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

13.2. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti 

z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.  

13.3. Veškerá jednání na stavbě a o stavbě s objednatelem budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o 

stavbě a použitých materiálech předávané objednateli budou v českém jazyce. 

13.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

13.5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí 

osobě. 

13.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany 

zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá 

nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního neplatného, resp. neúčinného. 

13.7. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde 

k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 

13.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana 

obdrží dva. 

13.9. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že doporučená zásilka je podána k poštovní 

přepravě na adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy. Pro případ, že některá ze smluvních 

stran odmítne převzít takto doručovanou písemnost se má za to, že písemnost byla doručena dnem odmítnutí 

jejího převzetí. Pokud takto doručovanou písemnost některá ze smluvních stran nepřevezme nebo její převzetí 

znemožní, má se za to, že byla doručena třetím pracovním dnem po odeslání. 

13.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním 

souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru 

smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. 

Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také 

na svém profilu zadavatele. 
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13.11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle  

§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

13.12. Smluvní strany dále souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-

beroun.cz) byly uveřejněny i veškeré faktury s finanční částkou nad 50.000 Kč bez DPH, které budou na základě 

této smlouvy, včetně případných dodatků, vystaveny k úhradě městu Beroun, a to bez časového omezení, s 

výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k 

informacím. 

13.13. Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání 

veřejných zakázek č. 3/2019, která byla schválena Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze 

dne 18.  12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního 

jednání.  

13.14. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísni a 

za nápadně nevýhodných podmínek.  

13.15. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat   smluvní stranu.   

Přílohou smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet  

 

V Berouně dne: 3. 11. 2021    V Kublově dne: 1. 11. 2021 

           Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………………………………  ………………………………………………… 

Ing. Jindra Nová      Martin Zelenka 

vedoucí odboru majetku a investic    jednatel 

Městského úřadu Beroun    ZELENKA-STAVBY s.r.o. 

 



A B C
HSV Dodávky 28 721,05 0,00 0,00

Montáž 74 902,94 0,00 0,00
PSV Dodávky 79 308,71 0,00 0,00

Montáž 111 664,09 5 000,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
26 680,00
6 854,83

328 131,62 5 000,00 16 406,58
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 349 538,20

349 538,20 73 403,02 422 941,22

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy
Doprava Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval:  Datum: 07.09.2021

Začátek výstavby: 04.10.2021
Konec 
výstavby:

 Položek: 27

Lokalita: Beroun Zhotovitel: ZELENKA-STAVBY s.r.o IČ/DIČ: 246 81 806/CZ24681806

Druh stavby: Rekonstrukce wc ženy Projektant:  IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Letní kino Objednatel: Město Beroun IČ/DIČ:



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

466VD Kanalizace, vodovod    15 680,00 38 900,00 54 580,00 0,00
2 466313VD Přesun výlevky, výměna rozvodů vodovodu, úprava kanalizace + bourací a zednické práce kpl 1,00 54 580,00 15 680,00 38 900,00 54 580,00 0,00 0,00

60 Omítky ze suchých směsí    4 041,75 12 507,75 16 549,50 0,44
3 602016191R00 Penetrační nátěr stěn PROFI UNI Putzgrund m2 85,00 54,69 1 935,45 2 713,20 4 648,65 0,00 0,03 RTS II / 2020
4 602011141RT3 Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně m2 85,00 140,01 2 106,30 9 794,55 11 900,85 0,00 0,42 RTS II / 2020

61 Úprava povrchů vnitřní    7 180,80 15 302,55 22 483,35 0,31
5 612481211RT8 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny m2 85,00 264,51 7 180,80 15 302,55 22 483,35 0,00 0,31 RTS II / 2020

64 Výplně otvorů    1 243,80 1 616,40 2 860,20 0,02
6 642946911R00 Začištění kolem vstupních dveří m 10,00 286,02 1 243,80 1 616,40 2 860,20 0,00 0,02 RTS II / 2020

725 Zařizovací předměty    33 233,20 20 927,98 54 161,18 0,23
7 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 4,00 688,04 0,00 2 752,16 2 752,16 0,03 0,13 RTS II / 2020
8 725290010RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 4,00 495,02 0,00 1 980,08 1 980,08 0,02 0,08 RTS II / 2020
9 725200050RA0 Montáž zařizovacích předmětů - sprchová baterie kus 1,00 5 350,48 2 590,00 2 760,48 5 350,48 0,00 0,00 RTS II / 2020
10 725200010RA0 Montáž zařizovacích předmětů - klozet kus 8,00 4 272,00 24 349,20 9 826,80 34 176,00 0,00 0,03 RTS II / 2020
11 725200030RA0 Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo + baterie kus 3,00 3 300,82 6 294,00 3 608,46 9 902,46 0,00 0,00 RTS II / 2020

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    3 000,00 21 494,70 24 494,70 0,00
12 767641110R00 Dokončení okování dveří,oc.zárub.,otvíravých 1kříd kus 10,00 683,51 3 000,00 3 835,10 6 835,10 0,00 0,00 RTS II / 2020
13 073889118R00 Provedení nátěru zárubní a dveří m2 40,00 441,49 0,00 17 659,60 17 659,60 0,00 0,00 RTS II / 2020

771 Podlahy z dlaždic    20 157,48 26 561,66 46 719,14 1,71
14 771570014RAI Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm - protiskluz m2 31,00 1 200,14 16 740,00 20 464,34 37 204,34 0,06 1,71 RTS II / 2013
15 771578011RT3 Spára podlaha - stěna, silikonem m 42,00 125,40 1 257,48 4 009,32 5 266,80 0,00 0,00 RTS II / 2013
16 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 18,00 236,00 2 160,00 2 088,00 4 248,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

781 Obklady (keramické)    21 766,09 31 277,76 53 043,86 2,77
17 781900010RA0 Odsekání obkladů a dlažeb vnitřních m2 6,00 349,96 0,00 2 099,76 2 099,76 0,07 0,41 RTS II / 2013
18 781441017R00 Obklad vnitřní z obkladaček m2 42,30 1 152,65 20 839,09 27 918,00 48 757,10 0,06 2,36 RTS II / 2013
19 781101142R00 Hydroizolační stěrka dvouvrstvá m2 6,00 364,50 927,00 1 260,00 2 187,00 0,00 0,00 RTS II / 2013

784 Malby    1 151,93 11 401,99 12 553,93 0,03
20 784442021RT2 Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m m2 84,00 78,91 1 135,68 5 492,76 6 628,44 0,00 0,03 RTS II / 2020
21 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 90,30 65,62 16,25 5 909,23 5 925,49 0,00 0,00 RTS II / 2020

94 Lešení a stavební výtahy    467,10 877,80 1 344,90 0,02
22 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 10,00 134,49 467,10 877,80 1 344,90 0,00 0,02 RTS II / 2020

96 Bourání konstrukcí    107,60 1 398,44 1 506,04 0,08
23 968072455R00 Vybourání vstupních dveří m2 1,00 1 506,04 107,60 1 398,44 1 506,04 0,08 0,08 RTS II / 2020

H02 Haly občanské výstavby    0,00 11 154,83 11 154,83 0,00
24 545VD Odvoz odpadu 5t ks 1,00 4 300,00 0,00 4 300,00 4 300,00 0,00 0,00
25 998021021R00 Přesun hmot t 5,73 1 196,04 0,00 6 854,83 6 854,83 0,00 0,00 RTS II / 2020

Ostatní materiál    26 680,00 0,00 26 680,00 0,00
26 55162284.A HL80.1 vpusť podlahová, otáčivý odtok DN 50/75 kus 2,00 1 590,00 3 180,00 0,00 3 180,00 0,00 0,00 RTS II / 2020
27 61143256 Dveře vstupní plastové včetně montáže kus 1,00 23 500,00 23 500,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

328 131,62
Poznámka:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)
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