

## PD D1 Oprava mostu D1-231.1

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkop. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
50 000 000	1,568%	0,325%	0,975%	780	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	300	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky					1 857 500
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH					1 667 875
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	90,88%	92,86%	84,05%	97,50%	89,79%

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě


\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

## Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 4

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:	Chyba
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k SP Rozdíl:	Chyba
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část VD-ZDS Rozdíl:	Chyba

 Digitálně podepsal

 Datum: 2021.10.27  
12:30:42 +02'00'

Tabulka č. 2

## Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

### PD D1 Oprava mostu D1-231.1

**Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu**

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
<b>A. Průvodní zpráva</b>			
1. Identifikační údaje	4		
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	8		
3. Seznam vstupních podkladů	8		
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>			
1. Popis území stavby	4		
2. Celkový popis stavby	4		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	4		
4. Dopravní řešení	4		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	2		
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	2		
7. Ochrana obyvatelstva	4		
8. Zásady organizace výstavby	6		
9. Celkové vodo hospodářské řešení	6		
<b>C. Situační výkresy</b>			
1. Situační výkres širších vztahů	12		
2. Katastrální situační výkres	12		
3. Koordinační situační výkres	40		
4. Speciální situační výkres		neobsazeno	
<b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část</b>			
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			
1.1 Technická zpráva			
		neobsazeno	
1.2 Výkresy			
		neobsazeno	
2. Mostní objekty a zdi			
2.1 Technická zpráva			
	75		
2.2 Výkresy			
	555		
3. Vodo hospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			
3.1 Technická zpráva			
		neobsazeno	
3.2 Hydrotechnické výpočty			
		neobsazeno	
3.3 Statické výpočty			
		neobsazeno	
3.4 Výkresy			
		neobsazeno	
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace			
4.1 Technická zpráva			
	40		
4.2 Výkresy			
	80		
5. Objekty podzemních staveb			
5.1 Technická zpráva			
		neobsazeno	
5.2 Výkresy			
		neobsazeno	
5.3 Statická část			
		neobsazeno	
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní			
6.1 Technická zpráva			
		neobsazeno	
6.2 Výkresy			
		neobsazeno	
7. Objekty drah			
		neobsazeno	
8. Objekty pozemních staveb			
		neobsazeno	
9. Ostatní stavební objekty			
		neobsazeno	
10. Požárně bezpečnostní řešení			
		neobsazeno	
<b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická</b>			
2.1 Technická zpráva			
		neobsazeno	
2.2 Výkresy			
		neobsazeno	
<b>Dokladová část</b>			
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených			
	40		
2. Doklad podle jiného právního předpisu			
	20		
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury			
	40		
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)			
	115		

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		neobsazeno	
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy		neobsazeno	
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v Související dokumentace, podklady a průzkumy	30		
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF		neobsazeno	
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL		neobsazeno	
3. Projekt odpadového hospodářství		neobsazeno	
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	40		
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace		neobsazeno	
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	40		
7. Podrobný pedologický průzkum		neobsazeno	
8. Hluková studie nebo její aktualizace		neobsazeno	
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		neobsazeno	
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace		neobsazeno	
11. Rešerše geotechnického průzkumu		neobsazeno	
12. Hydrogeologický posudek		neobsazeno	
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby		neobsazeno	
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		neobsazeno	
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		neobsazeno	
17. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele		neobsazeno	
Odhad stavebních nákladů	10		
Plán BOZP	30		
Reprografie			
<b>SOUČET celkem za DSP (bez DPH)</b>			

V Ostravě dne

\_\_\_\_\_  
předseda představenstva

Tabulka č. 3

## Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

### PD D1 Oprava mostu D1-231.1

*Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu*

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>			
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	neobsazeno		
<b>Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména</b>			
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	10		
- změny a doplňky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	neobsazeno		
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	12		
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	neobsazeno		
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	10		
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami	neobsazeno		
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	10		
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	10		
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák. 114/1992 Sb. v platném znění	neobsazeno		
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	neobsazeno		
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů	neobsazeno		
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa	neobsazeno		
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL	neobsazeno		
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	neobsazeno		
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací	neobsazeno		
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky	neobsazeno		
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici	neobsazeno		
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu	neobsazeno		

- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	neobsazeno	
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	12	
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	10	
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	10	
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	neobsazeno	
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	16	
<b>ČÁST A – CELKEM</b>		

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
seznamění všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	neobsazeno		
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	10		
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	neobsazeno		
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věčným břemenem	neobsazeno		
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	neobsazeno		
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	neobsazeno		
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:	neobsazeno		
<i>A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i>	neobsazeno		
<i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i>	neobsazeno		
<i>C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</i>	neobsazeno		
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	neobsazeno		
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	neobsazeno		
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	neobsazeno		
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	neobsazeno		
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	neobsazeno		
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem	neobsazeno		
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	neobsazeno		
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	neobsazeno		
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod. )	neobsazeno		
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	neobsazeno		
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	neobsazeno		
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	neobsazeno		
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	neobsazeno		
<b>ČÁST B CELKEM</b>			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
--	--	-----------------------	---------

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	100		
<b>ČÁST C CELKEM</b>			

<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D</b>		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	20		
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	20		
<b>ČÁST D CELKEM</b>			
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP</b>			

V Ostravě dne

\_\_\_\_\_

předseda představenstva

## VD-ZDS

## PD D1 Oprava mostu D1-231.1

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbou

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
		<b>A. Souhrnné řešení stavby</b>			
		0. Průvodní zpráva	32		
		1. Přehledná situace	24		
		2. Koordinační situace	32		
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)		neobsazeno	
		4. Bilance zemních prací		neobsazeno	
		5. Zásady organizace výstavby	64		
		6. Celkové vodohospodářské řešení		neobsazeno	
<b>Označení stavebního objektu</b>	<b>Předp. výše SN bez DPH*</b>	<b>B. Stavební část</b>			
SO řady 0xx	2 900	Příprava staveniště		neobsazeno	
SO řady 1xx	27 900	Pozemní komunikace		neobsazeno	
SO řady 2xx	9 300	Mostní objekty, zdi	512		
SO řady 3xx	3 800	Vodohospodářské objekty		neobsazeno	
SO řady 4xx	2 000	Elektro a sdělovací objekty		neobsazeno	
SO řady 5xx	1 800	Objekty trubních vedení		neobsazeno	
SO řady 6xx	3 800	Pozemní objekty (vč. PHS)		neobsazeno	
SO řady 7xx	1 800	Objekty úpravy území		neobsazeno	
SO řady 8xx	2 300	Objekty zařízení staveniště		neobsazeno	
		<b>D. Doklady</b>		neobsazeno	
		<b>E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)</b>	40		
		<b>F. Kontrolní rozpočet</b>	12		
		<b>G. Související dokumentace</b>		neobsazeno	
		<b>H. ZTKP</b>	32		
		Rešerše geotechnického průzkumu		neobsazeno	
		Reprografie v počtu dle VOP		x	
		<b>Celkem VD-ZDS bez DPH</b>			

\* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015

V Ostravě dne

předseda představenstva

## Autorský dozor, technická pomoc

## PD D1 Oprava mostu D1-231.1

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Cena TP + ad celkem bez DPH</b>	<b>300</b>		

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

## Dílčí činnosti při výkonu AD

činnost	hodin
<b>Dílčí činnosti při výkonu AD</b>	
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	32
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	36
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	24
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	24
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřování se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	24
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti převjímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> <li>• Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby</li> </ul>	160
celkem hodin	<b>300</b>
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

\*) Pozn.: **Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal:

Datum: 03.11.2021 21:31:04 +01:00

\_\_\_\_\_  
předseda představenstva

osoby oprávněně podepisovat nabídku

Podpis