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Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti 
pro opravu mostu na rampě MÚK Brno-centrum v km 194. Součástí díla je projektová 
dokumentace nezbytných oprav mostního objektu pro zajištění funkčnosti a odstranění 
provozních závad, a to:

• Odstranění stávajícího mostního svršku včetně izolace mostovky,
• Nahrazení původní vyrovnávací desky novou vyrovnávací deskou,
• Celoplošné odkrytí přechodových desek mostu.
• Obnova izolačního nátěru horního povrchu přechodových desek.
• realizace vlepované výztuže do nosné konstrukce a realizace nové vyrovnávací vrstvy.
• Na nové vrstvě vyrovnávacího betonu bude realizována celoplošná izolace na pečetící 

vrstvu.
• Budou osazeny nové mostní závěry.
• Nově se zrealizují ŽB římsy a osadí se nová zábradelní svodidla.
• Provede se nová přídlažba před, za mostem a nové odvodňovací skluzy.
• Dle hydrotechnického výpočtu se stanoví nutný počet odvodňovačů.
• Spodní stavba se zasanuje.
• Provede se očištění podhledu nosné konstrukce, případně očištění a sanace betonářské 

výztuže se sanací zasažených krajních nosníků.

Podrobný popis požadovaných plánovaných prací s ohledem na stavy mostů je popsán v 
diagnostickém průzkumu.
Diagnostický průzkum je součástí zadávací dokumentace v příloze č. 4 „DGN průzkum 
mostu D1-231.1“.

Dále jsou součástí díla nezbytné průzkumy a Souvisící dokumentace, přiměřeně k rozsahu 
zadání. Jedná zejména o:

- Geodetické zaměření
- Průzkum inženýrských sítí
- Plán BOZP vypracovaný subdodavatelem zhotovitele
- Dopravně -  inženýrská opatření (DIO)

Doba plnění zakázky je stanovena následovně:
• Zahájení plnění služeb: Na základě pokynu k zahájení prací
• Dokumentace DSP/PDPS - koncept: Nejpozději do 20 týdnů od podpisu smlouvy.
• Dokumentace DSP/PDPS/VD-ZDS- čistopis: Nejpozději do 4 týdnů od projednání 

připomínek konceptu.
• Podání žádosti o stavební povolení: Nejpozději do 16 týdnů od vypořádání 

souhrnných připomínek a odsouhlasení konceptu Objednatelem
• Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.
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Koncept DSP/PDPS zahrnuje dokumentaci DSP v podrobnosti PDPS bez soupisu prací.
Soupis prací bude zpracován do čistopisu DSP/PDPS na základě projednání způsobu 
zapracování připomínek objednatele ke konceptu.

Počty vyhotovení
Koncept DSP 2x CD/DVD/flash disk
Čistopis DSP 2x tištěné vyhotovení, 2x CD/DVD/flash disk

(vyhotovení nezbytná pro zajištění IČ jsou součástí ceny prací)
lx s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti

IČ SP vyjádření, rozhodnutí lx originál + lx kopie
Smlouvy 2x originál
pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní 
moci

Čistopis DSP/PDPS/VD-ZDS
- Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby

2x CD/DVD/flash disk
samostatně CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu 
rozpočtů ve formátu (*.xc4) (např. ASPE, atd.), dále formát (*.xlsx), 
(*.pdf), z toho lx neoceněná a lx oceněná

- Po ukončení výběrového řízení zhotovitele stavby
4x tištěné vyhotovení, 2x CD/DVD/flash disk po zapracování změn 
vyplývajících z výběrového řízení

Platební podmínky
Koncept DSP 75% ceny dílčí části plnění
Čistopis DSP 25% ceny dílčí části plnění

IČ SP 100% celkové dílčí části plnění po získání pravomocného stavebního
povolení

Čistopis VD-ZDS 
Čistopis VD-ZDS 
AD

90% ceny dílčí části plnění (pro účely výběrového řízení zhotovitele) 
10% ceny dílčí části plnění (po ukončení výběrového řízení zhotovitele) 
v souladu s Přílohou C bodem 4) ZOP (měsíční výkazová činnost)
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