
 

 

Smlouva o dílo 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

Se sídlem: Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín 

IČ: 272 56 391 

DIČ: CZ 272 56 391 

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA – předsedou představenstva a Mgr. Michaelem 

Kašparem - místopředsedou představenstva 

Bankovní spojení: KB a.s. – pobočka Kolín 

č. účtu: 8138151/0100 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 

2005, oddíl B, vložka 10018. 

 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. 

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v oddíle C, vložce 90993 
Se sídlem: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno 
Doručovací adresa:  Žitenická 10, 286 01 Čáslav  
IČ: 41432037 
DIČ: CZ41432037 
Zastoupený: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem 
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.;  č.ú. 2111568984/2700 
ID datové schránky: a7awm62 
 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ 

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“ 

 

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek 

zjednodušeného zadávacího řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky nazvané „Úprava prostor 

pro umístění Magnetické rezonance“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

 

 

 

 



 

I. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

dílo (dále také jen „dílo“) spočívající v úpravě prostoru v 1.NP objektu SO 02 - Pavilon „G" a 

vybudování přístavby k objektu SO 02 pro umístění přístrojů Magnetické rezonance a pro provoz 

radiodiagnostického pracoviště Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to 

v souladu s  projektovou dokumentací s názvem „ONK - OBJEKT SO 02 - PAVILON "G" - 

MAGNETICKÁ REZONANCE“, zpracovanou společností SATER - PROJEKT s.r.o., Plynárenská 

671, 280 00 Kolín IV., IČO: 49 61 58 82, autorizace AI 0001294 a oceněným výkazem výměr, který 

zhotovitel předložil jako součást nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, včetně dopravy a 

přepravy v rozsahu potřebném pro provedení díla a případně dalších úkonů, činností, prací a 

dodávek potřebných pro provedení díla dle požadavků objednatele vymezených dále v této smlouvě 

a vyplývajících ze zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, a to řádně, bez vad a nedodělků. 

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, kterou tvoří výše uvedená 

projektová dokumentace s názvem ONK - OBJEKT SO 02 - PAVILON "G" - MAGNETICKÁ 

REZONANCE včetně oceněného výkazu výměr, a Stavební povolení vydané Městským úřadem 

Kolín, Odbor výstavby-stavební úřad, které je přiloženo jako příloha č. 3 této smlouvy. Objednatel 

nezaručuje úplnost výkazu výměr. Zhotovitel jako osoba mající odbornost v daném oboru naopak 

prohlašuje, že před podpisem této smlouvy získal v potřebném rozsahu informace o místu plnění a 

že si plně prostudoval přílohy č. 1 a č. 3 této smlouvy, tj. projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr 

a stavební povolení vydané Městským úřadem Kolín, Odbor výstavby-stavební úřad, a že tyto jsou 

vhodné a úplné pro provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel je pak povinen obstarat si vše, co je 

nutné k provedení díla (včetně zejména montáže zařízení, potřebných stavebních prací a činností, 

dodávky nezbytných materiálů, včetně zajištění přepravy a dopravy do místa provádění díla, zařízení 

staveniště, uvedení jednotlivých částí díla do provozu s předvedením funkčnosti, poskytování 

bezplatného záručního servisu, likvidace obalů a odpadu, úplný úklid staveniště atd.). Zhotovitel dále 

prohlašuje, že vzal na vědomí, že dílo bude prováděno v místě plnění, které je součástí areálu 

zdravotnického zařízení, na stavbě, která slouží provozu zdravotnického zařízení, a že veškeré 

práce nezbytné k provedení díla musí být a budou provedeny za provozu zdravotnického zařízení a 

vždy tak, aby provoz zdravotnického zařízení nebyl narušen a aby provádění díla neúnosně nerušilo 

a neobtěžovalo provoz zdravotnického zařízení a pacienty, a to již při kalkulaci své nabídky. 

Zhotovitel dále prohlašuje, že vzal na vědomí technický a konstrukční stav stávajícího objektu 

(stavby pavilonu „G“), a to zejména s přihlédnutím ke stáří tohoto objektu a k použitým technologiím 

a materiálům, a případná rizika zohlednil při zpracování své nabídky, dle které je tato smlouva 

uzavřena. 

2. Veškeré materiály a dodávané části díla (zařízení) musí být nové, nepoužité, nerepasované, 

nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy 

nutnými k  řádnému a nerušenému nakládání s nimi a pro jejich užívání objednatelem. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že jím provedené dílo dle této smlouvy bude zcela v souladu s požadavky 

objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a že bude výlučným vlastníkem 

všech součástí dodávaného díla, že na díle ani jeho částech nebudou váznout žádná práva třetích 

osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s jednotlivými částmi díla podle této 

smlouvy neomezeně disponovat a bez dalšího převést vlastnická i užívací práva na objednatele.  



 

4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo 

cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.  

 

II. Cena 

 

1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel 

nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.  

2. Celková cena činí: 26,888.900,- Kč bez DPH, tj. 32,535.570,- Kč vč. 21 % DPH. 

3. Celková cena včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná, zahrnující veškeré 

související náklady pro řádné zhotovení a předání díla objednateli. 

4. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění 

celého předmětu plnění dle této Smlouvy (tzn. zejména pro provedení díla), a to zejména (bez 

omezení) náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu a přepravu, zřízení a likvidaci zařízení 

staveniště a zábor veřejného prostranství, náklady na dočasné připojení elektřiny, telefonu, vody, 

kanalizace a staveništní odběry médií až do dokončení díla, trvalou ostrahu místa provádění díla 

(„staveniště“), řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, dokumentaci skutečného 

provedení, dokumentaci stavu okolních prostor, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další 

náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, 

elektřinu včetně nákladů na zajištění měření jejich spotřeby zhotovitelem, zajištění opatření pro 

dosažení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, zvýšené náklady na práce 

v zimním období, ochranu před povětrnostními vlivy, ochranného zastřešení, dočasného vytápění, 

vysoušení díla nebo práce ve vícesměnném provozu, případné práce o víkendech a svátcích, 

odstranění znečištění, uložení odpadů, odvodnění, sankce, pokuty, penále, pojištění, finanční 

náklady na dočasné zábory ploch, finanční náklady na dočasné oddělení prostor stavby od 

provozovaných prostor nemocnice, náklady na opatření pro omezení prašnosti prováděných prací, 

osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, apod.), jakož i zajištění podmínek, uvedených ve 

stavebním povolení včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním stavebních prací a pokut 

v případě porušení této smlouvy či jiných právních povinností, a dále instruktáže příslušných 

zaměstnanců, tj. techniků objednatele a obsluhujícího personálu, potřebné doklady k dodanému 

zařízení, vstupní validace, provedení zkušebního provozu, záruční servis a pravidelné technické 

prohlídky nařízené výrobcem dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném 

znění a změně zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění (dále jen „zákona o 

zdravotnických prostředcích“), pokud se jedná o zdravotnickou techniku dle zákona o zdravotnických 

prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace v požadovaném intervalu (pokud jsou pro 

správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny), včetně ceny 

měněných náhradních dílů, dále vystavení protokolu a případný update software; to vše po dobu 

záruční doby bez povinnosti objednatele platit jakékoliv platby či poplatky nad rámec sjednané 

celkové ceny. 

5. V případě, že zhotovitel některé práce, části díla nebo položky oceněné ve výkazu výměr neprovede 

(po odsouhlasení objednatelem), bude cena díla odpovídajícím způsobem snížena. 

 

 

 



 

III. Platební podmínky 

 

1. Objednatel se zavazuje platit zhotoviteli cenu díla bezhotovostním převodem na bankovní účet 

zhotovitele uvedený v této smlouvě postupně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem za podmínek sjednaných v této smlouvě. Splatnost každého daňového dokladu 

(faktury) činí třicet (30) dnů od jeho prokazatelného doručení objednateli. 

2. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu za provedení díla postupně v rozsahu podle rozpracovanosti 

díla měsíčními fakturami vystavenými vždy podle stavu rozpracovanosti díla k poslednímu dni 

každého kalendářního měsíce. Stav rozpracovanosti díla (rozsah provedení) bude ověřen 

zjišťovacím protokolem potvrzeným ze strany objednatele a technického dozoru objednatele. 

Zhotovitel je pak oprávněn v měsíčním daňovém dokladu vyúčtovat částku (část ceny díla) 

odpovídající provedenému rozsahu plnění s tím, že objednatel ve splatnosti zhotoviteli uhradí 85 % 

zjištěné ceny (hodnoty) provedeného plnění a část ceny z každé měsíční fakturace ve výši 15 % 

ceny zjištěné hodnoty provedeného plnění si objednatele ponechá jako zádržné (dále jen jako 

„zádržné“), které bude vyúčtováno a uvolněno dle následujících ustanovení této smlouvy. Kopie 

objednatelem a stavebním (technickým) dozorem objednatele potvrzeného zjišťovacího protokolu 

potvrzující správnost částky účtované příslušným měsíčním daňovým dokladem je nezbytnou 

přílohou každého daňového dokladu (faktury) zhotovitele, přičemž pro případ nedoložení tohoto 

potvrzeného zjišťovacího protokolu je smluvními stranami sjednáno, že se nejedná o řádnou 

fakturaci zhotovitele, a tudíž nepoběží doba splatnosti tohoto daňového dokladu, a to až do dne 

opravy či doplnění dané faktury zhotovitelem. 

3. Splatnost zádržného je vázána na splnění následujících podmínek: 

a) první část zádržného odpovídající 10% z vyúčtované ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po 

předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění všech vad a nedodělků díla na základě 

podpisu protokolu o předání díla a po podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků (po 

splnění všech těchto podmínek); 

b) druhou část zádržného odpovídající 5% z vyúčtované ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po 

uplynutí sjednané záruční doby díla v délce 60 měsíců za podmínky neexistence 

neodstraněných vad, které byly objednatelem uplatněny v průběhu záruční doby stavebního díla. 

Tato část zádržného může být nahrazena bankovní zárukou podle článku VI. odst. 6 této 

smlouvy. Smluvní strany sjednávají pro případ, že v průběhu záruční doby díla v délce 60 

měsíců bude zjištěn úpadek zhotovitele, pak se druhá část zádržného odpovídající 5% 

z vyúčtované ceny díla k okamžiku vydání usnesení o zjištění úpadku zhotovitele stává slevou 

z ceny díla. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavený daňový doklad (faktura) bude obsahovat 

všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy a bude mít náležitosti a 

přílohy dle této smlouvy. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, že každý jím vystavený daňový 

doklad (faktura) bude vždy obsahovat též text: „Fakturace se vztahuje k projektu „Modernizace 

zobrazovací techniky“, který je zároveň součástí projektu „Rekonstrukce objektu SO 3 – pavilon „O“ 

pro oddělení interní, cévní, ORL a poradny Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice 

Středočeského kraje“. 

5. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti dle této smlouvy (vč. 

příloh), je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 



 

dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s 

vráceným daňovým dokladem (fakturou). V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen daňový 

doklad (fakturu) včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu 

od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). 

6. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 

zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. 

7. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy objednatele ujišťuje, že není nespolehlivým 

plátcem daně ve smyslu Zákona o DPH, a že proti němu není vedeno řízení o zápis do evidence 

nespolehlivých plátců daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), a zahájení takového řízení zhotoviteli nehrozí. 

Zhotovitel je povinen neprodleně objednateli písemně oznámit jakoukoliv změnu týkající se 

skutečnosti, že zhotovitel není nespolehlivým plátcem daně. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým 

plátcem má objednatel právo jednat dle § 109a Zákona o DPH a uhradit správci daně daň za 

zhotovitele, přičemž takto uhrazená částka daně se započítá na úhradu závazků objednatele dle této 

Smlouvy. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, pak objednateli vznikne povinnost zaplatit 

zhotoviteli částku odpovídající DPH z jím vystaveného daňového dokladu jenom v případě, že 

zhotovitel nade vší pochybnost prokáže její zaplacení svému správci daně. 

 

IV. Termín plnění 

 

1. Realizace díla bude plynule navazovat na dokončení rekonstrukce šaten zaměstnanců, provoz 

úklidu a prádla v objektu SO 03 – Pavilonu „O“ a na následné přemístění stávajícího provozu šaten 

zaměstnanců z 1.NP objektu SO 02 – Pavilonu „G“ do nových prostor, čímž dojde k uvolnění 1.NP 

objektu SO 02 – Pavilonu „G“ pro provedení stavebních úprav nutných pro umístění 2 ks přístrojů 

magnetické rezonance dle této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do osmi (8) dní od doručení výzvy objednatele 

k zahájení realizace díla, kterou objednatel učiní v návaznosti na ukončení rekonstrukce šaten 

zaměstnanců, provoz úklidu a prádla v objektu SO 03 – Pavilonu „O“ a následné přemístění 

stávajícího provozu šaten zaměstnanců do nových prostor, přičemž v této lhůtě je zhotovitel (bez 

další výzvy objednatele) povinen převzít místo provádění díla (staveniště) a zahájit realizaci díla.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy a předat celé 

dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do třiceti dvou (32) týdnů od data 

doručení výzvy objednatele k zahájení realizace díla.  

4. Doba realizace díla stanovená na třicet dva (32) týdnů, bude časově rozdělena, v souvislosti 

s dodávkou 2ks přístrojů magnetické rezonance, následně:  

 Zadavatel stanovuje dobu realizace díla v rozsahu stavební připravenosti dle příloh č. 1 a 

3 této smlouvy pro umístění 2ks přístrojů magnetické rezonance na dvacet osm (28) týdnů 

od data doručení výzvy zadavatele k zahájení plnění předmětu veřejné zakázky.  

 Na dokončení díle v rozsahu provedení stavební připravenosti pro umístění 2ks přístrojů 

magnetické rezonance bude plynule navazovat instalace 2ks přístrojů magnetické 

rezonance ze strany dodavatele přístrojů magnetické rezonance. Doba instalace obou 

přístrojů je předpokládána na tři (3) týdny od dokončení díla v rozsahu stavební 

připravenosti.  



 

 Po řádném dokončení instalace 2ks přístrojů magnetické rezonance bude pokračovat 

realizace stavební části díla v rozsahu dokončovacích stavebních prací, a to po dobu 

jednoho (1) týdne od dokončení instalace obou přístrojů magnetické rezonance.  

Po celou dobu realizace stavebních úprav bude zajištěna maximální součinnost zhotovitele 

stavebních prací a dodavatele 2ks přístrojů magnetické rezonance, a to vč. období instalace 

přístrojů. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo na posunutí doby realizace díla z důvodů na jeho straně. Zhotoviteli z 

takového posunu nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či 

náhrad škod. Toto právo si objednatel vyhrazuje vzhledem k nutnosti zajištění koordinace a 

návaznosti prací na dokončenou rekonstrukci šaten zaměstnanců, provoz úklidu a prádla v objektu 

SO 03 – Pavilon „O“. Objektivním důvodem pro posun termínu zahájení realizace díla ze strany 

objednatele je považován především stav rekonstrukce šaten zaměstnanců, provoz úklidu a prádla 

v objektu SO 03 – Pavilon, aktuální k předpokládanému datu ukončení této rekonstrukce, které je v 

současné době předběžně stanoveno na 31.12.2021, s nutností zohlednění vysoké náročnosti na 

technickou a stavební připravenost pro umístění 2ks přístrojů magnetické rezonance, dle požadavků 

dodavatele těchto 2ks přístrojů. Toto právo si objednatel dále vyhrazuje i vzhledem k nutnosti 

zajištění finančních prostředků na pokrytí nákladů souvisejících s realizací díla. Objektivním 

důvodem pro posun termínu zahájení realizace díla ze strany objednatele je v tomto případě 

považován především také stav zajištění financování z Evropských dotačních zdrojů za podpory 

programu REACT-EU, případně úvěrových zdrojů Evropské investiční banky, nebo z jiných zdrojů, 

aktuální k datu ukončení výběrového řízení na zhotovitele díla.  

6. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podrobný časový harmonogram veškerých prací a 

dodávek předložený jako součást jeho nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, který tvoří 

přílohu č. 4 této smlouvy. 

 

V. Místo a způsob provedení díla 

 

1. Místem provedení díla je odpovídající část prostor 1.NP Objektu SO 02 – Pavilon „G“ v sídle 

zadavatele – Žižkova 146, Kolín III., 280 02 („staveniště“). Zhotovitel převezme staveniště od 

objednatele v termínu uvedeném v článku IV. odst. 2 této smlouvy, a to písemným zápisem. 

2. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určena 

3. Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen 

4. Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla 

objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat 

alespoň: označení předmětu plnění (dílo), označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele, 

číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. nepřejímá, 

soupis provedených činností a výkonů, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců 

objednatele a zhotovitele. Nejpozději v okamžiku předání a převzetí díla, před podpisem 

předávacího protokolu, předá zhotovitel objednateli také veškerou dokumentaci vztahující se k dílu, 



 

tj. zejména dokumentaci skutečného provedení stavby, atesty, revize záruční listy, návody k užívání 

jednotlivých částí díla nebo zařízení, která jsou částí díla apod. Zhotovitel poskytne veškerou 

potřebnou součinnost (zejména, pokud jde o předání všech potřebných podkladů a dalších listin) pro 

kolaudaci díla. 

5. Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost 

zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků. Aplikace 

ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se 

vylučuje. 

6. Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) dle svého uvážení převzít dílo rovněž v případě, že bude 

vykazovat ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. O předání díla bude v takovém 

případě sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky, které 

bude zhotovitel povinen odstranit do čtrnácti (14) dnů od podpisu předávacího protokolu. 

7. Za (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob v rámci staveniště) ochranu zdraví a bezpečnost 

práce všech osob v prostoru staveniště během stavby po celou dobu od převzetí staveniště do 

ukončení prací a likvidace staveniště odpovídá zhotovitel a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho 

poddodavatelů pohybující se na staveništi byly řádně proškoleny, vybaveny odpovídajícími 

ochrannými pomůckami a dále zajistí, aby v rámci staveniště a při provádění díla jím a ze strany jeho 

subdodavatelů používané stroje, nástroje a další pracovní prostředky byly v řádném technickém 

stavu, zrevidované a používány v souladu s návody jejich výrobců. Po celou dobu provádění díla 

zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování příslušných právních předpisů 

platných pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na staveništi a Plánu 

BOZP a ekologie a odpovídá za škody vzniklé jejich případným porušením jemu, objednateli, nebo 

třetím osobám.  

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Za účelem provádění 

kontroly mají zástupci objednatele kdykoliv přístup na místo provedení Díla. Zhotovitel je povinen 

objednateli nebo jeho zástupcům umožnit v průběhu provádění díla vyzkoušení a prověření díla a 

jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že 

jsou v souladu se smlouvou. Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění vad v průběhu provádění 

díla požadovat, aby zhotovitel vady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem (za vadu se 

považuje i skutečnost, že dílo není prováděno podle specifikací daných touto smlouvou) tak, že dle 

volby objednatele zhotovitel odstraní vadné plnění a provede nové nezávadné plnění v potřebném 

rozsahu nebo bezúplatně provede veškeré potřebné změny nebo úpravy a opravy. Odstranění takto 

zjištěných vad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady v přiměřené lhůtě určené objednatelem. 

Vznikne-li tím objednateli škoda či náklady, je zhotovitel povinen je uhradit. Pokud zhotovitel 

v určené lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady zhotovitele, 

aniž by tím byla dotčena záruka za jakost dle této smlouvy, nebo odstoupit od smlouvy. Žádné 

ustanovení této smlouvy týkající se kontroly provádění díla nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za 

kontroly, zkoušky, jakost, či povinností ze záruky za jakost nebo za jiné související závazky podle 

této smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele a 

pracovníci jeho poddodavatelů, pohybující se po staveništi a/nebo areálu nemocnice, byli řádně 

označeni firemními pracovními oděvy s názvem firmy (logem) nebo firemními vestami. Stejně tak 

bude viditelně označené každé vozidlo pracovníků zhotovitele a jeho poddodavatelů, které bude 



 

parkovat ve vymezeném prostoru staveniště nebo v místě pro stavbu určeném objednatelem. Každé 

vozidlo pracovníků zhotovitele bude předem nahlášeno objednateli, který následně vydá oprávnění 

k parkování v prostoru stavby. Vozidlo bez vydaného oprávnění k parkování v prostoru stavby a bez 

řádného označení bude odtaženo na náklady zhotovitele; přičemž zhotovitel bude povinen uhradit 

vyúčtované náklady odtahu vozidla do patnácti (15) dnů od výzvy.  

10. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a provádění díla udržovat na staveništi 

pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla a dodržovat 

hygienické podmínky stanovené objednatelem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za porušení 

povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce této smlouvy se bude považovat i využití výtahu v objektu 

k přepravě pracovníků zhotovitele nebo k přepravě materiálu (když toto užití výtahu v objektu se 

zhotoviteli přísně zakazuje) a dále použití jiného než staveništního (mobilního) WC pracovníky 

zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. Za nedodržení pořádku a čistoty na staveništi má objednatel 

právo účtovat zhotoviteli pokutu ve výši uvedené v odst. 23 tohoto článku.  

11. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy zabezpečit vstup na staveniště takovými 

prostředky, aby nedošlo k vniknutí a následnému pohybu nepovolaných osob po staveništi. 

12. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy neprodleně odstraňovat veškerá znečistění a 

poškození komunikací a ostatních prostor v areálu nemocnice, ke kterým dojde provozem 

zhotovitele v průběhu provádění díla. V případě prodlení se splněním této povinnosti je objednatel 

oprávněn zajistit provedení těchto činností na náklady zhotovitele, přičemž zhotovitel bude povinen 

uhradit smluvní pokutu dle této smlouvy za nesplnění povinností až do okamžiku skutečného 

zjednání nápravy. Vynaložené náklady objednatel přeúčtuje zhotoviteli, který bude povinen je uhradit 

ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. 

13. Před zahájením provádění stavebních prací bezprostředně po převzetí staveniště instaluje zhotovitel 

staveništní rozvaděč vybavený v souladu s příslušnou ČSN včetně osazeného elektroměru. 

Staveništní rozvaděč bude mít funkci hlavního vypínače elektro pro celou stavbu a bude vybaven 

TOTAL STOPEM. Počáteční hodnoty elektroměru a konečný stav elektroměru bude zapsán do 

stavebního deníku a podepsán zhotovitelem i objednatelem. 

14. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy zajistit, aby byl v místě provádění díla (na 

staveništi) trvalý nepřetržitý dozor pracovníkem zhotovitele, zodpovědným za řízení stavby, který 

bude v průběžném kontaktu s oprávněnými pracovníky objednatele. V rámci zařízení staveniště 

bude pro tuto osobu dodána stavební buňka, ve které bude navíc umístěna kompletní dokumentace 

stavby včetně revizí výkresů a zápisů z kontrolních dnů. V buňce bude po celou dobu trvání této 

smlouvy k dispozici pro objednatele i řádně vedený stavební deník. 

15. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy doplnit poddodavatele do přílohy č. 2 této 

smlouvy jen na základě písemného schválení objednatelem. Písemné schválení musí kromě 

přesného názvu firmy obsahovat i jméno pracovníka zodpovědného za pracovní skupinu včetně 

uvedení jeho kontaktů (telefon a email). Obdobný postup bude prováděn i při výměně 

poddodavatele. Příloha č. 2 bude průběžně doplňována. 

16. Jakákoliv změna oproti původní projektové dokumentaci navržená zhotovitelem musí projít 

schvalovacím řízením, a to autorizačním řízením ze strany autorského dozoru projektanta a 

schválením objednatelem. Po schválení bude proveden zápis o odsouhlasení změny do stavebního 

deníku a až následně může být změna vykonána. 



 

17. Zhotovitel je povinen vést od prvého dne od předání staveniště až do úplného odstranění vad a 

nedodělků díla stavební deník. Do tohoto stavebního deníku bude zástupce Zhotovitele denně 

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 

provádění díla, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, stavy 

pracovníků, údaje o klimatických podmínkách atd. Tento stavební deník musí být uložen 

u stavbyvedoucího zhotovitele na přístupném místě a kdykoli bude přístupný zástupci objednatele či 

kontrolním orgánům. Zástupce objednatele provedené zápisy ve stavebním deníku může potvrdit 

svým podpisem a je oprávněn připojovat k nim svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisí 

s plněním předmětu smlouvy, zejména použití materiálů a stavebních postupů. Zhotovitel je povinen 

zápisy zástupce objednatele ve stavebním deníku respektovat a je oprávněn připojovat k nim svá 

vyjádření. Stavební deník zhotovitel uchová po dobu 10 let od předání díla objednateli. Originál 

stavebního deníku bude předán v rámci přejímacího řízení dle čl. VI této smlouvy objednateli. 

18. Po celou dobu provádění stavebních prací budou probíhat kontrolní dny za účasti řádně pověřených 

osob obou smluvních stran a případně dalších kompetentních osob (dle potřeby např. stavební 

(technický) dozor investora - objednatele, zástupce projektanta, odborný konzultant, zástupce 

poddodavatele zhotovitele apod.) a to v intervalu 1x týdně, pokud smluvními stranami nebude 

dohodnuto pro určité období jinak. 

19. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou za závazná považována (podle uvedeného 

pořadí): 

- české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy 

přejímající evropské normy, 

- evropská technická schválení, 

- obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy 

Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 

- mezinárodní normy, nebo 

- jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány. 

Veškeré odkazy na výše uvedené dokumenty jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a to bez 

ohledu na to zda jsou uvedeny v její textové nebo výkresové části. Technické podmínky mohou být v 

projektové dokumentaci vymezeny rovněž odkazem na: 

- české technické normy 

- stavební technická osvědčení, nebo 

- národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a 

stavebních prací a použití výrobků. 

20. V souladu s § 2624 občanského zákoníku veškeré nebezpečí škody na díle, jiném majetku 

objednatele a majetku třetích osob nese zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla 

objednatelem. Objednatel je vlastníkem všech zabudovaných částí díla, všech zaplacených 

materiálů a zaplacených nezabudovaných částí díla. Zhotovitel je zodpovědný za řádnou ochranu 

díla po celou dobu jeho provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které 

byly dopraveny na staveniště. 

21. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat s objednatelem při výběru jednotlivých zařízení a předmětů 

vybavení pro realizované stavební dílo. Všechna zařízení, resp. předměty vybavení budou vybírány 

s ohledem na stávající provoz nemocnice (mj. za účelem zajištění kompatibility se stávajícími 

zařízeními Objednatele) a jejich vzorky budou zhotovitelem předloženy objednateli předem 



 

k odsouhlasení. Odsouhlasení vzorků proběhne v písemné formě s tím, že se vyžaduje podpis 

oprávněné osoby na straně objednatele a podpis stavebního (technického) dozoru objednatele. 

Objednatel se k předloženým vzorkům vyjádří vždy nejdéle do čtrnácti (14) dnů od předložení 

vzorků. Po předání písemného souhlasu s konkrétním vzorkem pak může zhotovitel příslušné 

zařízení či předmět vybavení objednat. 

22. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce pouze v pracovní dny od 7.00 hod. a nejpozději do 

19.00 hod. Pokud o to požádá objednatel, je zhotovitel povinen provádět stavební práce i o svátcích 

a ve dnech pracovního klidu. V tyto dny však zhotovitel bude provádět pouze práce, při kterých 

nebude docházet k obtěžování okolí ani hlukem, ani prašností nebo jinou exhalací obdobného 

charakteru. Práce o svátcích a dnech pracovního klidu je již zohledněna ve sjednané ceně. 

23. Smluvní strany si sjednaly, že v případě porušení povinností zhotovitelem dle odstavce č. 7, 10, 11, 

12 a 13 tohoto článku V této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- 

Kč za každý jednotlivý druh a každý případ porušení (tj. za každý den, ve kterém dojde k porušení). 

Případné porušení uvedených povinností ze strany pracovníků poddodavatele zhotovitele je 

přičitatelné zhotoviteli, který je povinen hradit odpovídající smluvní pokutu. 

24. Smluvní strany si sjednaly, že v případě porušení povinností zhotovitelem dle odstavce č. 9 tohoto 

článku V této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ 

a každého pracovníka, který nebude mít pracovní oděv nebo firemní vestu řádně označenou firmou 

(logem) zhotovitele nebo nebudou jeho pracovní prostředky splňovat bezpečnostní předpisy (např. 

výstražná vesta a ochranná přilba). Stejně tak zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

500,- Kč za každé řádně neoznačené vozidlo pracovníků zhotovitele a jeho poddodavatelů. Smluvní 

pokuta se sjednává za každý případ porušení (tj. za každý den, ve kterém dojde k porušení). 

25. Zhotovitel je povinen vyklidit, vyčistit staveniště a provést jeho úplný úklid ke dni předání a převzetí 

dokončeného díla. V případě prodlení se splněním této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit 

provedení těchto činností na náklady zhotovitele, přičemž zhotovitel bude povinen uhradit smluvní 

pokutu dle této smlouvy za nesplnění povinností až do okamžiku skutečného zjednání nápravy. 

Vynaložené náklady objednatel přeúčtuje zhotoviteli, který bude povinen je uhradit ve lhůtě čtrnácti 

(14) dnů. 

 

VI. Záruční podmínky a pojištění 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce šedesát (60) měsíců ode dne převzetí 

dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem na stavební práce a další části díla, o nichž 

dále stanoveno jinak.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce dvacet čtyři (24) 

měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na veškeré točivé 

technologické části díla a zařizovací předměty, pokud jsou součástí díla, ke kterým bude 

zhotovitelem k okamžiku předání díla předán záruční list, ve kterém je uvedena záruční doba 

poskytovaná výrobcem v délce 24 měsíců, jinak také platí délka záruční doby šedesát (60) měsíců 

ode dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Převezme-li objednatel dílo s některými 

vadami a nedodělky, začíná záruční doba běžet okamžikem odstranění poslední vady nebo 

nedodělku. V rámci záruky za jakost díla zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost 

provedení díla v rozsahu všech prací a dodávek, které jsou součástí díla dle této smlouvy, a 

garantuje splnění požadavků projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, 



 

veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, 

musí být v době trvání záruky prosty jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo 

nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, 

případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, projektovou dokumentací, stavebním 

povolením nebo závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy či vlastníků inženýrských sítí, 

požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku, platnými předpisy 

nebo technickými normami nebo v případě, že dílo nemá vlastnosti obvyklé. 

2. Vady objednatel uplatní u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, 

nejpozději však do konce záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 

záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského 

zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje. 

3. V případě vady má objednatel volbu nároku, a to dle svého výběru právo na odstranění vady 

opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo v případě podstatného porušení smlouvy také 

na odstoupení od této smlouvy.  

4. Zhotovitel je povinen na základě připomínek objednatele k dílu, upravit řešení a doplnit řešení díla.  

5. Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen nastoupit 

na odstranění reklamované vady nejdéle do pěti (5) pracovních dnů od nahlášení vady a v případě 

vady znemožňující užívání díla nebo jeho podstatné části nebo v případě vady podstatně narušující 

provoz závodu, resp. provozovny nebo jakéhokoliv oddělení nemocnice nejdéle do dvou (2) 

pracovních dnů od nahlášení vady. Reklamovanou vadu musí odstranit nejdéle do třiceti (30) dnů od 

nahlášení vady a v případě vady znemožňující užívání díla nebo jeho podstatné části nebo v případě 

vady podstatně narušující provoz závodu, resp. provozovny nebo jakéhokoliv oddělení nemocnice 

nejdéle do sedmi (7) dnů od nahlášení vady. 

6. Na základě dohody mezi smluvními stranami může zhotovitel nahradit zádržné dle článku III. odst. 3 

písmene b) této smlouvy tím, že doručí objednateli bankovní záruku znějící na částku ve výši 

příslušné části zádržného vystavenou renomovanou bankou mající licenci ČNB (nebo pobočkou 

zahraniční banky mající licenci ČNB) předem odsouhlasenou objednatelem, kde tato bankovní 

záruka bude nepodmíněná, neodvolatelná a splatná na první požádání objednatelem, a která bude 

zajišťovat splnění jakékoli pohledávky či nároku objednatele vůči zhotoviteli vyplývajících z této 

smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, že bankovní záruka bude platná ještě dva (2) měsíce poté, co 

uplyne celková záruční doba za jakost díla v délce šedesát (60) měsíců ode dne převzetí 

dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

7. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu škodu (včetně nemajetkové újmy) 

způsobenou zhotovitelem objednateli, třetí osobě včetně škody na majetku objednatele či třetí osoby 

s limitem pojistného plnění za každou jednu pojistnou událost ve výši nejméně 10 mil. Kč do 14 

kalendářních dnů od podpisu smlouvy, a to v případě, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši již 

sjednáno nemá. Prodávající se zavazuje předložit do deseti (10) dnů od uzavření této smlouvy 

doklad o uzavření pojištění. 

 

VII. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této 

smlouvy druhou smluvní stranou.  



 

2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u 

kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení 

smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu 

uzavřít; zejména:  

a) zhotovitel nezahájí realizaci díla v termínu stanoveném touto smlouvou, 

b) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než čtrnáct (14) dní;  

c) zhotovitel je v prodlení s plněním časového harmonogramu o více než čtrnáct (14) dní a 

nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě sedmi (7) dnů od doručení výzvy k nápravě; 

d) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti 

objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže 

nepravdivým;  

e) pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené touto smlouvou neodstraní vady uplatněné v průběhu 

záruční doby nebo se ukáže, že dílo má neodstranitelné vady; nebo 

f) zhotovitel nepostupuje při provádění díla v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, 

zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy a nezjedná nápravu ani v dodatečné poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi (7) dnů; nebo  

v případě opakovaného porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, nebo 

g) zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, při kterém je zjevné, že dojde k porušení této 

smlouvy (např. v případě evidentně hrozícího prodlení s dokončením díla ve stanoveném 

termínu) a nezjedná nápravu ani v dodatečné poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi (7) dnů; nebo 

h) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako 

nepravdivé; nebo 

i) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu příslušných právních předpisů, 

j) vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení, které není zjevně neopodstatněné, nebo byl 

soudem zjištěn úpadek zhotovitele; nebo 

k) objednatel či zhotovitel budou v prodlení s úhradou jakékoliv částky, která má být placena dle 

této smlouvy, po dobu delší jak třicet (30) dnů a nedojde k nápravě ani v náhradní lhůtě sedmi 

(7) dnů od doručení písemné výzvy ke zjednání nápravy. 

3. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod 

odstoupení, musí být podepsáno odstupující smluvní stranou, jinak je odstoupení od této smlouvy 

neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení 

druhé smluvní straně. 

4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní 

povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení 

sporů a volbě práva. 

 

VIII. Trvání smlouvy 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou nezbytnou pro splnění předmětu této smlouvy. 

2. Před uplynutím doby dle odst. 1 tohoto článku lze tuto smlouvu ukončit na základě vzájemné 

písemné dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí smlouvy ze strany objednatele dle odst. 

3 tohoto článku či ze strany zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku nebo odstoupením od smlouvy dle 

článku VII. této smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  



 

3. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď smlouvy 

musí být objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 2 

týdnů počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli.  

4. Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své 

povinnosti z důvodu na straně objednatele (např. neposkytnutí součinnosti objednatele, neplnění 

povinností objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 2 týdny a počne běžet 

následující den po doručení písemné výpovědi objednateli.  

5. V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením bude mít zhotovitel 

právo na zaplacení pouze částky, která bude odpovídat obvyklé hodnotě plnění provedeného 

zhotovitelem, které bude bez vad a pro objednatele využitelné pro zamýšlený účel. Tato obvyklá 

hodnota bezvadného využitelného plnění bude určena znaleckým posudkem, který zpracuje znalec 

určený objednatelem. Náklady na zpracování znaleckého posudku uhradí smluvní strany rovným 

dílem s výjimkou případu, pokud je důvodem ukončení smlouvy porušení ze strany zhotovitele – 

v takovém případě ponese náklady na zpracování znaleckého posudku zhotovitel a objednatel bude 

oprávněn tyto vynaložené náklady započíst oproti ceně, jež má být doplacena zhotoviteli. V případě 

odstoupení od smlouvy si smluvní strany sjednávají právo objednatele dokončit dílo dle své úvahy 

prostřednictvím třetí osoby (jiného dodavatele). Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky ze 

smluvních pokut, náhrady škody a záruky za jakost za provedené plnění. 

 

IX. Sankce 

 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem plnění uvedeným v článku IV. této smlouvy, se zhotovitel 

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý i započatý den 

prodlení. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem zahájení realizace díla uvedeným v článku IV. této 

smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý 

i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem na nástup odstranění vad reklamovaných v záruční době 

nebo termínem pro odstranění reklamovaných vad v záruční době dle článku VI. odst. 5 této smlouvy 

nebo termínem pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu díla dle článku 

V. odst. 6 této smlouvy, se se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení, jde-li o vadu nebo nedodělek bránící řádnému užívání díla, u 

jiných vad pak smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč  za každou vadu a za každý i započatý den 

prodlení. 

4. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem vyklizení, vyčistění a úplného úklidu staveniště se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to za každý i započatý 

den prodlení. 

5. Pro případ prodlení zhotovitele s úhradou jakékoliv částky dle této smlouvy (např. v případě vzniku 

povinnosti poskytnout slevu z ceny díla popř. při odstoupení od smlouvy) se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

6. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody v plné 

výši. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele. 

7. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková cena díla včetně DPH. 



 

8. Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem 

zaplacení se rozumí den připsání příslušné částky na účet objednatele. 

9. Vedle jakékoliv případné smluvní pokuty dle této smlouvy je zhotovitel povinen vždy nahradit 

objednateli v plné výši újmu, popř. škodu, která objednateli vznikla vadným plněním nebo jako 

důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Nárok na náhradu újmy, popř. 

škody tak není dotčen nárokem na zaplacení smluvních pokut sjednaných touto smlouvou. 

10. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že prostředky na úhradu ceny za provedení díla jsou objednateli 

poskytovány z veřejných zdrojů, mj. v podobě prostředků z dotačních programů. Pro případ, že se 

zhotovitel ocitne v prodlení s termínem dokončení a předání dokončeného díla objednateli a že 

objednatel bude v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem sankcionován pokutou nebo 

formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel 

uhradit objednateli jako další smluvní pokutu částku ve výši této sankce res. újmy vzniklé objednateli. 

Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen. 

12. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní 

správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato 

pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena ve lhůtě čtrnácti (14) 

od jejího vyúčtování. 

 

X. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv. 

2. Tato smlouva se uzavírá elektronicky tak, že objednatel elektronicky podepíše návrh smlouvy 

předložený již podepsaný ze strany zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a 

zašle takto podepsanou smlouvu zhotoviteli prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele 

Tender arena dostupném na www.tenderarena.cz a také datovou schránkou. Zhotovitel se zavazuje 

zajistit a zachovat možnost přijímání komerčních datových zpráv do své datové schránky. 

3. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 

nebo služeb z veřejných výdajů. 

4. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 

dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 

zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2032. Po tuto dobu je 

Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním této smlouvy.  

5. Zhotovitel se zavazuje při poskytování předmětu plnění využít výhradně poddodavatele, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje 

příloha č. 2 smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za 

plnění svých závazků podle této smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat 

poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli. 

Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v příloze č. 2 této smlouvy je možná jen s 

http://www.tenderarena.cz/


 

předchozím písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či 

zdržovat.  

6. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto 

smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.  

7. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 

smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 

1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto 

smlouvou. 

8. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost 

nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 

ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 

případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 

nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné 

míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 

9. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či 

jiných elektronických zpráv. 

10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své 

pohledávky, které bude mít proti zhotoviteli (a to včetně pohledávek nesplatných a pohledávek 

budoucích), vůči pohledávkám zhotovitele. 

11. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 

výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy 

žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

12. Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a podmínky a 

obsah uzavřeného smluvního vztahu. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí 

tohoto smluvního vztahu (včetně plného textu této smlouvy a jejích příloh) a případně též smluvních 

vztahů s touto smlouvou souvisejících v zákonem požadovaném rozsahu (tj. na profilu zadavatele a 

v registru smluv). Zhotovitel je povinen zajistit a prohlašuje, že zajistil, že tato smlouva neobsahuje 

obchodní tajemství ani jiné údaje (např. osobní údaje osob), které by neměly být zveřejněny dle 

platných právních předpisů. Pro případ, že by zhotovitel zjistil, že tato smlouva obsahuje v určitých 

ustanovení údaje (např. osobní údaje osob), které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, 

zavazuje se na tuto skutečnost objednateli bez odkladu, nejdéle však do sedmi dnů od uzavření 

smlouvy, písemně upozornit, a současně objednateli předat kopii uzavřené smlouvy se začerněnými 

údaji, které nemají být zveřejněny a požádat, aby smlouva byla zveřejněna bez těchto údajů. 

Objednatel však není povinen žádosti zhotovitele vyhovět, pokud dojde k závěru, že je nedůvodná. 

13. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě 

podepsaným oběma smluvními stranami. Změny v jiné, než písemné formě se vylučují a budou 

považovány za neplatné. 

14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

 

 



 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace vč. oceněného výkazu výměr, 

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení o neexistenci poddodavatelů, 

Příloha č. 3 – Stavební povolení vydané Městským  úřade Kolín, odborem výstavby-stavební úřad, č.j.   

    MUKOLIN/SU 114421/20-Hav, zn. SU 28630/2020 a 

Příloha č. 4 – Harmonogram provádění prací. 

 

 

 

 

 

 

 

V Kolíně, dne ……………………… 

 

OBJEDNATEL: 

 

 

 

___________________________________ 

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,  

nemocnice Středočeského kraje 

MUDr. Petr Chudomel, MBA 

předseda představenstva 

 

 

 

___________________________________ 

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,  

nemocnice Středočeského kraje 

Mgr. Michael Kašpar 

místopředseda představenstva 

V Brně dne 22.10.2021 

 

ZHOTOVITEL: 

 

 

 

___________________________________ 

Realitní a stavební společnost s.r.o. 

Jaroslav Vaňátko 

jednatel 




