
 
 
 
 

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI 
uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění mezi těmito smluvními 

stranami (dále jen „Smlouva“) 
 

 
 

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., 

 
Sídlo: Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8 
IČO: 61389021 
DIČ: CZ61389021 
Osoba oprávněná zadavatele zastupovat: doc. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D., ředitel 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 101256398/0300; IBAN: CZ89 0300 0000 0001 0125 6398, SWIFT: CEKOCZPP 

 
(dále jen " Objednatel“ nebo “Zadavatel" nebo “ÚFP“) na straně jedné, 

 
a 

 
FANSTAV a.s. 

 
Sídlo: Jateční 540/4, 170 00 Praha 7 - Holešovice 
IČO: 27205461 
DIČ: CZ27205461 
Zastoupený:  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 35-7015510267/0100 
(dále jen „Koordinátor“ či „Dodavatel“) 

 
společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jako "Smluvní strana". 

 

 
 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1.   Koordinátor se zavazuje pro Objednatele vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  činnosti  nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.“) a v 
souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.   Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude Koordinátor 
vykonávat na staveništi stavby „Stavební úprava stávajících experimentálních prostor“ (dále také 
jen 1. etapa) a na staveništi stavby „Stavební aktivity Compass Upgrade - 2. etapa“ (dále také jen 
2. etapa) v Areálu AV ČR v.v.i., ulice U Slovanky, 182 00 Praha 8 – Libeň. 

 

3.   Koordinátor prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost pro výkon koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

4.   Koordinátor se podrobně seznámil s předmětem  smlouvy,  jsou mu  známy všechny okolnosti 
potřebné pro zajištění řádného výkonu koordinátora BOZP v požadovaném rozsahu a zabezpečí ji 
na svoji odpovědnost. 
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2. ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
1.   Koordinátor se zavazuje plnit řádně a včas veškeré úkoly spojené s činností koordinátora uvedené v 

příslušných  závazných  právních  předpisech.  Takové  úkoly  bude  plnit  samostatně,  nebo  si v 
případě potřeby včas vyžádá potřebnou součinnost Objednatele. Koordinátor tak bude zejména 
plnit úkoly uvedené v dalších odstavcích tohoto článku. 

 

2.   Přípravná fáze stavby: 
 

a)   Zpracování plánu bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si 
to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení 
života nebo zdraví. 

 

b)  Zpracování přehledu základních právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních 
rizicích vztahujících se ke stavbě. 

 

c)    Ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce. 
 

3.   Fáze realizace stavby: 
 

a)   Koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na 
staveništi současně. 

 

b)   Upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednání náprav. 
 

c)    Navrhování opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informování všech zhotovitelů o 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých 
prací. 

 

d)   Kontrola způsobu zabezpečení ochrany staveniště, včetně vjezdu na staveniště, a to s cílem 
zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám. 

 

e)   Sledování dodržování plánu BOZP a jeho aktualizace. 
 

f) Účast na předání staveniště zhotoviteli stavby. 
 

g)   Účast na pravidelných a mimořádných kontrolních dnech stavby v termínech nezbytných pro 
řádné provádění kontroly stavby. Do zápisů z kontrolních dnů uvádí zjištění, nedostatky příp. 
návrhy  opatření  v souvislosti  s  dodržováním  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na 
staveništi. 

 

h)   Pravidelné předávání informací v průběhu výstavby odpovědnému pracovníku Objednatele. 
 

i) Bezodkladné informování Objednatele o všech závažných okolnostech týkajících se porušení 
BOZP  na  staveništi  a  spolupráce  s  Objednatelem  při  provádění  opatření  k odstranění 
nedostatků. 

 

j) Zajišťování odborné podpory Objednateli. 
 
 

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1.   Místem plnění je staveniště Stavby a dále sídlo Objednatele a pracoviště Koordinátora s tím, že 
Koordinátor bude předávat své výsledky ve formě předem odsouhlasené Objednatelem. 

 
2.   Předpokládané termíny plnění jsou sjednány takto: 

 

 
A)   stavba „Stavební úprava stávajících experimentálních prostor“ 

a)   Doba realizace stavby – 61 týdnů od protokolárního předání staveniště dle Smlouvy o dílo 
se Zhotovitelem stavby; 
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b)   Předpokládaný  termín  předání  staveniště  Zhotoviteli  stavby  –  11/2021,  jedná  se  o  

 

předpokládaný, nezávazný termín; 
c)    Zahájení  činnosti  koordinátora  BOZP  na  staveništi  –  po  nabytí  účinnosti  smlouvy  na 

základě výzvy Zadavatele, nejpozději však v den předávání staveniště Zhotoviteli stavby; 
d)   Ukončení činnosti koordinátora BOZP na staveništi - po předání a převzetí dokončené 

stavby. 
 

B)   stavba „Stavební aktivity Compass Upgrade - 2. etapa“ 
 

a)   Doba realizace stavby – 68 týdnů od protokolárního předání staveniště dle Smlouvy o 
dílo se Zhotovitelem stavby; 

b)   Předpokládaný termín předání staveniště Zhotoviteli stavby – Q1/2022, jedná se však 
pouze o předpokládaný, nezávazný termín; 

c)    Zahájení činnosti  koordinátora  BOZP  na  staveništi  –  po  nabytí  účinnosti  Smlouvy  na 
základě výzvy Zadavatele, nejpozději však v den předávání staveniště Zhotoviteli stavby; 

d)   Ukončení činnosti koordinátora BOZP na staveništi - po předání a převzetí dokončené 
stavby. 

 

3.   Pokud dojde k prodloužení realizace Stavby, které Koordinátor nemohl svojí činností ovlivnit ani 
předvídat, pak bude Koordinátor dál plnit svoji činnost podle této smlouvy a strany se dohodnou na 
dodatku k této smlouvě, v němž se upraví vzájemná práva a povinnosti tak, aby i nadále 
odpovídala účelu a spravedlivému rozložení podle této smlouvy. 

 
4.   Koordinátor se zavazuje, že bude tuto smlouvu plnit v souladu s časovým plánem postupu prací 

Zhotovitele stavby. 

 
4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1.   Celková cena plnění specifikovaného v této Smlouvě je stanovena částkou ve výši  310 000,- Kč 
bez DPH, daň z přidané hodnoty je ke dni uzavření této Smlouvy ve výši 65 100,- Kč, celková cena 
za kompletní provedení Díla vč. DPH činí 375 100,- Kč (dále jen „Cena“). 

 

 

2.   V dohodnuté úplatě dle bodu 1 tohoto článku jsou obsaženy všechny náklady Koordinátora, které 
jsou nutné pro plnění všech smlouvou stanovených povinností Koordinátora. 

 

 
3.   Dohodnutá odměna bude Koordinátorovi proplacena na základě faktur v těchto etapách: 

 
a)   30 000 Kč bez DPH po oznámení OIP a zpracování plánu BOZP 
b)   20 000 Kč bez DPH za činnosti realizované v období do 31.12.2021 
c)    90 000 Kč bez DPH za činnosti realizované v období od 31.12.2021 do 30.6.2022 
d)   90 000 Kč bez DPH za činnosti realizované v období od 30.6.2022 do 31.12.2022 
e)   80 000 Kč bez DPH po předání a převzetí stavby. 

 
4.   Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu 

dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti 
stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“) s tím, že na faktuře bude 
zároveň vždy řádně popsán název stavby dle této smlouvy nebo další náležitosti dle písemné 
instrukce Objednatele. 

 

 
5.   Lhůta  splatnosti  daňových  dokladů  je  třicet  (30)  dnů  od  data  jejich  doručení  Zadavateli. 

Zaplacením   účtované   částky   se   rozumí   den   jejího   odeslání   z   účtu   Zadavatele   na   účet 
Koordinátora. 



-  4 - 

6.   Pokud   daňový   doklad   –   faktura   nebude   vystavena   v souladu   s platebními   podmínkami  

 

stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Zadavatel 
oprávněn  daňový  doklad  Koordinátorovi  vrátit  jako  neúplný  k doplnění,  resp.  nesprávně 
vystavený k novému vystavení, a to ve lhůtě deseti pracovních dnů od data jeho doručení 
Zadavateli. Zadavatel přitom není v prodlení s úhradou Ceny nebo její části. Nová Lhůta splatnosti 
začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu Zadavateli. 

 

 
7.   Úhrady daňových dokladů (faktur) budou prováděny Zadavatelem bezhotovostním bankovním 

převodem na číslo účtu Koordinátora, uvedené na příslušném daňovém dokladu (faktuře). 
 

 
8.   Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu příslušného zákona, že Koordinátor 

je  nespolehlivým  plátcem  DPH,  je Zadavatel oprávněn  příslušnou DPH uhradit  přímo místně a 
věcně příslušnému správci daně Koordinátora. 

 

 
9.   Úhradou jakékoliv platby Zadavatelem podle této Smlouvy se vždy rozumí její odepsání z účtu 

Zadavatele ve prospěch účtu určeného Koordinátorem. 

 
5. SANKCE 

1.   Za  každý  prokázaný  případ  minimálně  nedbalostního  nesplnění  povinnosti  Koordinátora  dle 
předmětu smlouvy zaplatí Koordinátor smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení smluvní povinnosti, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel je oprávněn smluvní 
pokutu započíst v dané výši proti své povinnosti uhradit Cenu (její část) podle této smlouvy. 

 
2.   Koordinátor  ručí  za  úplnost  a  věcnou  správnost  všech  podkladů,  které  má  vypracovat,  za 

provádění kontrolních činností dle této smlouvy. 

 
6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1.   Koordinátor  odpovídá  za  škodu,  která  Objednateli  vznikne  v  důsledku vadného  plnění,  a  to v 
plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která Objednateli vznikla tím, že musel vynaložit 
náklady v důsledku porušení povinností Koordinátora, a to včetně příslušných pokut a penále. 

 
2.   Odpovědnost  za  škodu  se  řídí  příslušnými  ustanoveními  občanského  zákoníku,  nestanoví-li 

smlouva jinak. 

 
7. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY 

1.   Ode dne uzavření této smlouvy do dne, kdy uplyne záruční doba ve smyslu bodu 1 článku 14 této 
smlouvy,  je  Koordinátor  povinen  mít  sjednáno  obecné  pojištění  odpovědnosti  za  škody 
způsobené výkonem činnosti Koordinátora min. ve výši 5 000 000,- Kč pro jednorázové pojistné 
plnění. 

 

2.   Originál  nebo  ověřenou  kopii  dokladu  o  uzavření  pojistné  smlouvy  předloží  Koordinátor 
Zadavateli do 10 dnů od uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží Koordinátor 
Zadavateli bezodkladně nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Neuzavření 
uvedené smlouvy, nebo neudržování platnosti sjednané pojistky se považuje za podstatné porušení 
této smlouvy. 

 

3.   Pojištění musí mít Koordinátor sjednáno minimálně pro případ odpovědnosti za  následnou i 
čistou finanční škodu, za škodu vzniklou jinému na majetku, zdraví, usmrcením, na věci jejím 
poškozením, zničením či pohřešováním a musí se vztahovat jak na skutečnou škodu, tak na ušlý zisk. 
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4.   Koordinátor je jako pojistník povinen udržovat pojištění tak, jak bylo předloženo, po celou dobu, 
po kterou má pojištění trvat. V případě porušení této povinnosti je Zadavatel oprávněn odstoupit 
od  této  smlouvy  již  bez  dalšího.  Na  pokyn  Zadavatele  je  Koordinátor  povinen  prokázat,  že 
pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné 
události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené 
minimální  výše  pojistného  v pojištění,  nebo  k jiným  změnám,  které  by  znamenaly  zhoršení 
podmínek oproti původnímu stavu, je Koordinátor povinen učinit příslušná opatření tak, aby 
pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení. 

 
 

8. DOBA TRVÁNÍ A VÝPOVĚD SMLOUVY 
1.   Tato  smlouva  se  uzavírá  na  dobu  určitou  ode  dne  podpisu  této  smlouvy  do  dne  ukončení 

předmětu plnění. 

 
2.  Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana 

oprávněna tuto smlouvu vypovědět. 

 
3.   Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 

smlouvy  dojde  ke  spáchání  trestného  činu,  nebo  pokud  i  přes  předchozí  písemnou  výzvu k 
nápravě koordinátor neplní své povinnosti v souladu s touto smlouvou. Výpovědní doba činí 3 dny 
a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno 
Koordinátorovi. 

 
4.   Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že stavba, pro kterou se sjednává 

předmět plnění dle článku 2 této smlouvy, nebude zahájena v termínu 12 měsíců od podpisu této 
smlouvy. Koordinátor bere tuto skutečnost na vědomí a pro případ, že se tak stane, je s tím 
srozuměn, a to i s tím, že v takovém případě nemá nárok na jakékoliv plnění podle této smlouvy. 

 
5.   Výpověď, není-li uvedeno jinak, musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena 

druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení výpovědi 
druhé straně. 

 
6.   Ke dni účinnosti výpovědi (ke konci výpovědní doby) zaniká závazek Koordinátora uskutečňovat 

činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činností mohla vzniknout objednateli 
škoda, je koordinátor povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba 
učinit. 

 
7.   Smlouva může být rovněž zrušena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu. 

 
 

8.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1.   Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 

systému veřejné správy – Registru smluv. 
 

2.   Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody Smluvních stran. 
 

3.   Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto 
ustanovení,  pokud  z  jeho  povahy  nebo  obsahu  anebo  z okolností,  za  nichž  bylo  sjednáno, 
nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. 

 

4.   Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva jako celek včetně všech povinných údajů 
byla uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí Zadavatel. Smlouva pak 
nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 
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5.   Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

 

6.   Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu. 
Každá ze smluvních stran obdrží jeden z nich. 

 
 
 

Smluvní  strany  prohlašují, že  Smlouvu  před  jejím  podepsáním  přečetly,  jejímu  obsahu  rozumí a 
s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz svého souhlasu připojují obě Smluvní strany své podpisy: 

 
 
 
 
 

Zadavatel: 1.11.2021 Koordinátor: 1.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. FANSTAV a.s. 
 

doc. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D., ředitel  
 




