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INISTERSTVO ZEMEDELSTVI






Smlouva o dílo 
číslo smlouvy: 469-2021-11142
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ve spojení s § 2623 a násl. občanského zákoníku
 (dále jen „Smlouva“)
Smluvní strany:
Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
Se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 00020478
DIČ: CZ00020478

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupena: Mgr. Pavlem Brokešem, ředitelem odboru vnitřní správy
Oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Jan Svatoš, vedoucí oddělení investic a rozpočtu
(dále jen „objednatel“)
a 
H&B delta, s.r.o.
Se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
IČO: 25835661
DIČ: CZ25835661
Společnost je registrována u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx           

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jen „smluvní strany“)

Článek I. předmět smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy. 
2. Zhotovitel se v rámci díla zavazuje provést stavební práce spočívající v kompletní obnově střechy tzv. Šafářova domu v areálu Hotelu Skalský Dvůr, výměně střešní krytiny a údržbě dřevěného obkladu markýzy nad hlavním vstupem do budovy Šafářova domu a údržbě dřevěných šindelů na obložení části štítu budovy Hotelu Skalský Dvůr (Šafářův dům a Hotel Skalský Dvůr dále jen „objekty objednatele“). Stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace vypracované pro tento účel společností INRECO, s.r.o. z března 2021 (dále jen „projektová dokumentace“). 
(dále jen „dílo“), 
Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí díla také:

a) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob a vozidel v místech dotčených stavbou);
b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
c) zajištění průzkumných prací (doplňkový biologický průzkum krovu dosud zakrytých nebo nepřístupných partií, provedení sondy do střešního pláště ploché střechy pod lešením, posouzení statikem, včetně vyspravení;
d) předložení vzorku štípaného šindele;
e) účinná opatření k zamezení zneužití vnitřních prostor budovy; a to včetně účinného zajištění nouzového zakrytí proti povětrnostním vlivům po celou dobu stavby;
f) zajištění zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných a účinných v době předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla;
g) zřízení a odstranění zařízení staveniště; 

h) odvoz a uložení veškerého demontovaného materiálu na skládku (obdobně 
se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění, likvidaci a předepsaných dokladů;
i) uvedení všech povrchů a zařízení dotčených stavbou do původního stavu;
j) úklid staveniště a dotčených prostor do čistého stavu (tzn. ihned po převzetí díla, schopno k užívání);
k) zajištění souladu díla s veškerými veřejnoprávními předpisy. 
3. Stavební práce budou probíhat za plného provozu objektů objednatele. Veškerá stavební činnost v rámci objektů objednatele bude zhotovitelem prováděna po dohodě s objednavatelem tak, aby docházelo k minimálnímu omezení a zásahům do provozu.
4. Účelem Smlouvy je zajištění odpovídajícího stavu střešního pláště objektu Šafářův dům.
Článek II. Povinnosti objednatele
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli tištěné paré projektové dokumentace nejpozději do 10 kalendářních dnů od uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle platné právní úpravy. 
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů před zahájením vlastních stavebních prací. Termín předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude stanoven po vzájemné dohodě obou smluvních stran s ohledem 
na vhodné poměry pro zahájení vlastních stavebních prací. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, je objednatel oprávněn písemně vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště zhotovitelem a zhotovitel musí nejpozději do 14 kalendářních dnů od této výzvy objednatele staveniště převzít.  

Případné změny jsou možné pouze na základě písemné dohody mezi oběma smluvními stranami.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli všechny nezbytné podklady vztahující se k řešenému dílu a poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při plnění Smlouvy.

3. Případná vyjádření k dílu v průběhu prací se zavazuje objednatel předat zhotoviteli v přiměřených lhůtách, nikoliv však kratší lhůtě než 3 pracovní dny.
4. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli včas překážky na straně objednatele, bránící plnění předmětu Smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo, které je bez vad a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytnout zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

6. Objednatel má povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to do 3 pracovních dnů po obdržení písemné žádosti zhotovitele. V případě, že tyto informace zhotovitel od objednatele neobdrží ve stanoveném termínu, bude pokračovat na plnění díla s využitím svých profesionálních znalostí a informací o technologiích, materiálech, výrobcích atd., které v souladu s ustanovením Smlouvy jsou v místě plnění a pro účel díla obvyklé.

Článek III. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele a postupovat při plnění předmětu Smlouvy s řádnou péčí, resp. pečlivostí ve smyslu § 5 ve spojení s § 2950 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích zásadního charakteru, o nichž se dozvěděl v souvislosti s realizací Smlouvy, a které jsou finanční nebo jiné obchodní povahy, a neposkytnout je třetím osobám. Dále je zhotoviteli zakázáno využívat informace k jiným účelům než k těm, které jsou výslovně uvedeny ve Smlouvě.
Povinnost mlčenlivosti zahrnuje také mlčenlivost zhotovitele ohledně osobních údajů. Bude-li zhotovitel s osobními údaji nakládat v souvislosti s plněním této Smlouvy, zhotovitel odpovídá za to, že z jeho strany bude případné nakládání s těmito osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
3. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci, zástupci, poradci nebo jiné osoby, které mají přístup k těmto informacím, byli vázáni stejnou povinností mlčenlivosti, jaká je uvedena ve výše uvedeném odstavci.

4. Objednatel požaduje pravidelnou kontrolu díla formou kontrolních dní stavby, za účasti projektanta, autorského dozoru PD, zhotovitele Stavby a technického dozoru Stavby, 
a to 1x za týden po celou dobu průběhu provádění díla, v případě, že objednatel neurčí jinak. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu průběhu stavebních prací a provádění díla. 
5. V případě, že v rámci kontroly předjímané v čl. III. odst. 4. Smlouvy bude objednatelem konstatováno porušení některé z povinností zhotovitele, předjímané smluvně nebo zákonem, pořídí o této skutečnosti objednatel zápis, jehož součástí může být lhůta stanovená objednatelem pro odstranění výše uvedené porušované povinnosti.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit místo plnění po celou dobu průběhu stavebních prací resp. plnění dle této Smlouvy tak, aby bylo co nejméně zasaženo do okolních povrchů, provozu v prostorách objektů objednatele a byla zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v místech dotčených stavbou. 
7. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem protokolárního převzetí díla bez připomínek. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby zhotovitele oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Zápisy ve stavebním deníku nemají povahu změny Smlouvy, resp. dodatku ke Smlouvě. Mohou pouze složit případně jako podklady 
pro případné jednání smluvních stran o dodatku ke Smlouvě.
8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram“) v tabulkovém formátu xls nebo xlsx. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a projektové dokumentace a končí termínem předání díla objednateli, s tím, že harmonogram musí dodržet maximální možné termíny uvedené v čl. IV. odst. 3 a 4 Smlouvy. 
V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a provozních souborů, a u nich uvedena předpokládaná délka realizace. V harmonogramu musí být uvedeny také případné termíny stavební připravenosti pro zahájení prací poddodávek. Harmonogram bude udržovaný během postupu výstavby v aktuálním stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění této Smlouvy dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti při práci a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů, kteří vykonávají činnost na území České republiky.
10. Ve smlouvách s poddodavateli je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň 
s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za sjednání a dodržování nediskriminačních smluvních podmínek se svými poddodavateli, včetně poskytování řádných plateb za provedené práce těmto svým poddodavatelům.

11. Zhotovitel je povinen při vlastní realizaci díla včetně administrativních činností souvisejících s plněním předmětu smlouvy používat, je-li to objektivně možné ekologické, recyklované nebo recyklovatelné materiály, paliva, výrobky a obaly, včetně jejich zákonné ekologické likvidace
12. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací osadit definované přípojné body podružné měření dodaných sítí, předpokládá se připojení na vodovod a elektrickou síť. Na konci stavby bude provedeno vyúčtování s objednatelem. Náklady na staveništní provoz jsou součástí nabídkové ceny.
13. Dojde-li v době od nabití účinnosti této Smlouvy dle čl. X. odst. 1 do okamžiku předání staveniště objednatelem zhotoviteli k havarijnímu stavu střešní konstrukce, je zhotovitel povinen zajistit její opravu, přičemž oprava bude primárně zajištěna prostřednictvím dočasného zaplachtování střešního pláště. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin od nahlášení havarijního stavu objednatelem předložit objednateli cenovou nabídku na zajištění opravy, s tím, že stanovení nabídkové ceny bude vycházet z jednotkových cen relevantních položek položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, popřípadě jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě ÚRS nebo RTS DATA v aktuální platné verzi; tímto není dotčeno právo objednatele zajistit opravu u jiného subjektu než zhotovitele. 
Článek IV. MÍSTO a Doba plnění, předání a převzetí díla
1. Místem plnění je Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou a tzv. Šafářův dům v areálu Hotelu Skalský Dvůr.
2. Zhotovitel pracuje na svůj náklad a na své nebezpečí, zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodné pokyny nebo nevhodnost věcí mu předaných.

3. Vlastní stavební práce budou prováděny v období březen až červen 2022, přičemž zhotovitel je povinen zahájit plnění dle Smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů 
od předání staveniště objednatelem zhotoviteli dle čl. II. odst. 1 Smlouvy. 
Přípravné práce (zejm. zaměření, příprava materiálu, vzorkování, dle dohody s objednatelem závoz a uskladnění materiálu, příprava staveniště apod.) lze provádět v období leden až březen 2022.
4. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli (včetně akceptace díla objednatelem, 
že dílo je bezvadné s výjimkou vad drobných ojediněle se vyskytujících nebo ojedinělých drobných nedodělků) nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště objednatelem zhotoviteli.
5. Nastane-li havarijní stav střešní konstrukce ve smyslu čl. III. odst. 13 Smlouvy, je zhotovitel povinen zahájit práce na opravě nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne nahlášení havarijního stavu objednatelem zhotoviteli. Oprava musí být provedena bezodkladně pro maximální eliminaci škod na objektech objednatele, současně však s ohledem na klimatické poměry. Oprava musí být dokončena (včetně akceptace zhotovitelem) maximálně do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení opravy, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

6. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, převzetím díla se rozumí předání díla objednateli a akceptace díla objednatelem prostřednictvím protokolu o předání 
a převzetí díla. Akceptací se přitom rozumí, že provedené dílo je bez jakýchkoliv vad, s výjimkou vad drobných, ojediněle se vyskytujících nebo nedodělků. 
7. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen písemně se vyjádřit, 
zda předané dílo akceptuje či nikoliv do 7 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem objednateli.
8. Má-li objednatel k předanému dílu připomínky ve smyslu vad, které nejsou vadami drobnými ojediněle se vyskytujícími nebo drobnými nedodělky, dílo není předáno 
ve smyslu čl. IV odst. 6 Smlouvy a zhotovitel je tak v prodlení s předáním díla. Dílo s drobnými ojediněle se vyskytujícími vadami nebo ojedinělými nedodělky je předáno 
s tím, že objednatel uvede v protokole o předání, že dílo bylo předáno s připomínkami. Nedílnou součástí tohoto protokolu o předání musí být soupis drobných vad 
a nedodělků. Zhotovitel je povinen připomínky vypořádat resp. vady a nedodělky odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem, která bude uvedena v protokolu o předání.

9. Nemá-li objednatel k předanému dílu připomínky, nebo byly-li již připomínky objednatele zhotovitelem vypořádány a objednatel již nemá k dílu žádné další připomínky, bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla bez připomínek podepsaný oběma smluvními stranami a potvrzující, že výsledek dílčí části díla odpovídá této Smlouvě. Tento protokol o předání a převzetí díla bez připomínek bude současně přílohou faktury.
10. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, s výjimkou vad drobných ojediněle se vyskytujících. 
11. Analogicky s odst. 6, 7, 8, 9 a 10 tohoto článku Smlouvy bude postupováno i v případě opravy v rámci havarijního stavu, přičemž lhůty dle odst. 7 tohoto článku Smlouvy činí 1 kalendářní den.
12. Termín převzetí může být upraven pouze po vzájemné dohodě, která musí být provedena písemnou formou a podepsána oběma smluvními stranami.
13. Jestliže při provádění díla zhotovitel zjistí, že z některého z důvodů uvedených 
v čl. IV. odst. 14 Smlouvy není možné dodržet termín pro předání díla, je povinen okamžitě informovat o takovém zjištění objednatele.
14. Termín pro předání díla může být prodloužen v nezbytném rozsahu, pouze v těchto případech:
a) zásah vyšší moci, pod kterou se rozumí překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele, která brání zhotoviteli v plnění jeho povinností, a kterou zhotovitel nemohl rozumně předpokládat při vynaložení náležité odborné péče, a které nebylo možné zabránit nebo ji odvrátit prostřednictvím náležité odborné péče. 
O oprávněnosti požadavku zhotovitele na prodloužení termínu pro převzetí díla z důvodu zásahu vyšší moci rozhodne technický dozor stavby ve spolupráci s oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických. 
b) nutnost přerušení realizace díla v případě onemocnění pracovníků zhotovitele podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy onemocněním COVID-19, popř. nařízením karantény, které bude doloženo kopií výsledku testu na toto onemocnění. I v tomto případě rozhodne o oprávněnosti požadavku zhotovitele na prodloužení termínu technický dozor stavby ve spolupráci s oprávněnou osobou objednatele, a to zejména s přihlédnutím k objektivní předjímatelnosti/nepředjímatelnosti aktuálního stavu epidemiologické situace, rozsahu šíření viru mezi zaměstnanci zhotovitele, případně poddodavateli a také s přihlédnutím k preventivním opatřením přijatým zhotovitelem. Zhotovitel se však zavazuje přijmout taková nezbytná hygienická opatření, aby šíření viru sars-cov-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 mezi svými zaměstnanci v co největší míře zabránil.

c) informace o změnách podle pokynů objednatele, které mají za následek změnu rozsahu díla podle této Smlouvy.

d) objednatel je přes písemné upozornění zhotovitele v prodlení s poskytováním součinnosti nezbytné pro plnění díla o více než 5 pracovních dnů od doručení písemného upozornění.
Článek V. cena díla
1. Celková cena za provedení díla byla smluvními stranami sjednána jako cena konečná 
a nepřekročitelná, následovně: 
Celková cena díla bez DPH
3 367 017,46 Kč 
DPH (21 %)
707 073,67 Kč

Celková cena díla včetně DPH
4 074 091,13 Kč 
Cena díla byla stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy.

Článek VI. platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli 100% ceny díla dle čl. V odst. 1 Smlouvy po jeho protokolárním převzetí, tj. po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez připomínek oběma smluvními stranami.

3. Doba splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury do sídla objednatele.

4. Faktura musí být vystavena v souladu s § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

a) název firmy zhotovitele, adresa, IČO, DIČ;
b) bankovní spojení;
c) den uskutečnění zdanitelného plnění;
d) datum vystavení;
e) datum splatnosti;
f) předmět plnění;
g) cenu díla k fakturaci dle čl. V. odst. 1 Smlouvy;
h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele;
i) individualizaci objednatele – označení objednatele, včetně IČO 

j) přílohu - protokol o předání a převzetí díla bez připomínek podepsaný oběma smluvními stranami;
k) další náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové účely.

Za předpokladu, že faktura bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, který ji opraví nebo vystaví novou. V obou případech se doba splatnosti 30 kalendářních dnů obnovuje.

5. Cena díla bude uhrazena objednatelem formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat DPH pouze v případě, že je plátcem DPH. Zhotovitel 
je povinen písemně oznámit objednateli případnou změnu údajů o zhotoviteli uvedených v záhlaví Smlouvy a jakékoliv změny týkající se registrace zhotovitele jako plátce DPH, 
a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění takové změny.
7. Objednatel preferuje zaslání elektronické faktury/účetního dokladu zhotovitele do datové schránky objednatele ID DS: yphaax8 nebo na mailovou adresu podatelna@mze.cz, 
ve strukturovaných formátech dle Evropské směrnice 2014/55/EU nebo ve formátu ISDOC 5.2 a vyšším. Faktura/účetní doklad musí obsahovat jméno oprávněné osoby objednatele.  
Článek VII. Záruka, Vady díla a pojištění
1. Zhotovitel bude odpovídat za to, že dílo bude po stanovenou dobu (záruční doba) způsobilé k použití ke smluvenému účelu, resp. že si zachová vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Zhotovitelova odpovědnost se nevztahuje výlučně na škody způsobené nesprávným užíváním díla objednatelem a vyšší moc, pouze však v rozsahu předjímaném občanským zákoníkem.

2. Záruční doba díla je stanovena na dobu 60 měsíců a začíná plynout ode dne protokolárního převzetí díla, tj. po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez připomínek oběma smluvními stranami.
3. Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit po uplatnění reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, ve lhůtě stanovené objednatelem.
4. Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění za škody na zdraví nebo majetku objednatele či třetích osob způsobené vadným dílem, jakož i za škody způsobené zhotovitelem při výkonu činnosti, případně jiných subjektů vymezených v § 2914 občanského zákoníku v rámci realizace předmětu Smlouvy, a to do výše minimálně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude udržovat pojistné krytí ve stanoveném rozsahu do skončení záruční doby. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen pojistnou smlouvu kdykoli předložit.

Článek VIII. Smluvní pokuta

1. Za porušení každé jednotlivé povinnosti předjímané v čl. III. odst. 2 nebo 3 Smlouvy 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.
2. Za nesplnění jakéhokoliv z termínů uvedených v čl. III. odst. 4 nebo 5 Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, až do splnění závazku plynoucího ze Smlouvy.
3. Za porušení každé jednotlivé povinnosti předjímané v čl. III. odst. 6, 7 nebo 8 Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.
4. Za nesplnění jakéhokoliv z termínů uvedených v čl. IV. odst. 3, 4 nebo 7 Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, až do splnění závazku plynoucího ze Smlouvy.
5. Za nesplnění jakéhokoliv z termínů uvedených v čl. IV. odst. 5 nebo 8 Smlouvy 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, až do splnění závazku plynoucího ze Smlouvy.
6. Za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele předjímané v čl. IX. odst. 5, 6, 7 nebo 8 Smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to i opakovaně. 
7. Neuhradí-li objednatel fakturu zhotovitele ve lhůtě splatnosti, zavazuje se objednatel zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. Dnem splacení se pro účely Smlouvy rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

8. Jestliže při provádění díla dojde ke vzniku škody třetí straně, za kterou je odpovědný zhotovitel, je zhotovitel povinen okamžitě nahradit takto vzniklou škodu. Jestliže zhotovitel nesplní tuto svou povinnost, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, poskytnout náhradu škody třetí straně na náklady zhotovitele a započítat takto vynaloženou náhradu škodu na částku dlužnou zhotoviteli.

9. Za nesplnění povinnosti odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě v této Smlouvě předjímané (čl. VII. odst. 3. Smlouvy) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou jednotlivou reklamovanou vadu a to za každý 
i započatý den prodlení. V případě, že nedojde ze strany zhotovitele k odstranění reklamovaných vad řádně a včas, je objednatel oprávněn nechat si vady odstranit jinou odborně způsobilou osobou a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré náklady jím účelně vynaložené na odstranění takto reklamované vady.
10. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, ani dotčena povinnost splnit původní závazek, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
11. Při poskytování plnění poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost jako by plnění poskytoval sám, mj. tak odpovídá za veškerá smluvní, příp. zákonná porušení Smlouvy způsobená poddodavatelem, zmocněncem nebo jiným pomocníkem zhotovitele stejně, jako by je způsobil sám. Zhotovitel je oprávněn poskytovat plnění jen prostřednictvím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy.  Změna poddodavatele je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
Článek IX. Staveniště

1. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo plnění v souladu s projektovou dokumentací.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. II odst. 1 Smlouvy.

3. Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis do stavebního deníku.

4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí celkové ceny díla.

5. Zhotovitel je povinen, na své náklady průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen taktéž průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

6. Zhotovitel je povinen na své náklady, průběžně zabezpečovat odstranění případného znečistění přilehlých komunikací.

7. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, 
aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

8. Vyklizení staveniště včetně závěrečného úklidu je zhotovitel povinen provést předávacím protokolem podepsaným objednatelem nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne konečného protokolárního převzetí díla bez připomínek.

9. Provozní i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci odpadů a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

Článek X. Doba trvání smlouvy, Změna závazků 
1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Účinnost Smlouvy končí protokolárním převzetím díla bez připomínek, nebyla-li ukončena dříve dle ustanovení této Smlouvy, aniž by byla dotčena ustanovení, z jejichž povahy vyplývají jejich účinky i po skončení účinnosti Smlouvy, např. ustanovení týkající se záruk, ustanovení o smluvní pokutě, povinnosti mlčenlivosti, apod.
2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodu, že:

a) zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla o více než 1 měsíc oproti termínům dle čl. IV. odst. 3,4 nebo 5 Smlouvy, nebo

b) zhotovitel závažným způsobem poruší ustanovení této Smlouvy v intencích § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, nebo
c) zhotovitel poruší čl. VII. odst. 4. Smlouvy, nebo
d)  bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo 

e) zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo

f) je zahájeno insolvenční řízení se zhotovitelem nebo

g) zhotovitel vstoupí do likvidace. 
3. Jestliže objednatel odstoupí od Smlouvy z některého z důvodů uvedených 
v čl.  X. odst. 2 Smlouvy, má zhotovitel nárok na zaplacení ceny ve výši, která odpovídá skutečně provedeným pracím do doby odstoupení od Smlouvy, která je ponížená o 30%. Výše uvedeným není jakkoliv dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikla porušením povinnosti zhotovitele.
4. Pokud se po uzavření Smlouvy neočekávaně změní výchozí podklady, rozhodující 
pro uzavření této Smlouvy, upraví smluvní strany dodatkem k této Smlouvě přiměřeným způsobem vzájemné závazky a povinnosti smluvních stran.
5. Zhotovitel může od této Smlouvy odstoupit bez sankcí ze strany objednatele výlučně z toho důvodu, že objednatel je v prodlení s úhradou za plnění předmětu této Smlouvy po dobu delší než 1 měsíc, a byl před tím nejméně dvakrát ze strany zhotovitele písemně urgován.
Článek XI. Závěrečná ustanovení
1. Ke změnám a doplňkům Smlouvy je zapotřebí písemné formy obou smluvních stran, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují, 
že se budou vzájemně neprodleně informovat o všech změnách okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena.

2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2618 a § 2605 občanského zákoníku.
3. Budou-li jednotlivá ustanovení Smlouvy prohlášena soudem nebo jiným orgánem za neplatná nebo neprosaditelná, není tím dotčena platnost a zákonnost jiných ustanovení, a smluvní strany podniknou vše potřebné k tomu, aby toto neplatné ustanovení bylo co nejdříve nahrazeno takovým ustanovením, které se co nejvíce blíží původnímu smyslu a účelu.
4. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy budou řešeny soudy České republiky, přičemž v případě, že zhotovitel má sídlo/bydliště mimo území České republiky (spory s mezinárodním prvkem), bude věcně a místně příslušným soudem vždy soud určený podle sídla objednatele. 
5. Zhotovitel nemá námitek proti zveřejnění informací z tohoto smluvního vztahu dle zákona č. 106/1999 Sb.
6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s realizací této Smlouvy.
7. Zhotovitel tímto uděluje souhlas objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění je objednatel povinen dle právních předpisů. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen uveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy a metadat zajistí objednatel. 
8. Veškerá oznámení, úkony a jiná oznámení mezi smluvními stranami v souvislosti se  Smlouvou budou smluvní strany činit písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou, v České republice zavedenou kurýrní službou nebo v případě, že originál takového oznámení bude bezodkladně doručen zároveň jedním z výše uvedených způsobů doručování, také emailem, a to na následující adresy:
V případě objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Brokeš, tel.: 221 812 684, e-mail: pavel.brokes@mze.cz 
ve věcech technických: Ing. Jan Svatoš, tel.: 221 812 757, e-mail: jan.svatos@mze.cz 
V případě zhotovitele:

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx , tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
nebo na takovou jinou adresu, která bude smluvní straně, která je odesílatelem oznámení, předem oznámena v souladu s tímto článkem.
Každá ze smluvních stran může změnit svou kontaktní osobu písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně v souladu s tímto ustanovením, aniž by se jednalo o změnu Smlouvy ve smyslu čl. XI. odst. 1 této Smlouvy.

9. Smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy 
a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

V Praze dne dle podpisu
Ve Vsetíně dne dle podpisu
za objednatele
za zhotovitele
………………………………………
…………………………………


Česká republika – Ministerstvo 
H&B delta, s.r.o.

zemědělství
xxxxxxxxxxxxxxxx

Mgr. Pavel Brokeš
xxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel odboru vnitřní správy
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