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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo u objednatele: 25/OSME/M/2021 

Číslo u zhotovitele: S22-017-0096 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

1. Smluvní strany 

Objednatel 

    Město Kaplice 

Sídlo:    Náměstí 70, 382 41 Kaplice 

Zastoupený:   Mgr. Pavlem Talířem, starostou města 

 

IČO:     00245941 

Telefon:    +420 380 303 100 

Fax:    +420 380 303 110  

E-mail:    podatelna@mestokaplice.cz 

    (dále jen objednatel) 

 

Za objednatele je oprávněn jednat a podepisovat: 

- ve věcech smluvních  Mgr. Pavel Talíř, starosta města 

- ve věcech technických  Mgr. Dagmar Chaloupková 

 

Zhotovitel 

Obchodní firma:   SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Odštěpný závod:   SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH 

Sídlo:    Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

 

Korespondenční adresa:  Kájov 168, 382 21 Kájov 

 

Zastoupený:   Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu 

 

IČO:     480 35 599 

DIČ:     CZ48035599 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032 

Telefon:    380 731 121 

 

Za zhotovitele je oprávněn jednat a podepisovat: 

- ve věcech smluvních:  Ing. Michal Pavlík, na základě plné moci, kontakt 725 966 130, 

    e-mail: m.pavlik@swietelsky.cz 

- ve věcech technických:  Ing. Jaroslav Trs, stavbyvedoucí, kontakt 702 211 801,    

    e-mail: j.trs@swietelsky.cz  

 

 

2. Předmět díla 

 

2.1. Název díla Parkoviště a chodník u polikliniky, Kaplice 

2.2. Místo plnění Město Kaplice, parkoviště a chodník u polikliniky 

 

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek: 

Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě 
oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou 
kvalifikovány jako vady a nedodělky. 

mailto:m.pavlik@swietelsky.cz
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3. Termíny plnění  

 

Sjednávají se následující závazné termíny: 

Zahájení prací:     listopad 2021 

Dokončení díla:     prosinec 2021 

Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby.  

V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací 
z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, 
popřípadě bylo opožděno předání staveniště. 

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

 

4. Smluvní cena 

 

Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla. 

Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí:    2 087 598,76 Kč bez DPH  
(slovy: Dvamilionyosmdesátsedmtisícpětsetdevadesátosm a 76/100 korun českých bez DPH).  

Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, hodnoty použitých věcí 
a výše dalších nákladů použitých při realizaci díla oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou součástí 
této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění objednatelem požadovaných víceprací  
a méněprací a k vystavení soupisu provedených prací. 

Cena se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována v zákonné výši. 

 

5. Fakturace, platební podmínky 

 

5.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat: 

5.1.1 číslo smlouvy o dílo 

5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem 

5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem 

5.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této  smlouvy. 

5.3. Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 dnů.  

5.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele. 

5.5. Objednatel z důvodu §92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění které je 

 předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost. 

 

6. Způsob provedení díla 

 

6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno  

 ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona  

 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb.,  

 o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.  

 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná  

 o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené  

 proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku  a k 

 zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to,  

 že s obsahem zápisu souhlasí. 

6.3.  Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce 

 provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis 

 proveden následující den. 
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6.4.  Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící 

 kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu 

 zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor 

 bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný  inspektor a správní dozor podle  zvláštních právních 

 předpisů. 

6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit 

k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém 

nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele. 

6.6.  Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při 

 nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 

6.7.  Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 

 jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů  

 a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně  upozornit 

 zápisem do stavebního deníku. 

6.8.  Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však 

 oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele 

 není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví  pracujících 

 na stavbě. 

6.9.  Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek  

 a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných 

 závad. 

 

7. Staveniště 

 

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl. 3 

 této smlouvy. 

7.2. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení 

pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem 

zhotovitele. 

 

8. Spolupůsobení objednatele 

 

8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné 

 dílo ve sjednaném čase financovat. 

8.2.  Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště. 

8.3.  Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby. 

 

 

9. Odevzdání a převzetí díla 

 

9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší.  

 V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich 

 důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody  

 o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich  zajištění, 

 datum skončení přejímacího řízení apod.  

9.2.  Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 

 spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a 

 lhůtách k jejich odstranění. 

9.3.  Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu. 
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10. Reklamace 

 

10.1. Postup při reklamaci: 

• Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel  

se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným. 

• Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíšou zápis, ve kterém bude 

uvedeno: 

• datum prohlídky 

• datum zjištění závady  

• rozsah závady či poškození díla 

• návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám 

• předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele 

• uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty 

• podpis zástupců zhotovitele a objednatele  

 Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích", které nemají podstatný vliv na funkci 

dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. 

 U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění 

do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady. 

 Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je 

oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany. 

 I když reklamace ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale  

na náklady objednatele. 

10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody  vyplývající 

 z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit  před 

 zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti. 

 

11. Odpovědnost za vady 

 

Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli 

v délce 60 měsíců. 

 

12. Smluvní pokuty 

 

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto 

pokuty: 

• za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení; smluvní pokuta se započítává  

na náhradu škody. 

• za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta  

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 

zhotovitele na náhradu škody. 

 

 

13. Ostatní ujednání 

 

Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí 
objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem  
a uzavřou písemný dodatek smlouvy. 

Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, 
předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran. 
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14. Platnosti smlouvy 

 

14.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 

14.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny. 

14.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před 

 samotným podpisem této smlouvy.  

 

15. Závěrečná ustanovení 

 

15.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě  

 se v žádném případě nepřihlíží. 

15.2. Veškeré okolnosti týkající se této smlouvy se řídí pouze dohodou zúčastněných stran, nikoliv zvyklostmi. 

15.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, 

 nese zhotovitel. 

15.4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

15.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných 

 podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. 

15.6. Akce byla schválena na jednání rady dne 1.11.2021, usnesení č. 1872 

 

 

Příloha: položkový rozpočet 

 

 

V Kaplici dne  05. 11.  2021  V Kájově dne 27. 10. 2021 

Objednatel:             Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………..…………….. …………………………..…………….. 

 Mgr. Pavel Talíř Ing. Michal Pavlík 
 starosta města na základě plné moci 
 


