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SMLOUVA O DÍLO č. UKRUK/113690/2021 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů   

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi těmito smluvními stranami 

 

 

I. Smluvní strany 

 

1. Objednatel: 

 

Název:     Univerzita Karlova 

Správa budov a zařízení  

Sídlo:       Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1             

Bankovní spojení:          Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 19 – 4302425379/0800  

IČO:              00216208 

DIČ:            CZ00216208 

ID datové schránky:   piyj9b4 

Zastoupena: 

- ve věcech smluvních:  JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.,  

kvestor Univerzity Karlovy 

nezapsaná v obchodním rejstříku  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Zhotovitel:  

 

Obchodní firma: AIRTECH GROUP s.r.o.    

Sídlo:     Jiřinová 1425/7, 312 00 Plzeň 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., č.ú.: 2469940277/0100 

IČO:     252 09 361 

DIČ:     CZ25209361 

ID datové schránky:   bbyj45e               

Zastoupena:      

- ve věcech smluvních:  Ing. Josef Kubr, jednatel              

zapsaná v obchodním rejstříku: C 8657 vedená u Krajského soudu v Plzni 

(dále jen „zhotovitel“)   

 

(dále společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“)                      

 

uzavírají na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu na 

služby s názvem „RUK – SBZ – Stavební úpravy Křížových chodeb – Zpracování projektové 

dokumentace pro provádění stavby vč. doprovodných služeb“ smlouvu o dílo následujícího 

znění (dále také „smlouva“ nebo „SOD“ nebo „smlouva o dílo“). 
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II. Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo spočívající v: 

 písm. a): předprojektové přípravě, tj. odsouhlasení zadání s požadavky a záměry 

objednatele včetně specifikace požadovaných podkladů viz čl. II. bod 3., v 

provedení všech potřebných stavebně technických a restaurátorských průzkumů, 

potřebných k návrhu předpokládaných stavebních úprav a vypracování tomu 

odpovídající projektové dokumentace, 

 písm. b): zpracování prováděcí projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů  v rozsahu a ve vztahu k následujícím 

stavebním profesím: 

  

Stavební profese  Popis 

D.1.1. Stavebně – architektonické řešení vč. návrhu 

interiérových úprav a koordinace koncových prvků a 

restaurátorských průzkumů dle konzultací se zástupci 

památkové péče 

D.1.2. Stavebně – konstrukční řešení vč. všech potřebných 

stavebně technických průzkumů stávajících konstrukcí 

D.1.3.   Požárně bezpečností řešení 

D.1.4.1. TZB – Silnoproudá elektrotechnika vč. návrhu 

speciálního výstavního osvětlení 

D.1.4.2.   TZB – Slaboproudá elektrotechnika vč. audio zařízení 

D.1.4.3.  TZB – Vzduchotechnika, klimatizace a vytápění vč. 

úprav rozvodů zdravotechniky 

D.1.4.4.  TZB – Měření a regulace 

 

pro rekonstrukci hlavních výstavních a prezentačních prostor historické budovy 

Karolina (dále jen „stavba“) a vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby, 

včetně výkazu výměr, a to jak oceněného, tak i slepého (dále jen „VV“) v souladu 

s vyhl.169/2016 Sb., v platném znění a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

 písm. c): zpracování podrobného plánu organizace výstavby (POV) dle podmínek 

objednatele včetně předběžného harmonogramu prací, 

 písm. d): zajištění činnosti autorského dozoru, v rozsahu viz odkaz 

https://www.cenyzaprojekty.cz/standards/fazeSluzeb7.html (tzn. rozsah činnosti 

zahrnuje výkony standardní + nadstandardní),  

 písm. e): zpracování dokumentace skutečného provedení díla dle přílohy vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, 

 součástí díla je i případné dopracování a doplnění projektové dokumentace dle 

požadavků dotčených orgánů státní správy, stavebního úřadu či jiných účastníků 

stavebního řízení a z toho vyplývající případné změny prováděcí projektové 

dokumentace, včetně průběžné konzultace prováděcí projektové dokumentace se 

zástupci státní památkové péče, 

 

(to vše dále jako „dílo“). 

 

https://www.cenyzaprojekty.cz/standards/fazeSluzeb7.html
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Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Požadavky objednatele, 

která je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje 

k dodržování podmínek uvedených v příloze č. 1. této smlouvy. 

 

Výkon autorského dozoru se předpokládá po celou dobu realizace uvedeného díla, tj. 

210 kalendářních dnů v četnosti minimálně jedenkrát za týden, a v případě provádění 

složitých prací, i každý den po dobu provádění těchto prací, až do protokolárního 

předání díla zhotovitelem díla objednateli nebo následného vydání kladného 

kolaudačního rozhodnutí, podle toho, která skutečnost nastane později. 

 

Účelem zpracování projektové dokumentace pro provedení díla a vypracování podkladů 

pro výběr dodavatele díla, včetně výkazu výměr, a to jak oceněného, tak i slepého, je 

použití této dokumentace objednatelem pro výběr dodavatele uvedeného díla v rámci 

zadávacího řízení, a dále k samotné realizaci této rekonstrukce, včetně jejího využití pro 

získání jakýchkoliv individuálních správních aktů předpokládaných právními předpisy 

za účelem realizace samotného díla. V souladu s § 89 odst. 5 ZZVZ nesmí být 

v dokumentaci pro zadávací řízení s výhradou § 89 odst. 6 ZZVZ stanoveny technické 

podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo 

výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 

známky nebo označení původu. 

 

2. Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedostatků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za 

zhotovení díla ve výši a způsobem stanoveným dále v této smlouvě. 

 

3. Podkladem pro zhotovení díla budou veškeré dokumenty vztahující se k dílu, zejména 

tyto dokumenty a skutečnosti poskytnuté zhotoviteli před uzavřením smlouvy: 

 

a) Stavební povolení pro stavbu čj. UMCP1 050359/2020 z 30. 1. 2020, Stavební 

úřad Městské části Praha 1 uvedené v příloze č. 2; 

 

b) Stanovisko památkové péče čj. MHMP 2497690/2019 z 11. 12. 2019, Odbor 

památkové péče Magistrátu hl. města Prahy uvedené v příloze č. 3; 

 

c) fyzická prohlídka areálu Karolina (místo plnění dle čl. III. odst. 2. této smlouvy); 

 

d) případné dodatečné informace, které si zhotovitel vyžádá od objednatele, pokud 

je bude objednatel mít k dispozici viz příloha č. 1 této SoD, Požadavky 

objednatele, vč. seznamu dokumentace objednatele. 

 

III. Doba a místo plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

 

 písm. a): příprava zakázky včetně provedení všech nutných stavebně technických 

průzkumů ve lhůtě do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran; 

 písm. b) a c): zpracování dokumentace pro provedení stavby a vypracování 

podkladů pro výběr dodavatele stavby včetně POV a výkazu výměr, a to jak 
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oceněného, tak i slepého, ve lhůtě do 60 kalendářních dnů ode dne uzavření této 

smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran; 

 písm. d): provádění výkonu autorského dozoru po celou dobu realizace stavby, k 

níž zhotovitel zpracoval příslušnou projektovou dokumentaci tak, jak je popsáno v 

ust. čl. IV., bodu 11. této smlouvy. 

 písm. e): zpracování dokumentace skutečného provedení ve lhůtě do 30 dnů po 

protokolárním předání díla zhotovitelem stavby objednateli. 

 

2. Místem plnění díla je objekt ve výlučném vlastnictví objednatele nacházející se na 

adrese Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 – Staré Město. 

 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět a předat objednateli sjednané dílo dle čl. II. odst. 1. této 

smlouvy řádně, ve smluveném rozsahu, termínu a v požadované kvalitě, a dbát pokynů a 

oprávněných zájmů objednatele a tyto zájmy chránit. 

 

2. Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle této smlouvy uvedené 

v čl. III., odst. 1., lze po předchozím písemném souhlasu a ve výjimečných případech 

prodloužit, a to bez uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých 

lhůt náleží plně objednateli a zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok. Takovéto 

prodloužení lhůt nemusí mít formu dodatku k této smlouvě, postačuje např. zápis z 

kontrolního dne podepsaný objednatelem. 

 

3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení 

díla, zejména poskytne zhotoviteli potřebné údaje. Zavazuje se nezamlčet informace 

týkající se díla, které by podstatným způsobem ovlivnily jeho vývoj. Veškeré předané 

údaje se považují za důvěrné informace, ledaže by byly veřejně dostupné. Zhotovitel se 

zavazuje, že takto získané údaje použije pouze pro plnění této smlouvy a neposkytne je 

třetí straně. Objednatel upozorňuje na skutečnost, že nemá od stávajících objektů a 

jejich infrastruktury kompletní a aktuální dokumentaci. V případě, že tato nebude 

k dispozici, musí zhotovitel na své náklady ověřit skutečný stav na místě stavby v rámci 

zpracování díla a to bezodkladně už ve fázi předprojektové přípravy. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje připravit projektovou dokumentaci a vykonávat autorský dozor 

svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se 

zájmy a pokyny objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo v souladu 

s touto smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy, podle technologických a 

pracovních postupů vyplývajících z příslušných právních předpisů, zavazuje se 

dodržovat příslušné platné ČSN, ČSN EN a ČSN ISO, které jsou použitelné pro oblast 

provádění činností obdobných předmětu plnění této smlouvy. Dále se zhotovitel 

zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti a jakost odpovídající obvyklému účelu předmětu 

plnění a účelu vyplývajícímu z této smlouvy. V případě porušení těchto povinností 

vzniká objednateli nárok na náhradu škody tímto porušením způsobené.  

 

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo (resp. jeho jednotlivé části) jeho řádným 

dokončením a předáním v předávacím řízení, a to v papírové podobě v počtu čtyř (4) 

vyhotovení a 1x v digitální podobě na elektronickém nosiči (CD, DVD), výkresy ve 

formátu *.dwg, textová část ve formátu *.txt, výkazy výměr a položkové rozpočty ve 
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formátu *.xls. Dále zhotovitel předá celou dokumentaci ve formátu *.pdf, která bude 

sloužit jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Každé předávací řízení 

bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný objednatelem a 

zhotovitelem.  

 

5. Po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli na prvním koordinačním jednání 

podklady pro architektonické, stavební a technické řešení stavby, a to v písemném 

zpracování. Upřesňování dalších požadavků potřebných pro zpracování projektové 

dokumentace a projednávání navržených řešení bude zhotovitel projednávat s 

oprávněnými osobami objednatele, které budou určeny na prvním koordinačním 

jednání. 

 
6. V průběhu plnění díla je zhotovitel povinen přizvat objednatele nejméně 1x za 2 týdny 

ke konzultaci nad rozpracovanou projektovou dokumentací formou koordinačních 

jednání a seznámit objednatele s průběhem plnění díla. V rámci těchto koordinačních 

jednání bude zhotovitelem vždy předložena aktuální rozpracovaná dokumentace 

v tištěné podobě. Místem pro jednání bude sídlo objednatele. Projektová dokumentace 

podléhá závěrečné kontrole ze strany objednatele, a to minimálně 14 dnů před termínem 

vydání finální verze projektové dokumentace. 

7. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla (popř. jeho částí) písemně nejméně 3  

pracovní dny předem. 

 

8. Zhotovitel umožní objednateli, resp. osobě pověřené objednatelem, provést kdykoli 

kontrolu provádění díla. 

 

9. V případě změn a doplnění požadavků na díle ze strany objednatele, je objednatel 

povinen informovat o záměru zhotovitele, veškeré změny musí být potvrzeny a 

povoleny písemným souhlasem jak objednatele, tak zhotovitele. 

 

10. Zhotovitel je povinen chránit informace objednatele (ať již mu byly svěřeny do užívání 

nebo je od objednatele získal, čí získá) a bude plně odpovědný za škody, které vznikly z 

jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li zhotovitel při 

provádění díla škodu z úniku informací, kterou při plnění povinností ze smlouvy 

způsobí objednateli či třetím osobám, bude odpovědný za nápravu takové škody na 

vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné 

pojistné smlouvy zhotovitele tím není dotčeno. 

 

11. Zhotovitel je povinen provádět výkon autorského dozoru za cenu stanovenou v rámci čl. 

V. této smlouvy, a to po celou dobu realizace stavby, která se předpokládá v délce 210 

kalendářních dnů, k níž zhotovitel zpracoval příslušnou projektovou dokumentaci. 

Zhotovitel je povinen při výkonu autorského dozoru poskytnout svoji součinnost vždy 

bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem nebo zhotovitelem stavby vyzván 

nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. Rozsah činností autorského dozoru dle čl. II., 

odst. 1. je dále popsán v příloze č. 1 – Požadavky objednatele. 

 

12. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením 

povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právních předpisů a 

norem. Zhotovitel je povinen být pojištěn po celou dobu provádění díla a výkonu 

autorského dozoru z odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s prováděním 
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díla, a to s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 10.000.000,- Kč pro jednu 

pojistnou událost ročně, přičemž se zhotovitel zároveň zavazuje, že příslušná pojistná 

smlouva zůstane v účinnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen na výzvu objednatele předložit tuto pojistnou smlouvu objednateli k nahlédnutí 

ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení výzvy zhotoviteli. 

 

13. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo, a to na zhotovení podkladů pro 

výběr dodavatele stavby a pro provedení stavby, včetně výkazu výměr a soupisu prací, a 

to jak oceněného, tak i slepého, záruku za jakost v délce 60 kalendářních měsíců od dne 

protokolárního předání a převzetí této části díla objednatelem. Zhotovitel dále poskytuje 

objednateli na provedené dílo, a to na činnost autorského dozoru, záruku za jakost v 

délce 60 kalendářních měsíců od dne protokolárního předání a převzetí vlastní stavby 

nebo ode dne právní moci kladného kolaudačního rozhodnutí ke stavbě, podle toho, 

která skutečnost nastane později.  

 

14. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně 

správnosti a úplnosti výkazu výměr a položkového soupisu prací. Zhotovitel odpovídá 

za činnost přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že 

projektová dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel po zhotoviteli 

požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě 

takového vadného plnění.   

 

15. V případě výskytu vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel 

povinnost odstranit vady zdarma, a to bez zbytečného odkladu, hrozí-li bezprostředně 

vznik škody, v ostatních případech nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne jejich 

písemného oznámení objednatelem zhotoviteli, nebude-li písemně dohodnuto jinak.  

 

16. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při výběru dodavatele stavby v 

době od předání projektové dokumentace pro provedení stavby a vypracování podkladů 

pro výběr dodavatele stavby do výběru konkrétního dodavatele, tj. do okamžiku 

uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne 

maximální možnou součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace, a to vždy do 2 

pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost o poskytnutí 

dodatečné informace postoupena. 

 

17. Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této smlouvy získá on a jeho případní 

smluvní partneři přístup k informacím objednatele (např. k osobním údajům, 

informacím o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení objednatele). 

Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi informacemi objednatele jako s 

důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit 

veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku 

těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům 

nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto 

informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky 

zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na 

účinnost nebo platnost této smlouvy. 
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V. Cena a platební podmínky 

 

1. Cena za provedení díla v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní 

uvedených je stanovena jako cena pevná a vychází z cenové nabídky zhotovitele, 

podané v rámci výběrového řízení na předmět plnění této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle čl. II. odst. 1. této 

smlouvy: 

 písm. a) za přípravu zakázky ve výši 300.000 Kč bez DPH (slovy: tři sta tisíc korun 

českých),  

 písm. b): zpracování prováděcí projektové dokumentace stavby a vypracování 

podkladů pro výběr dodavatele stavby, včetně výkazu výměr, a to jak oceněného, tak 

i slepého, cenu ve výši 1.005.000 Kč bez DPH (slovy: jeden milion pět tisíc korun 

českých), 

 písm. c) za zpracování POV a vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby, 

včetně výkazu výměr, a to jak oceněného, tak i slepého cenu ve výši 200.000 Kč bez 

DPH (slovy: dvě stě tisíc korun českých), 

 písm. d) za činnost autorského dozoru ve výši 150.000 Kč bez DPH (slovy: sto 

padesát tisíc korun českých), 

 písm. e) za zpracování dokumentace skutečného provedení ve výši 100.000 Kč bez 

DPH (slovy: sto tisíc korun českých). 

 

Celková cena za provedení díla (písm. a) – e)) činí 1.755.000 Kč bez DPH (slovy: jeden 

milion sedm set padesát pět tisíc korun českých).  

DPH ve výši 21 % činí 368.550 Kč (slovy: tři sta šedesát osm tisíc pět set padesát korun 

českých).  

Celková cena za provedení díla včetně DPH činí 2.123.550 Kč (slovy: dva miliony sto 

dvacet tři tisíc pět set padesát korun českých). 

 

V případě uskutečněných plnění spadajících do režimu přenesení daňové povinnosti 

podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, má povinnost přiznat a zaplatit daň objednatel na základě zákonného sdělení 

od zhotovitele. 

 

3. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena, kromě přiměřeného zisku zhotovitele, 

obsahuje všechny poplatky a veškeré další náklady zajišťující řádné plnění díla, které 

jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků 

včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v této smlouvě, ale o kterých zhotovitel 

vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl 

nebo vědět měl a mohl. V ceně je zahrnuta i odměna za veškerá práva udělená 

zhotovitelem objednateli dle čl. VI. této smlouvy. 

 

4. Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se 

DPH. 

 

5. Cena za provedení díla (resp. jeho částí) bude objednatelem uhrazena v české měně na 

základě daňových dokladů – faktur, bezhotovostním převodem na bankovní účet 

zhotovitele uvedený v čl. I. smlouvy, a to následujícím způsobem: 
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    Cena díla za přípravu zakázky dle ust. čl. V., odst. 2. písm. a) této smlouvy bude 

zhotovitelem fakturována po řádném a včasném předání a převzetí této části díla, tj. 

po dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 

Přílohou faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí předmětu plnění 

podepsaného oběma smluvními stranami. 

    Cena díla za zpracování prováděcí projektové dokumentace a vypracování podkladů 

pro výběr dodavatele stavby včetně výkazu výměr, a to jak oceněného, tak i 

slepého) a POV dle ust. čl. V., odst. 2. písm.  b+c) této smlouvy bude zhotovitelem 

fakturována po řádném a včasném předání a převzetí této části díla, tj. po dni 

podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou 

faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí předmětu plnění podepsaného 

oběma smluvními stranami. 

    Cena díla za činnost autorského dozoru dle ust. čl. V., odst. 2. písm. d) této smlouvy 

bude zhotovitelem fakturována měsíčně. Poslední fakturace proběhne po řádném a 

včasném předání a převzetí této části díla, tj. po dni podpisu protokolu o předání a 

převzetí stavby oběma smluvními stranami. Přílohou poslední faktury musí být 

kopie protokolu o předání a převzetí stavby podepsaného oběma smluvními 

stranami. 

    Cena díla za zpracování dokumentace skutečného provedení dle ust. čl. V., odst. 2. 

písm. e) této smlouvy bude zhotovitelem fakturována po řádném a včasném předání 

a převzetí této části díla, tj. po dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla 

oběma smluvními stranami. Přílohou faktury musí být kopie protokolu o předání a 

převzetí předmětu plnění podepsaného oběma smluvními stranami. 

 

6. Faktury musí obsahovat zejména: 

- evidenční číslo dokladu, 

- název a sídlo objednatele a zhotovitele, 

- rozsah a předmět plnění včetně přiděleného účetního kódu a evidenčního č. akce 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- datum vystavení dokladu a datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

- označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, a který je registrován u 

příslušného správce daně a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

- jednotkovou cenu, základ daně a její výše, pokud nejde o plnění dle § 92e) zákona o 

DPH zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 

- číselný kód klasifikace CZ – CPA, a v případě plnění dle § 92e) zákona o DPH a 

poznámku „daň odvede zákazník“, 

- IČO a DIČ objednatele a zhotovitele. 

 

7. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli na adresu uvedenou v 

záhlaví této smlouvy. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě 

jiných plateb (úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). 

 

8. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla bez poskytování záloh. Faktury musí obsahovat 

náležitosti daňových dokladů ve smyslu odst. 6. tohoto článku, resp. náležitosti 

vyplývající z obecně závazných právních předpisů (zejm. z ustanovení zák. č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). V případě, že faktura nebude mít 

odpovídající náležitosti a přílohu (přílohy specifikované v ustanovení odst. 6. tohoto 

článku) je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, 
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aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne 

opětovného doručení objednateli náležitě doplněné či opravené faktury. 

 

9. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je povinen o tom neprodleně 

písemně informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění veden jako nespolehlivý plátce, bude část ceny o dílo odpovídající dani z přidané 

hodnoty uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zák. č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. O tuto částku bude ponížena celková 

cena o dílo a zhotovitel obdrží cenu díla bez DPH. V případě, že se zhotovitel stane 

nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má objednatel současně právo od 

této smlouvy odstoupit.  

 

VI. Vlastnické právo a ostatní dokumenty 

 

1. Projektová dokumentace zpracovaná zhotovitelem včetně jejího návrhu či konceptu je 

autorským dílem v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále také „autorský zákon“). 

 

2. Podpisem smlouvy zhotovitel poskytuje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. 

občanského zákoníku objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené 

právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám projektové dokumentace 

nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn 

projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem 

na základě smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v 

oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to 

za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn a úprav. Odměna za toto právo 

je již zahrnuta v celkové ceně dle čl. V.  2. této smlouvy a zhotovitel toto právo uděluje 

na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným 

vlastníkem nebo uživatelem projektové dokumentace. 

 

3. Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po převzetí 

projektové dokumentace (příp. její části) oprávněn s takovou dokumentací volně 

nakládat a v souladu s § 11 odst. 3 autorského zákona zhotovitel uděluje objednateli 

svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do projektové 

dokumentace. Za změny a úpravy projektové dokumentace, které namísto zhotovitele 

provede objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, nenese zhotovitel odpovědnost.  

 

4. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít projektovou dokumentaci pro potřeby 

marketingu a prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v 

jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel nesmí při prezentaci a 

marketingu projektové dokumentace poškodit dobré jméno objednatele. 

 

5. Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit 

veškeré potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě 

požadovat, jestliže v souvislosti s hmotně zachycenými výsledky plnění zhotovitele 

podle této smlouvy uplatní na objednateli třetí osoba práva z duševního vlastnictví. Tím 

nejsou dotčeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady 
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prováděného anebo provedeného díla a nárok objednatele na náhradu škody. Objednatel 

se zavazuje zhotovitele bez odkladu písemně vyrozumět, že proti němu třetí osoba 

taková práva z duševního vlastnictví uplatnila. 

 

6. V případě, že vyjde najevo, že závazky a povinnosti zhotovitele uvedené v tomto článku 

jsou neuskutečnitelné nebo nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit anebo požadovat, aby zhotovitel na svůj náklad pro objednatele práva 

objednatele, odpovídající sporným povinnostem a závazkům, obstaral; v tom případě 

může objednatel odstoupit od této smlouvy, pakliže taková práva nezíská v 

objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší 20 dnů. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele 

na náhradu škody. 

 

VII. Sankční ujednání 

 

1. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i 

jen započatý den prodlení s odstraněním vad ve sjednané lhůtě dle ustanovení čl. IV., 

odst. 15. této smlouvy, a to za každou jednotlivou vadu zvlášť. 

 

2. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

započatý den prodlení s předáním a převzetím části díla v termínu dle čl. III., odst. 1. 

písm. a), písm. b), písm. c) písm. d) nebo písm. e) této smlouvy. Smluvní pokuta za 

prodlení zhotovitele s předáním a převzetím části díla v termínu dle čl. III., odst. 1. této 

smlouvy se neuplatní v případě, že zhotoviteli ve splnění této povinnosti zabránila 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli 

(tzv. vyšší moc), nebo v případě, kdy bylo prodlení zhotovitele prokazatelně způsobeno 

rozhodnutím správního orgánu za předpokladu, že zhotovitel splnil veškeré své zákonné 

i povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně a včas, což je povinen doložit, a takové 

rozhodnutí správního orgánu nemohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat 

nebo byl dán objednatelem souhlas s přiměřeným prodloužením stanovených lhůt dle čl. 

IV., odst. 2. 

 

3. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle ust. čl. IV., odst. 12., věta  druhá této 

smlouvy být pojištěn po celou dobu provádění díla z odpovědnosti za škody, vzniklé 

jinému v souvislosti s prováděním díla, a to s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 

10.000.000,- Kč pro jednu pojistnou událost ročně, uhradí objednateli jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle ust. 

IV., odst. 12., věta třetí této smlouvy na výzvu objednatele předložit předmětnou 

pojistnou smlouvu objednateli k nahlédnutí ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení 

výzvy zhotoviteli, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 

4. V případě porušení povinnosti zhotovitele ve smyslu ust. čl. III., odst. 1., písm. d) této 

smlouvy ve spojení s ust. čl. IV., odst. 11. této smlouvy provádět výkon autorského 

dozoru se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za 

každý den, kdy nebude vykonávat autorský dozor, ačkoliv byl k tomuto dle této 

smlouvy povinen. 

 

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele ve smyslu ust. čl. IV., odst. 16. této smlouvy, 

tj. poskytnutí maximální možné součinnosti při vysvětlování zadávací dokumentace, a to 
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vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost o 

poskytnutí dodatečné informace postoupena, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý započatý den prodlení se splněním této 

povinnosti. 

 

6. V případě porušení povinnosti zhotovitele ve smyslu ust. čl. IV., odst. 17. této smlouvy 

je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 

100.000,- Kč, a to bezodkladně po obdržení písemné výzvy objednatele. Zhotovitel není 

povinen tuto smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že k úniku informací nedošlo jeho 

vinou či zapříčiněním. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z částky, o 

kterou se navýší cena stavby oproti ceně, která byla vysoutěžena ve výběrovém řízení, z 

důvodu vad nebo nedodělků projektové dokumentace. Zhotovitel není povinen smluvní 

pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadám nebo nedodělkům projektové dokumentace 

nemohl zabránit ani při vynaložení péče, kterou lze po zhotoviteli oprávněně požadovat. 

 

8. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, pokud v důsledku 

vad nebo nedodělků projektové dokumentace bude zrušeno výběrové řízení na 

dodavatele stavby. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že 

vadám nebo nedodělkům projektové dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení 

péče, kterou lze po zhotoviteli oprávněně požadovat.  

 

9. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu 

škody, a to ani na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu, přičemž 

smluvní pokuty dle této smlouvy lze požadovat kumulativně, a to bez omezení. 

 

10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn po 

zhotoviteli v případě, že projektová dokumentace obsahuje vady a nedodělky, požadovat 

i náhradu škod, které mu v důsledku takových vad a nedodělků vzniknou. 

 

11.  Za vadu nebo nedodělek se považuje zejména nesoulad díla s podmínkami uvedenými 

v Příloze č. 1 této smlouvy, s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně 

uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití 

nebo instalace budou v rámci plnění díla v projektové dokumentaci předpokládány. Za 

vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí 

projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její 

částí a výkazem výměr či položkovým soupisem prací. Smluvní strany se dohodly, že 

v případě, že dílo bude takové vady či nedodělky obsahovat, bude za ně zhotovitel 

odpovídat i v případě, že mu nebudou vytknuty při předání díla nebo bezprostředně po 

něm. 

 

VIII. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Od této smlouvy lze doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně 

odstoupit na základě zákona nebo okamžitě v případě porušení smlouvy podstatným 

způsobem druhou smluvní stranou za podmínek uvedených níže. 
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2. Smluvní strany se v souladu se zněním § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za 

podstatný způsob porušení smlouvy považují následující skutečnosti: 

• pokud dílo nebude prováděno v souladu s pokyny objednatele a v průběhu prací 

bude vykazovat vady či nedodělky, přestože na tyto skutečnosti bude zhotovitel 

písemně objednatelem upozorněn a tento nezjedná okamžitou nápravu; 

• pokud zhotovitel bude porušovat své povinnosti vyplývající z této smlouvy a 

nezjedná okamžitou nápravu ani po doručení písemného upozornění objednatele; 

• prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad a nedodělků trvajícím déle než 10 

dní oproti termínům sjednaným v čl. III., odst. 1. této smlouvy;  

• zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu ust. § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením této 

smlouvy, a rovněž nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty oprávněné smluvní 

straně. Škodou se rozumí i to, co by případně musel objednatel vynaložit navíc nad cenu 

díla stanovenou touto smlouvou, pokud by identické dílo dokončil jiný zhotovitel. Dále 

se odstoupení nedotýká ujednání, které podle smlouvy anebo vzhledem ke své povaze 

mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 

 

IX. Kontaktní osoby 

 

1. Strany se dohodly a zhotovitel určil, že osobou oprávněnou k jednání za zhotovitele ve 

věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je/jsou: 

jméno: XXXX  

         e-mail: XXX@XXX 

         telefon: XXXX 

 

2. Strany se dohodly a objednatel určil, že osobou oprávněnou k jednání za objednatele ve 

věcech technických, které se týkají této smlouvy, její realizace a podávání pokynů 

zhotoviteli je/jsou: 

Jméno: Ing. XXXX  

         e-mail: XXX@XXX  

         telefon: XXXX  

 

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na provádění díla dle této smlouvy podílela 

především osoba, kterou zhotovitel nabídnul v rámci technické kvalifikace a hodnocení 

ve výběrovém řízení dle čl. I. této smlouvy, jako člena svého týmu (dále jen „Hlavní 

inženýr projektu“): 

 

Hlavní inženýr projektu: Ing. XXXX 

Tel.: XXXX 

Email: XXXX 

 

4. Změnu v osobě Hlavního inženýra projektu je zhotovitel oprávněn provést pouze po 

vzájemné písemné dohodě smluvních stran a po předchozím doložení kvalifikace a 

zkušeností nově jmenovaného Hlavního inženýra projektu. Kvalifikace a zkušenosti 

nového Hlavního inženýra projektu musí odpovídat v celém rozsahu doložené 

kvalifikaci a zkušenostem nahrazovaného Hlavního inženýra projektu. 
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5. Hlavní inženýr projektu odpovídá za řízení a koordinaci činnosti všech případných 

poddodavatelů či přizvaných konzultantů a jedná ve věcech technických za celý 

realizační tým zhotovitele, toto platí i v případě výkonu činností autorského dozoru. 

Zhotovitel se zavazuje, že Hlavní inženýr projektu bude pro komunikaci s objednatelem 

běžně dostupný a na e-maily a telefonáty objednatele bude reagovat, pokud možno 

obratem.  
 

6. Hlavní inženýr projektu je oprávněn v případě nutnosti pověřit jinou osobu za svou 

smluvní stranu, aby v době nepřítomnosti zastupovala Hlavního inženýra projektu ve 

výkonu jeho funkce. Pověření funkce Hlavního inženýra projektu nesmí být delší jak 7 

kalendářních dnů a zároveň o tomto pověření musí zhotovitel bezodkladně informovat 

objednatele. 

 

7. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé 

na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou 

vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo 

doporučenou poštou, faxem, e-mailem či datovou schránkou, k rukám a na doručovací 

adresy oprávněných osob dle této smlouvy. V případě doručování veškerých písemných 

jednání druhé smluvní straně, se má za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím 

provozovatele poštovní licence došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však 

odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání, a to i v 

případě, kdy ji adresát odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne. 

 

X. Ochrana osobních údajů 

 

Smluvní strany prohlašují, že jsou schopni zajistit technické a organizační zabezpečení 

ochrany osobních údajů; zejména přijmout veškerá opatření, aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či 

ztrátě, jakož i jejich zneužití, včetně opatření týkajících se práce s informačními 

systémy, v nichž jsou tyto osobní údaje zpracovávány a zajistit mlčenlivosti o údajích, 

které se v rámci zpracování osobních údajů dozvěděly. 

 

Smluvní strany se dále zavazují: 

a) neužívat osobní údaje k jinému než stanovenému účelu podle této smlouvy; 

b) učinit s odbornou péčí všechna kontrolní a ochranná opatření za účelem 

ochrany osobních údajů; 

c) s odbornou péčí dodržovat všechna kontrolní a ochranná opatření za účelem 

ochrany osobních údajů; 

d) veškeré požadavky na opravu osobních údajů, jejich blokování a doplnění se 

smluvní strany zavazují vzájemně si předávat; 

e) informovat se vzájemně o všech skutečnostech majících vliv na zpracování 

osobních údajů; 

f) oznámit si vzájemně každou pochybnost o dodržování zákona či narušení 

bezpečnosti osobních údajů; 

g) bude-li to třeba, poskytnout si vzájemně veškerou součinnost při styku a 

jednáních s Úřadem pro ochranu osobních údajů a se subjekty údajů; 

h)  dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené zákonem, i pokud tak není 

výslovně uvedeno ve smlouvě.  
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XI. Závěrečná ustanovení 

 

1. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k 

jednání za smluvní strany. Strany této smlouvy zároveň prohlašují, že před uzavřením 

této smlouvy řádně splnily veškeré hmotněprávní podmínky pro platné uzavření této 

smlouvy, vyplývající z platných a účinných právních předpisů, jakož i podmínky 

vyplývající z jejich platných a účinných vnitřních předpisů, a dále prohlašují, že 

uzavřením této smlouvy nedojde k porušení jakýchkoliv jejich zákonných či smluvních 

povinností. 

 

2. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

popř. bude považováno za zdánlivé, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů 

nahradit takové ustanovení novým. 

 

3. Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho 

ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k 

právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. 

 

4. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv 

této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského 

zákoníku.  

 

5. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného 

souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 

výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

 

6. Kterákoliv ze stran této smlouvy může namítnout neplatnost této smlouvy anebo jejího 

dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

 

7. Všechny spory, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, se zavazují 

smluvní strany přednostně řešit jednáním s cílem dosáhnout vyřešení sporu dohodou. 

 

8. Nedojde-li k dohodě, budou spory předány k rozhodnutí místně a věcně příslušnému 

soudu. Rozhodčí řízení se vylučuje. 

 

9. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, 

jakož i právní vztahy z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem, a 

právním řádem České republiky. 

 

10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 

smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 

závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě 

ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s 

výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních 

stran. 

 

11. Smluvní strany prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této smlouvy byly 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z budoucí praxe zavedené mezi smluvními 

stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
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této smlouvy, ledaže je v této smlouvě stanoveno jinak. Zároveň smluvní strany 

prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 

zvyklostí či praxe. 

 

12. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu dle této smlouvy 

nelze použít směnku.  

 

13. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost 

originálu, přičemž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel nebo 

je uzavřena elektronicky, a to tak, že je opatřena elektronickými podpisy (zaručeným 

elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem) oprávněných zástupců smluvních stran.   

 

14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s tímto uveřejněním 

souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu 

smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o 

provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru 

smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, 

popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé 

smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení 

registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 

15. Podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů (dále též „zákon o registru smluv“), je objednatel povinen uveřejnit 

celou smlouvu s tím, že z této povinnosti jsou vyňaty pouze takové informace, které se 

nesdělují ani podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Pokud se 

zhotovitel domnívá, že jím doplňované informace do smlouvy naplňují parametry 

informace vyňaté z povinnosti uveřejnění, tedy takové, které jsou buď obchodním 

tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku, nebo takové, které jsou vyňaty z 

povinnosti uveřejnění podle § 3 zákona o registru smluv, může předmětné informace 

označit v samostatném dokumentu přiloženém ke smlouvě, kde přesně vyznačí, která 

ustanovení či text považuje za takto chráněné informace, které požaduje neuveřejnit. 

Objednatel si vyhrazuje právo upravit a/nebo jednat o konečném znění smlouvy určené 

k uveřejnění a upravené ve smyslu tohoto článku. Vyjde-li najevo, že zhotovitel označil 

informace vyňaté z uveřejnění neoprávněně, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou 

škodu.  

 

16. Zhotovitel při plnění veřejné zakázky musí vzít na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, bude vybraný 

zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost 

se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají 

ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované 

informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy 

(např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole /kontrolní řád/, v platném znění). Zhotovitel 

bere na vědomí, že obdobnou povinností bude povinen smluvně zavázat také své 

poddodavatele. 
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17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 

vážně a srozumitelně, a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 

18. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně 

číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za 

písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných 

elektronických zpráv. 

 

19. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti 

nabyde až dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. 

 

20. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Požadavky objednatele. 

 

 

 

V Praze dne 2. 11. 2021    V Plzni dne 25. 10. 2021 

(nebo viz datum elektronického podpisu):  (nebo viz datum elektronického podpisu) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., kvestor    Ing. Josef Kubr, jednatel 

objednatel                                                                      zhotovitel  
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Příloha č. 1 – Požadavky objednatele 

 

 

Projektová dokumentace 

 

Předmětem plnění zhotovitele se rozumí zhotovení komplexu jednotlivých projektových 

dokumentací v jeho jednotě s provedením veškerých výkonů a činností, které vedou k záměru 

zhotovitele, a to podle pokynů objednatele, zejména pak vypracování projektové 

dokumentace v požadovaném stupni, zahrnující rovněž veškeré průzkumy, úpravy a případné 

zabezpečení stávajících konstrukcí dotčených stavbou, příslušné inženýrské sítě apod. a 

poskytnutí veškerých dalších výkonů a služeb projektanta, které souvisí s projednáním této 

projektové dokumentace a vytvoření takové projektové dokumentace, aby podle ní mohla být 

získána veškerá úřední rozhodnutí potřebná k provedení a kolaudaci díla, a aby dílo mohlo 

být plně funkční a provozuschopné při splnění všech kvalitativních hledisek. 

 

Předmětem činnosti zhotovitele tedy bude především: 

- vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. oceněného 

podrobného soupisu prací s výkazem výměr se členěním dle čl. II., odst. 1., 

- stanovení zásad a rizik pro budoucí organizaci výstavby s přihlédnutím ke specifickým 

podmínkám provozu areálu UK Karolinum – vypracování projektu/plánu organizace 

výstavby (POV), 

- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),  

- poskytování služeb projektanta v průběhu zpracování DPS a následné realizaci.  

Veškerá zhotovitelem zpracovaná dokumentace (DPS, DSPS atd.) včetně oceněného soupisu 

prací s výkazem výměr bude takového rozsahu a bude obsahovat takové součásti, aby mohla 
být použita pro kontrolu čerpání dotace z přiděleného operačního programu 133 220 Rozvoj a 

obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky a odpovídala zveřejněným podmínkám tohoto 

programu. 

Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby výsledný oceněný soupis prací 

s výkazem výměr za celou stavbu dodržel požadovanou investici v celkové maximální výši na 

stavbu, tzn. 32.000.000 Kč bez DPH. Tato částka zahrnuje veškeré stavební úpravy, 

infrastrukturu, technologické zařízení a zabudované i volné interiérové vybavení, které 

dohromady tvoří ucelený stavební soubor. Objednatel dále pro vyloučení pochybností uvádí, 

že tato částka nezahrnuje náklady na služby uvedené v této smlouvě. Pro zjištění dodržení 

maximální výše investice na stavbu budou po celou dobu účinnosti smlouvy použité ceny 

stanovené v cenové soustavě ÚRS platné v pololetí, ve kterém zhotovitel odevzdal příslušnou 

projektovou dokumentaci. 

 

Projektová dokumentace pro provedení stavby bude vycházet z dokumentace pro stavební 

povolení (DSP) a bude respektovat vydané stavební povolení a další stanoviska dotčených 

orgánů či jiných zúčastněných subjektů. Zhotovitel zaručuje objednateli, že materiály, 

technologické postupy a projektová řešení jím navržené v rámci projektové dokumentace v 

případě, že objednatel písemně neurčí jinak, budou té nejlepší kvality, že budou odpovídat 

současné úrovni poznání v oblasti stavebnictví a vyhovovat standardům zamýšleného 

provozu. Dále je zhotovitel povinen použít a navrhnout pouze takové materiály a výrobky, 

které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti stavby či jeho materiálů a 
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výrobků, byly při odpovídající údržbě zaručeny mechanická pevnost a stabilita, estetické 

vlastnosti (barevnost, lesk apod.), požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví 

a životního prostředí, bezpečnost při užívání, úspora energie apod. a splněny případné další 

požadavky právních předpisů. 

Pro přípravu (prováděcí projektové dokumentace) a realizaci stavby budou závazně použity 

platné technické standardy ČSN, dále vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, v platném znění dodávek a 

služeb s výkazem výměr v platném znění pro zpracování oceněného soupisu stavebních prací. 

Při jeho tvorbě preferuje zadavatel použití SW Kros 4.  

Podkladem pro dopracování dokumentace k provedení stavby bude dokumentace pro stavební 

povolení včetně předběžného soupisu požadovaných výkonů a podmínky obsažené ve 

stavebním povolení čj. UMCP1 050359/2020 z 30. 1. 2020 a dalších stanoviscích dotčených 

orgánů státní zprávy, správců infrastruktury atd. 

Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci zhotovitele v souladu se smlouvou 

o dílo, včetně jejich příloh, technickými standardy, právními předpisy, požadavky správních 

orgánů uplatněných ve správních řízeních či při jiných jejich postupech uvedených v této 

smlouvě a odbornou péčí dodržovanou v oboru projektové činnosti u staveb podobného 

charakteru a rozsahu. U částí dokumentace řešící slaboproudé a silnoproudé systémy 

(SLP+ESIL) také koordinovat a konzultovat veškeré návaznosti na stávající systémy se 

zástupci provozovatele (Ústav výpočetní techniky) a pověřené externí organizace, zajišťující 

jejich servis. Zvláštní důraz bude objednatelem kladen na vypracování návrhu na osvětlení, 

které se skládá z návrhu nového speciálního osvětlení výstavního a dále z návrhu na 

rehabilitaci a doplnění osvětlení standardního interiérového, ovšem při respektování 

mimořádné historické a kulturní hodnoty dotčených reprezentačních prostorů budovy 

Karolina. Zhotovitel bere na vědomí, že povinností zhotovitele je vycházet z DSP a 

dopracovat tuto dokumentaci do dalších stupňů projektové dokumentace tak, aby byl 

dodavatel na základě výsledné Projektové dokumentace schopen řádně zhotovit stavbu a 

objednatel ji následně řádně užívat. 

Projektová dokumentace zhotovitele a všechny její části, u kterých je to právními předpisy 

vyžadováno, musí být vyhotovena osobami kvalifikovanými a s příslušnou autorizací ČKA 

nebo ČKAIT, a to v digitální podobě v otevřeném (DWG, DOC. XLS. apod.) i uzavřeném 

(PDF) formátu a v tištěné papírové podobě. Projektová dokumentace zhotovitele bude 

zhotovitelem vypracována v souladu s těmito Požadavky Objednatele v stupni DPS, DSPS, 

Obsahem jednotlivých částí projektové dokumentace budou případně i projekty další 

stavební, technické a dopravní infrastruktury, bezprostředně související s předmětnou 

stavbou. 

Projektová dokumentace zhotovitele zhotovená pro jednotlivé stavební profese v rámci stavby 

bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení, ze kterého bude zejména u 

neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a 

zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl budoucí dodavatel stavby v 

rámci přípravy realizace stavby zajistit případné zpracování výrobní či technické 

dokumentace a následně provést vlastní realizaci stavby a také, aby bylo možné tuto 

projektovou dokumentaci zpracovanou příslušným zhotovitelem v předstihu (před vlastní 

realizací stavby) použít k samostatným správním řízením, jak vyplývá z požadavků 

stanoviska památkové páče viz čl. II., odst. č. 3, bodu b) této SoD.  

V případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého v DPS oproti předchozím 

stupňům projektové dokumentace (DSP), Zhotovitel vždy uvede v DPS seznam a přesnou 

specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem 



RUK – SBZ – Stavební úpravy Křížových chodeb – Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. 
doprovodných služeb                                                                 

                                 
 

19 

 

oproti dosud vydaným rozhodnutím o povolení stavby, přičemž objednatel v prvé řadě 

preferuje případné dodatečné povolení těchto odchylek postupem dle §118 odst. 6, nikoli 

cestou samostatného řízení o Změně stavby před dokončením dle §118 odst. 3 stavebního 

zákona č.183/2006 Sb., v platném znění. V případě, že by na základě provedených průzkumů 

a z toho vyplývajících nepředvídatelných technických důvodů nebylo objektivně možné 

postupovat v souladu s platnou projektovou dokumentací pro stavební povolení (DSP), bude 

zhotovitelem navrženo nové odpovídající řešení a zpracována dokumentace Změny stavby 

před dokončením, bude-li to nezbytné. Vypracování dokumentace Změny stavby před 

dokončením není součástí plnění dle této SoD. Další postup v této věci se obecně řídí dle  

článku XI. této SoD. 

Součástí projektové dokumentace zhotovitele, resp. všech projektových dokumentací 

jednotlivých stavebních profesí dle této smlouvy, budou seznamy všech částí a příloh 

dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí 

a archivních čísel, dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část 

dokumentace bude označena svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále 

bude označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 

Sb., a zák. č. 360/1992 Sb., v jejich platném znění. Jednotlivé strany technických zpráv a 

příloh dokumentace budou číslovány. Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v 

elektronické verzi bude použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro 

zpracování DSPS a pro další využití při přípravě výstavby, vlastní realizaci a provozování 

stavby. 

Součástí plnění při zpracování projektové dokumentace zhotovitele jsou také veškeré práce 

související s přípravou a analýzou vstupních podkladů včetně možných průzkumů konstrukcí, 

a dále související s návrhem a přípravou všech podkladů sloužících k rozhodnutí zhotovitele i 

objednatele o konkrétním technickém řešení s důrazem na optimálnost, efektivnost a vysokou 

technickou úroveň tohoto řešení. S ohledem na vysokou architektonickou a památkovou 

hodnotu modernizovaných interiérů (jedná se o národní kulturní památku) je požadována i 

vzájemná koordinace všech příslušných profesí včetně zpracování detailních schémat 

rozmístění jednotlivých koncových prvků v interiéru (tzn. např. uvedení přesné pozice všech 

osvětlovacích těles, el. ovládacích prvků, čidel, ovladačů, prostupů apod.). 

 

Zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje po dobu provádění stavby poskytovat 
doprovodné služby projektanta v rámci stanoveného Autorského dozoru (kromě vypracování 
výše uvedených stupňů projektové dokumentace a jejích úprav) v rozsahu realizace stavby dle 
DPS a to ode dne zahájení stavby do dne jejího dokončení. Tyto služby projektanta zahrnují 
(kromě uvedeného viz čl. II., odst. 1., písmene d), také: 
 

- kontrolu realizace stavby v souladu s DPS a podmínkami platného stavebního 

povolení, včetně upozornění objednatele a zástupce stavebníka (technický dozor 

stavebníka TDS případně správce stavby SS) na zjištěné vady při realizaci stavby, 

- kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské, montážní, technologické dokumentace 

zhotovitelem stavby v rozsahu zejména jejího souladu s projektovou dokumentací a 

stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby a právními 

předpisy, včetně upozornění objednatele na zjištěné vady v této dokumentaci, 

- účinnou spolupráci se jmenovaným zástupcem stavebníka (TDS nebo SS) při řešení 

veškerých změn, nastalých v průběhu realizace v rámci zpracovaného rozsahu DPS, to 

zahrnuje zejména schvalování veškerých změn navržených zhotovitelem stavby a 

poskytování návrhů na řešení možných změn stavby v průběhu její realizace, a to na 
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výzvu zástupce stavebníka (TDS či SS), písemnou formou ve lhůtě 3 pracovních dnů 

od jejich oznámení,  

- poskytnutí veškeré potřebné součinnosti objednateli za účelem vydání kolaudačního 

souhlasu či kolaudačního rozhodnutí, případně jiných řízení v průběhu realizace 

stavby a součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, 

- účast na kontrolních dnech stavby, podání vysvětlení k jednotlivým částem 

zpracované projektové dokumentace, a to i v případech možných pozdějších 

reklamačních řízení po předání stavby do užívání, nejdéle však 60 kalendářních 

měsíců od dne protokolárního předání stavby, 

- schvalování změn a odchylek od projektové dokumentace a jejich případné 

zapracování do projektové dokumentace a předání takto upravené verze projektové 

dokumentace objednateli. 

Zhotovitel předloží objednateli DSPS zpracovanou ve lhůtě dle uzavřené smlouvy o dílo. 

DSPS bude podrobně dokumentovat provedení stavby; budou v ní zachyceny rovněž všechny 

schválené a provedené změny. DSPS tak bude v souladu se stavem stavby ke dni předání a 

převzetí díla. DSPS nesmí být provedena s nižší podrobností než DPS. Vyžaduje-li to 

charakter stavebního záměru, musí DSPS obsahovat i koordinační situaci všech zjištěných 

stávajících a nově realizovaných inženýrských sítí v místě stavby, jakož i dokumentaci o 

geodetickém zaměření všech prováděných objektů dle jejich skutečného provedení. V této 

souvislosti se smluvní strany dohodly, že v DSPS musí být zakresleno, zapsáno či jinak 

zaznamenáno veškeré nové technické vybavení, rozvody, konstrukce včetně jejich návazností 

na stávající konstrukce či rozvody. Dále též výsledky ostatních provedených prací, dodávek či 

služeb. DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, 

nikoliv jen výřezy. DSPS tedy musí kromě požadavků vyhl. č. 499/2006 Sb., obsahovat i 

dokumentaci všech ostatních profesí TZB (technického zařízení budov). Digitální forma 

dokumentace musí být zpracována dle zásad standardizace databázového systému Envis EFA, 

užívaného objednatelem.  

 

Objednatel je oprávněn schválit jednotlivé části díla vč. jeho dílčích stavebních profesí (viz čl. 

II., bod 1.) jednotlivě a v případě připomínek požadovat jejich úpravy. Na schválení 

jednotlivých částí projektové dokumentace má objednatel tři (3) pracovní dny ke každé části 

či profesi zvlášť. Zhotovitel musí případné připomínky zohlednit a zapracovat do projektové 

dokumentace nejpozději do (5) pracovních dnů od jejich přijetí a následně opět předložit 

objednateli ke schválení. Před tím, než dojde ke schválení příslušné části projektové 

dokumentace zhotovitele, může objednatel požádat o úpravu takové části projektové 

dokumentace, a to i opakovaně. Lhůta pro dodání upravené části projektové dokumentace 

zhotovitele běží vždy znovu od doručení žádosti o provedení úprav zhotoviteli. Toto 

ustanovení se nevztahuje na úpravy projektové dokumentace zhotovitele požadované 

objednatelem z důvodu odstranění vad jednotlivých částí projektové dokumentace 

zhotovitelem. 

Každá jednotlivá část projektové dokumentace zhotovitele musí být odsouhlasena formou 

písemného protokolu o předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace zhotovitele, 

podepsanou zástupci stran, uvedenými v čl. IX. této smlouvy. Podpisem výše uvedeného 

protokolu objednatelem je předmětná část projektové dokumentace zhotovitele považována za 
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předanou a převzatou. Objednatel není povinen převzít část projektové dokumentace 

zhotovitele (nebo projektovou dokumentaci zhotovitele celou) s vadami a nedodělky. Drobné 

vady nebránící řádnému užití části projektové dokumentace zhotovitele (nebo projektové 

dokumentace zhotovitele celé) však nemůžou být důvodem pro nepřevzetí části projektové 

dokumentace zhotovitele (nebo projektové dokumentace zhotovitele celé); za drobnou vadu 

však zejména nikdy nelze považovat jakýkoli rozpor projektové dokumentace zhotovitele s 

právními a technickými předpisy, dále takovou vadu, v důsledku které nelze bez provedení 

úprav použít projektovou dokumentaci zhotovitele pro účely správního řízení nebo pro jiný 

hlavní účel, pro který je určena. 

Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem projektové dokumentace 
zhotovitele, schválením těchto jednotlivých částí postupem uvedeným výše a potvrzením 

podpisy zástupců stran na předávacím protokolu. 
 

Seznam projektové dokumentace objednatele 

 

- Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) „Stavební úpravy historických prostor – 

Křížové chodby – 1.etapa“, z 09/2019, zak. číslo 10-2019, včetně předběžného 

soupisu požadovaných výkonů 

- Studie „Stavební úpravy historických prostor – Křížové chodby – 1.etapa, z 08/2019 

- Koncept úprav dispozice Prezidentské šatny UK, z 06/2020 

- Výkresy nových šachet VZT č. 3 a 4 Čestného dvora, z 04/2020 

- Posouzení stavu vlhkosti objektu Karolinum, Ovocný trh a návrh sanace, z 05/2020 

- Závazné technické standardy SLP systémů UK, z 08/2016 rev4 06/2020 

- Zásady organizace výstavby UK – textová a grafická část, z 06/2020 

 


