
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,ObčZ")

I.
SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
organizační složka státu

sídlo: České Budějovice, Na Sadech 25, PSČ 370 n České Budějovice
jednající: doc, MUDr, Kvetoslava Kotrbová, Ph.D., ředitelka
IČO: 71009345
DIČ: není plátcem
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka České Budějovice
číslo účtu: 3425231/0710
ID datové schránky: agzai3c

.jako objednatel na straně .jedné (dále jen ,,objednatel")

a

Stavitelství Luňáček s. r. o.
sídlo:
jednající:
zapsán v obchodním rejstříku:
IČO:
DIČ,
bankovní spojení:
číslo účtu:
ID datové schránky:

Novohradská 1682, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice
Tomáš Luňáček, jednatel
u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložce 17246
28100476
CZ28100476

zbz4ijb

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen ,,zhotovitel")

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen ,,Smlouva")

II.
'Jvodnĺ ustanovení

l) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem: KHS JihočesŔého kraje - vstupní brána - 2021, spisová značka S-KHSJC 05550/2021 (dále i
jen ,,zakázka"), ve kterém byl zhotovitel vybrán jako dodavatel pro plnění zakázky.

2) Podklady pro uzavření této smlouvy tvoří:
a) výzva objednatele k podání nabídek na akci: ,,KHS Jihočeského kraje - vstupní brána - 2021"

včetně všech příloh, č. j.: KHSJC 32122/2021 zveřejněná dne 06.10.2021 v systému NEN pod
číslem N006/2l/V00026023 (dále jen jako ,,výzva objednatele"),

b) nabídka zhotovitele ze dne 19.10.2021 včetně všech příloh (dále jen jako ,,Vabídka
zhotovitele").



3) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu dle zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů a zákona č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

.III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

l) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem:
,,KHS Jihočeského kraje - vstupní brána - 2021", v souladu s touto smlouvou, Výzvou objednatele a
Nabídkou zhotovitele, a závazek objednatele převzít dokončené dílo bez vad a nedodělků a zaplatit jeho
dohodnutou cenu.

Dílem je výměna vstupní brány, která je vjezdovou bránou z vjezdové brány a slouží současně jako
vstupní branka. Původní mechanické otevíráni dvoukřídlé vjezdové brány bude změněno na samonosné
otevírání automatické pomocí elektropohonu. Nově bude navazovat vstupní vchod. Součástí díla je také
zřízení nové elektroinstalace nutné k pohonu samonosné konstrukce vjezdové brány, provedení
elektrické revize nové vjezdové brány, demontáž "a likvidace původní vstupní brány.

Místem plněni je areál územního pracoviště Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v
Českých Budějovicích, Žižkova 505,· Strakonice.

Technické podmínky, stavebně-technické řešení díla:
a) Výměna stávající dvoukřídlé vjezdové brány o rozměrech cca 3800xl760 mm bude spočívat
v demontáži původní brány. Bude provedena dodávka a montáž nové samonosné brány včetně
elektropohonu. Nová brána o rozměru cca 4000xl760 mm bude kotvena do nově vzniklých
zděných sloupků. Součástí budou nutné stavební práce spojené se zřízením nové vstupní brány
(bourání, úprava stávajících plotových dílců, ukončení plotu atd.). K elektropohonům brány,
snímačům, vysílačům a řídící jednotce je třeba zhotovit novou elektroinstalaci z nedaleké
administrativní budovy.
Otevírání a zavírání vjezdové brány bude řešeno pomoci elektropohonů na dálkové ovládáni
pomocí telefonu GSM, automatické zavření vrat po určité době. Předpokládaný rozsah 20
uživatelů. Zadavatel požaduje možnost vlastní editace seznamu uživatelů brány např. aplikací
přes PC.
Rozsah areálu a počet uživatelů nepředurčuje intenzivní provoz brány.

b) Nově po pravé straně brány bude zřízen vstupní vchod o rozměrech cca 1000xl760 mm.
Zřízení bude spočívat v dodávce a instalaci jednokřídlé branky s mechanickým otevíráním
(kování klika - klika) do nově vybudovaných zděných sloupků.

Součástí provádění díla budou i opravy spojené s výměnou brány, zajištění a řešení opatřeni
organizačního a stavebně technického charakteru. Přesný rozsah díla je uveden v ,,Položkovém
rozpočtu", který tvoří přílohu č. l této smlouvy.

Součástí díla je i dodání dokumentace potřebné k řádnému užívání díla, zejména: revizní zprávy elektro,
doklady k technickému zařízení, dokumenty o zkouškách, atestech atd., návody výrobců zpracované
v českém jazyce. Náklady spojené s vyhotovením dokumentů potřebných k řádnému užívání díla jsou
součástí ceny díla a nese je zhotovitel.

Součástí díla jsou i práce a dodávky v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k
řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
mohl vědět, nebo je mohl předpokládat. Provedení takových prací v žádném případě nezvyšuje cenu
díla. Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním své nabídky a před podpisem této smlouvy v plném
rozsahu seznámil s rozsahem díla a jsou mu známy všechny technické, kvalitativní a jiné podmínky
potřebné k realizaci díla.

2) Zhotovitel je oprávněn dílo realizovat ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli.
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3) Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit:
a) zřízení, odstranění a zaiištění zařízení staveniště, bude-li zřízeno, včetně napojení na inženýrské

sítě, zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k
řádnému provedení díla a uvedení všech povrchů dotčených při provádění díla dle této smlouvy
do původního stavu,

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru
k řádnému provedení díla,

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
d) provedení úklidu, odvoz a nezávadnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých při provádění

opravy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, doložení dokladů o ekologické likvidaci odpadů (současně s fakturou),

e) doložení průvodní technické dokumentace dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály,

VD zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle CSN a případných jiných právních
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

4) V případě, že některé práce a dodávky, které jsou předmětem díla, nebudou po dohodě s objednatelem
realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které je
uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.

5) Práce nad rámec rozsahu díla, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu
nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, ...), se zhotovitel
zavazuje provést dle pokynů objednatele. Případné vícepráce či méněpráce provede zhotovitel až po
písemném souhlasu objednatele, tyto práce budou oceněny podle .jednotkových cen uvedených
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. Pokud se tyto práce a dodávky v položkových
rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami budou ceny obvyklé v době realizace těchto prací a
dodávek. Případné vícepráce budou provedeny za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce nebo změnu použitých materiálů nebo způsobu provádění
díla stanovených v oceněném Položkovém rozpočtu, pokud tyto práce nebo změny nebyly sjednány
dodatkem k této smlouvě. Pokud tak učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě
nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7) Zhotovitel zaručuje správnost a úplnost rozpočtu, tj. oceněného Položkového rozpočtu v příloze č. 1 této
smlouvy ve smyslu § 2621 ObčZ. Skryté překážky prováděni díla, tý'kqjící se místa, kde má být dílo
provedeno, oznámi zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla dle § 2627
ObčZ.

8) Zhotovitel prohlašuje, že se pečlivě a důkladně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi
a podklady, které předal objednatel a s pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že
podkladům pro provedení díla plně porozuměl, dále prohlašuje, že

- si vyjasnil případné nepřesnosti, z;jištěné vady, neúplné popisy, připomínky a ke dni uzavřenísmlouvy neshledal překážky, které by bránily řádnému zahájení provádění a dokončení plnění
smlouvy,

- neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončenídíla, jeho bezvadnému provozu nebo, které by byly v rozporu s platnými obecně závaznými
právními předpisy, technickými předpisy nebo požadovanou úrovní výsledné kvality díla,

- je osobou odborně způsobilou k provedení díla dle této sm iouvy a k jejímu řádnému splnění máveškeré znalosti a dovednosti a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k provedení díla nezbytné,

- je držitelem příslušných živnostenských a jiných oprávnění potřebných k provedení díla dle tétosmlouvy a zavazuje se provádět dílo s odbornou péčí,
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- si je vědom toho, že jako osoba odborně způsobilá je povinen v průběhu provádění díla dle této
smlouvy objednatele písemně upozornit na případnou neúplnost podkladů pro provedení díla či
jejich vady, v případě, že zhotovitel objednatele neupozorni na jakoukoliv vadu, má se za to, že
podklad vadu neobsahuje.

9) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo prosté vad a nedodělků a převést vlastnické právo k němu
na objednatele. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit
zhotoviteli sjednanou cenu dle ČI. V. odst. 1 této smlouvy za platebních podmínek sjednaných v této
smlouvě.

IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

l) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy zhotovitel řádně provede a předá objednateli nejpozději
do 31.12.2021. Místem provedení díla je areál územního pracoviště Krajské hygienické stanice
Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Žižkova 505, Strakonice.

2) Vzhledem k tomu, že dílo bude prováděno za plného provozu objednatele a ostatních uživatelů budov
v areálu, je zhotovitel povinen provést dílo v souladu s harmonogramem prací, Harmonogram prací
bude před zahájením provádění díla projednán se zhotovitelem a pevně stanoven objednatelem, aby
nedošlo k narušení režimu v úřadu. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno v místě plněni
zpravidla v pracovní dny v čase od 7:00 do 16:00 hodin.

3) Lhůta k provedení díla může být písemnou dohodou smluvních stran upravena v případě, že dojde ke
změně rozsahu předmětu díla nebo z důvodu nepřipravenosti prostor k realizaci díla z důvodů na straně
objednatele. Lhůta k provedení díla se neprodlouží v případě, kdy přerušení prací zhotovitelem nastalo
z důvodu vadného materiálu opatřeného zhotovitelem k provedení díla.

4) Objednatel může písemně požádat zhotovitele o dočasnC zastavení prací na díle na nezbytně dlouhou
dobu zejména v případě vzniku krizové situace, mimořádné události nebo živelné pohromy. Zhotovitel
se zavazuje v takovém případě požadavku objednatele vyhovět, učiní však všechny potřebné kroky
k tomu, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Po dobu dočasného zastavení prací se přerušuje
běh lhůty pro Zhotovení díla. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k
zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací
zhotovitelem. Nezahájí-li Zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné
lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Tímto není dotčena povinnost
zhotovitele hradit smluvní pokuty za prodlení s předáním díla objednateli.

5) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, Dílo je dokončeno, je-li objednateli předvedena jeho
způsobilost sloužit svému účelu, jsou provedeny všechny práce dle této smlouvy, dílo je bez vad a
nedodělků a je zpracována veškerá dokumentace, která je součástí díla.

6) Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel zavazuje
poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud
nevykazuje vady a žádné nedodělky.

V.
CENA DÍLA

l) Cena díla uvedeného v ČI. Ill. této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši:
286.624,80 KČ včetně DPH

(slovy: dvěstěosdesátšesttisícšestsetdvacetčtyři korun českých osmdesát haléřů)
236.880,- KČ bez DPH

(slovy: dvěstětřicetšesttisícosmsetosmdesát korun českých)
sazba 21 % DPH: 49.744,80 KČ

(slovy: čtyřicetdevěttisícsedmsetčtyřicetčtyři korun českých osmdesát haléřů)
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2) Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny
v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. l této smlouvy a nedílnou součástí této smlouvy.
Jednotkové ceny jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3) Celková cena za dílo je podle odst. l tohoto článku nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně všech souvisejících nákladů, jako jsou
náklady na dopravu, na opatření veškeré dokumentace k dílu, nakládání se všemi odpady vzniklými při
provádění díla, zejména s je.jich odvozem a likvidací, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním
měnám, obecný vývoj cen, odstranění všech jeho vad a nákladů na jejich zjištění, apod.

4) Upraví-li v průběhu plnění předmětu díla obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH
k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena
písemným dodatkem k této smlouvě.

5) V případě, že některé práce a dodávky, které jsou předmětem díla, nebudou po dohodě s objednatelem
realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které je
uvedena v oceněném Položkovém rozpočtu. Takto stanovená nová cena za provedení díla bude upravena
dodatkem k této smlouvě.

6) Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním prostředí a
nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla, prací a činnosti s tím spojených (zejména odvoz
a řádná likvidace odpadu). Tyto závazky jsou zahrnuty v ceně díla.

7) Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným provedením celého díla, tj. dokončením a
předáním díla zástupci objednatele ve věcech technických za podmínek sjednaných touto smlouvou.

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

l) Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla. Objednatel uhradí cenu díla zhotoviteli na
základě faktury - daňového dokladu (dále .jen ,,faktura") vystavené a odeslané zhotovitelem do 10 dnů
od podpisu předávacího protokolu dle článku XI. smlouvy. Dohodou smluvních stran se sjednává
splatnost faktury na 21 (slovy: dvacetjedna) dní ode dne jejího doručení objednateli doporučenou
listovní zásilkou na adresu sídla objednatele nebo osobním podáním do podatelny v sídle objednatele -
Na Sadech 25, České Budějovice. Uhrada ceny díla bude prováděna v české měně.

2) Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu stanoveného zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb,, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
a v § 435 odst. l občanského zákoníku, přílohou faktury bude doklad o převzetí předmětu díla
objednatelem dle článku XI. smlouvy. Součástí faktury musí být podrobný rozpis provedených prací,
který musí obsahovat minimálně údaje v souladu s přílohou č. l této smlouvy - položkovým rozpočte/n.
Nebude-li faktura obsahovat takové náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit do data její splatnosti
zpět zhotoviteli k opravě, aniž se tak objednatel dostane do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti
faktury počne běžet znovu ode dne doručení opravené faktury objednateli doporučenou listovní zásilkou
na adresu sídla objednatele nebo osobním podáním do podatelny v sídle objednatele.

3) Úhradu ceny díla provede objednatel bezhotovostně na výše uvedený bankovní účet zhotovitele. Cena
díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch
účtu zhotovitele.

4) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této
smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel nesmí započíst
jakoukoliv svou pohledávku plynoucí z této smlouvy oproti jakékoliv pohledávce objednatele bez jeho
předchozího písemného souhlasu,
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VII.
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

l) Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, včas, v rozsahu a za podmínek uvedených v této
smlouvě a v první jakosti. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platnC právní předpisy a
příslušné technické normy. Zhotovitel se zavazuje použít jen materiály a výrobky první .jakosti, které
mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví
a životního prostředí a bezpečnost při užívání díla. Uvedené je zhotovitel povinen doložit příslušnou
dokumentací. Veškeré materiály, výrobky, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové,
nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům.

2) Zhotovitel se zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich pOužití nezbytné podle příslušných předpisů.

3) Zhotovitel je povinen se před prováděním díla seznámit s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských
sítí v místě provádění díla a vhodným způsobem je chránit tak, aby v průběhu provádění díla nebyly
poškozeny. Dojde-li k poškození inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené
sítě do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

4) Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit veškerá bezpečnostňí a hygienická opatření a požární
ochranu v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

5) Zhotovitel je povinen na svůj náklad zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku
v prostorách objednatele - místě provádění díla a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.

6) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochränu zdraví svých zaměstnanců. Zhotovitel prohlašuje, že určil
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví, Zhotovitel prohlašuje, že se před
podpisem smlouvy seznámil se všemi riziky na pracovišti objednatele a seznámil s nimi své
zaměstnance. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance ochrannými pracovními pomůckami,
veškeré náklady s tím spojené si nese zhotovitel.

7) Objednatel seznámí zhotovitele s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární
ochrany (PO), které se vztahují k místu realizace 'díla. Zhotovitel prohlašuje, že poučil své zaměstnance
o dodržování pravidel BOZP a PO a o povinnosti zachovat mlčenlivostech o všech skutečnostech, o
kterých se zaměstnanci zhotovitele při provádění díla dozví.

8) Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že dílo bude provádět za plného provozu areálu
objednatele, kdy v objektech v areálu budou v době provádění díla přítomny třetí osoby. Zavazuje se
proto, že provede taková opatření při provádění díla, která vyloučí riziko zranění zaměstnanců
objednatele a třecích osob a zamezí vzniku škod na straně objednatele a třetích osob.

9) Dodávky energií a vody pro provedení díla budou zajištěny z odběrních míst objednatele na jeho
náklady.

10) Objednatel umožní zhotoviteli vstup do místa plnění na základě jeho výzvy dle sjednaného
harmonogramu prací, nejpozději do 14 dní od uveřejnění smlouvy v registru smluv,

11) Harmonogram prací dle ČI. IV odst. 2 této smlouvy zpracuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem
minimálně 7 kalendářních dnů před započetím plnění. Osobou pověřenou k sestavení časového
harmonogramu prací je zástupce objednatele ve věcech organizačních a technických. Změna
harmonogramu prací je možná pouze po dohodě smluvních stran, zastoupených osobami oprávněnými
ve věcech organizačních a technických.
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12) K žádosti objednatele se zhotovitel zavazuje objednateli před zahájením provádění díla předložit údaje o
způsobu provádění prací a popis jednotlivých postupů provádění díla, za účelem provádění kontrol.

13) Zhotovitel je povinen při provádění díla na svůj náklad udržovat čistotu a pořádek, odstraňovat
průběžně odpad vzniklý prováděním prací.

14) Původcem odpadu, kteľý při provádění díla vznikne, .je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady
odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15) Oprávněné osoby objednatele uvedené v ČI. VIII. odst. 1 této smlouvy mají přístup na místo plnění díla
zhotovitele podle § 2626 ObčZ, za účelem kontroly souladu provádění prací se smlouvou a
hannonogramem prací a činit opatření podle § 2593 ObčZ. zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí
dílo v rozporu s touto smlouvou, vyzve jej, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn
odstoupit od smlouvy.

16) V případě potřeby je zhotovitel povinen vybudovat zařízení staveniště a úložiště materiálu tak, aby
jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení díla uvést veškeré prostoiy, v nichž dílo
prováděl nebo je k provádění díla využil do původního stavu dle požadavků stanovených objednatelem,
a to nejpozději ke dni předání díla objednateli dle ČI. JV odst. l této smlouvy.

17) Zhotovitel odpovídá objednateli nebo třetím osobám za škody, které při dodávce díla dle tCto smlouvy
svou činností způsobí. Objednatel neodpovídá zhotoviteli nebo třetím osobám za škody, které
zhotoviteli nebo třetím osobám vzniknou v souvislosti s provedením díla dle této smlouvy.

18) Pokud zhotovitel zastavil dočasně práce na zhotovení díla z důvodu, které leží výlučně na jeho straně,
oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním termín pro opětovné zahájení prací. Takové přerušení
prací nemá vliv na termín zhotovení díla, jak byl dohodnut v této smlouvě. Pokud zhotovitel nezahájil
práce do jednoho měsíce ode dne, kdy je přerušil nebo mezitím .již termín pro zhotovení díla marně
vypršel, může objednatel od smlouvy odstoupit.

19) Zhotovitel povede ode dne předání a převzetí staveniště až do odstranění všech vad a nedodělků
stavební deník, do kterého bude zapisovat všechny údaje důležité pro řádné provádění díla. Provádět
zápisy do stavebního deníku jsou oprávněny osoby oprávněné jednat dle ČI. VIII této smlouvy. Stavební
deník bude po dobu provádění díla uložen u zhotovitele a nahlížet do něho a provádět zápisy jsou
oprávněny obě smluvní strany.

20) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denníclĹ záznamů. Zápisy se provádí v jednom
originále a dvou čitelných kopiích. První kopii zápisů zhotovitel průběžně předává objednateli, druhou
kopii zápisů si ponechává zhotovitel. Originál zápisů zhotovitel předá objednateli po provedení díla.
Zhotovitel je povinen vést stavební deník tak, aby všechny listy v něni byly číslované, nebyla v něm
vynechána volná místa a záznamy byly prováděny čitelně a obsahovaly vždy jméno, funkci a podpis
osoby, která příslušný zápis provedla. V případě okolností majících zvláštní význam pro další postup
provádění díla pořizuje zhotovitel fotodokumentaci, kterou předá objednateli. O pořízení
fotodokumentace zhotovitel provede záznam ve stavebním deníku. Zápisy ve stavebním deníku se
nepovažují za změnu smlouvy. Povinnost vést stavební deník zaniká provedením díla..

21) Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k prověření a kontrole prací, které
v dalším postupu budou zaktyty nebo se stanou nepřístupnými. a to nejméně dva pracovní dny před
znepřístupněním nebo zakíytím provedených prací. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel
povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spQiené.

22) Před zakrytím díla nebo jeho části je zhotovitel provést všechny předepsané kontroly a zkoušky. O
jejich provedení a výsledku je zhotovitel povinen provést záznam do stavebního deníku.
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23) Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši
pojistného plnění minimálně 1.000.000 KČ. Smlouvu týkající se předmětného pojištění je zhotovitel
povinen předložit objednateli na jeho vyžádání.

24) Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob,

25) Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých
se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

VIII.
OPRÁVNĚNÉ OSOBY

l) K jednání ve věcech této smlouvy jsou oprávněni:

za objednatele:
- ve věcech smluvních: doc, MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D., ředitelka
- ve věcech organizačních a technických, včetně převzetí díla: , telefon

+
- ve věcech fakturačních: Jana Nachlingerová, telefon +

za zhotovitele:
- ve věcech smluvních: Be. Michal Luňáček, DiS,
- ve věcech organizačních a technických, včetně předání díla: Tomáš Luňáček
- ve věcech BOZP: Tomáš Luňáček
- ve věcech fakturačních: Be. Michal Luňáček, DiS.

2) Případná změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy bude
druhé straně oznámena. Strana, která změnu provedla, se zavazuje nejpozději do 2 pracovních dnů jí
písemně oznámit druhé straně.

IX.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A RIZIK

l) Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku, kdy byl oboustranně
podepsán protokol o předání a převzetí.

2) Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně
rizik jejich ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla
objednatelem jako celku.

X.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

l) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli nebo
třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li to možné,
v penězích.

2) Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě
závadného stavu ani do 14 dní po uplynutí této lhůty, může objednatel zajistit nápravu třetí osobou na
účet zhotovitele.

8



3) Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených k zabudování do díla,
pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním. V takovém případě
se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady ob.jednatele.

XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

l) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním
objednateli po odstranění případných vad a nedodělků a dodáním veškeré dokumentace dle ČI. III této
smlouvy (zejména revizní zprávy elektro, dokladů k technickému zařízení, dokumentů o zkouškách,
prohlášení o shodě nebo o tom, že takové prohlášení není třeba, revizí, zkoušek, atestů, apod.). Zprávy o
provedených revizích zhotovitel předloží v originále a kopii. Dílo bude po dokončení objednateli
předáno jako celek. Objednatel nepřevezme dílo, které je neúplné, a to ani v případě, že vykazuje vady,
jejichž původ je v podkladech, které sám předal, za předpokladu, že zhotovitel na možnost takových vad
neupozornil, ačkoli o nich věděl nebo podle všech okolností měl vědět nebo pokud objednatel zpracoval
podklady na základě nesprávných údajů zhotovitele.

2) Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, které brání řádnému užívání díla.
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho
částí, nepředložení dokladů k provedení díla. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

3) Objednatel může podle § 2628 občanského zákoníku převzít dílo, pokud vykazuje pouze ojedinělé
drobné zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání
díla, za předpokladu, že byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, s termínem jejich odstranění
nejpozději do !5 kalendářních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud nebylo smluvními stranami
písemně dohodnuto jinak.

4) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo
připraveno k předání objednateli a sdělit objednateli, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat,

5) Zhotovitel zajistí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:
a) účast svého zástupce oprávněného, k předání díla objednateli dle ČI. VIII této smlouvy,
b) veškerou dokumentaci potřebnou k řádnému užívání díla dle ČI. III této smlouvy.

6) O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí díla, ve kterém uvedou:
a) zhodnocení díla, zejména jde-li o jakost,
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá nebo nepřejímá,
c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, způsobu odstranění a

kdo nese náklady na odstranění. V případě, že nebude v protokolu o předání a převzetí uvedeno,
kdo nese náklady na odstranění vad či nedodělků, má se za to, že náklady nese zhotovitel.

d) dohodu o jiných právech z odpovědnosti za vady (dohoda o prodloužení záruční doby nebo
slevě z ceny za dílo); tyto dohody jsou účinné, jen pokud byly následně sjednány v dodatku
k této smlouvě,

e) určení nového termínu pro předání a převzetí díla, pokud objednatel dílo nepřevzal.

7) K podepsání protokolu o předání a převzetí díla jsou oprávněny osoby oprávněné jednat dle ČI. VIII
smlouvy.

8) Převzetím díla objednatelem přechází ze zhotovitele na objednatele nebezpečí vzniku škody.

9) Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
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XII.
ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

l) Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu s touto smlouvou, neodpovídá příslušným právním
předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se k provedení díla - např.
pokynům výrobců materiálů a zařízení, dále pokud dílo neumožňuje jeho užívání k účelu, ke kterému
bylo provedeno, nebyly dodrženy technologické postupy při provádění díla, byly použity jiné materiály
a zařízení bez předchozího písemného souhlasu objednatele, dílo svým provozem porušuje obecně
závazné právní předpisy nebo dílo nebude mít vlastnosti obvyklé. Za vadu se považují také vady a
nedodělky, které nebylo možno zjistit při předání a převzetí díla nebo které vznikly během používání
díla v důsledku nesprávné činnosti zhotovitele při provádění díla. Užití § 2609 odst. l) a 2) ObčZ a dále
§ 2618 ObčZ se dohodou obou stran vylučuje. Zjevné a skryté vady lze uplatňovat po celou dobu
záruční lhůty.

2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době přeaání a za vady, které se vyskytly v záruční době.

3) Záruční doba za dílo činí 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po
kterou nemohl objednatel dílo pro jeho vady užívat. Během záruční doby odpovídá zhotovitel za to, že
dílo je možné provozovat řádně a běžným způsobem. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na díle ve
lhůtě do 5 pracovních dnů od doručení reklamace, pokud vzhledem k povaze vady nebyla
s objednatelem sjednána jiná lhůta, která však nepřekročí 45 kalendářních dnů od uplatnění reklamace.
Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady v uvedené lhůtě. Pokud zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní,
může je objednatel nechat odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. Jiná práva objednatele a
odpovědnost z vad podle občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.

4) Je-li odstraněna vada dodáním části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba v délce dle
odst. 3 tohoto článku smlouvy.

S) Práce a materiály potřebné k odstranění vad a nedodělků během záruční doby předá zhotovitel
objednateli obdobným způsobem jako původní dílo a to i v případě, že za jejich vznik nenese
odpovědnost.

6) Vady díla objednatel uplatňuje u zhotovitele písemně zejména prostřednictvím e-mailové adresy:
, popřípadě též datovou .schránkou zhotovitele zbz4ijb nebo na adrese sídla

zhotovitele. Změnu uvedených kontaktních údajů zhotovitel písemně oznámí objednateli bez odkladu
poté, co případné změny nastanou.

7) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni.
V reklamaci musí být vady popsány. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, je-li
vada opravitelná, nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

8) Zhotovitel potvrdí objednateli písemnou formou přijetí reklamace.

9) Zhotovitel bude reklamované vady během záruční doby odstraňovat bezplatně.

10) Veškeré náklady na dopravu a jiné související náklady, vzniklé v důsledku uplatnění práva ze zákonné
odpovědnosti za vady, práva ze záruky za jakost či práva z náhrady škody, včetně nákladů na jejich
zjištění, hradí zhotovitel.

XIII.
SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

l) Smluvní strany si k zajištění splnění závazku zhotovitele sjednaly následující smluvní pokuty:
- pro případ, že zhotovitel nesplní povinnost dokončit dílo v termínu sjednaném dle ČI. IV odst. 1této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- KČ za

každý i započatý den prodlení,
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- pro případ, že zhotovitel nesplní povinnost odstranit vady uvedené v protokolu o předání a
převzetí díla sepsaného dle ČI. IX odst. 6 této smlouvy od převzetí díla objednatelem, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den
prodlení do doby odstranění poslední vady,

- pro případ, že zhotovitel nesplní povinnost odstranit reklamovanou vadu dle ČI. XII smlouvy ve
stanoveném příp. dohodnutém termínu, .je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 500,- KČ za každou vadu a každý den prodlení.

2) Ve vztahu ke sjednaným smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy se smluvní strany dohodly na
vyloučeni použití § 2050 ObčZ a dále na tom, že u.jednanou smluvní pokutou není dotčeno právo
objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se se
vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.

3) Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost smluvních pokut, platí obdobně ustanoveni ČI, VI
smlouvy.

XIV.
ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

l) Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní vztah lze ukončit těmito způsoby:
- písemnou dohodou obou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a

prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
- jednostranným odstoupením od smlouvy pro .je.jí podstatné porušení,
- jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetkuzhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo vyl-li

vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů
insolvenčního řízení.

2) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů
vymezených touto smlouvou.

3) Za podstatné porušení smlouvy, pro které je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupil, se považuje:
- prodlení zhotovitele s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů,
- pozastavení prací na provádění díla zhotovitelem bez dohody s objednatelem, pod dobu delší

než 15 dní,
- prodlení zhotovitele vůči schválenému časovému harmonogramu prací, po dobu delší pěti

kalendářních dnů,
- porušení povinnosti zhotovitele dle ČI. VII odst. 1, 2 smlouvy a nezjednáni nápravy provádětdílo s odbornou péčí, v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě a v první jakosti,.je-li

qjištěna objednatelem při kontrole provádění díla.

4) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně do datové schránky nebo písemně v listinné podobě
na adresu sídla druhé smluvní strany. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručeni oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od smlouvy bylo
doručeno nejpozději do 10 dnů od jeho odeslání. Odstoupením se smlouva zrušuje od počátku.

5) Při zániku závazku před termínem dokončením díla dle Cl. IV smlouvy si smluvní strany Siednaly tyto
povinnosti:

- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým jestanovena cena díla a zpracuje ,,dílčí konečnou fakturu",
- zhotovitel vyklidí a uklidí prostory objednatele, kde prováděl dílo, a vyzve objednatele písemněna adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k ,,dílčímu předání díla", při předání se v takovém

případě postupuje přiměřeně dle ČI. XI této smlouvy a o dílčím předání díla se sepíše předávací
protokol.
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6) Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, ani
práva na náhradu škody.

XV.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

l) Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých
se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich
povinnosti podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a
společně podniknout kroky k jejich překonání.

XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l) Právní vztahy založené touto sinlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními
předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (ObčZ). Pokud jsou v této smlouvě
sjednány lhůty ve dnech a není uvedeno jinak, rozumí se tím kalendářní dny.

2) Zhotovitel beŕe na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany tímto ujednávají, že zveřejnění dle tohoto
zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. o provedeném
uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o
provedeném uvěřejnění.

3) Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím v platném znění. Je tak povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i
jiné skutečnosti vyplývající z jejího naplňování, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový
postup vyplývá z právních předpisů, a to vC. základních osobních údajů. Pro účely uveřejňování či
poskytování informací smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy
nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění nebo poskytnutí.

4) Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční' kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
osoůu povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly u objednatele.

5) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými osobami, které
jsou k podpisu smluvních vztahů za smluvní stranu oprávněny. Změnu může navrhnout každá ze
smluvních stran. Dodatky budou číslovány vzestupnou nepřetržitou řadou µčínqje číslem l. Ustanovení
předcházející věty se neuplatní na změny osob uvedených v článku VIII. této smlouvy. Případná změna
osob bude řešena písemným oznámením druhé smluvní straně a účinná dnem jejího doručení.

6) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích", každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží
dva stejnopisy smlouvy a zhotovitel dva.

7) Platnosti nabývá tato Smlouva dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. l zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto sinluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv).

8) Smluvní strany se dohodly, že písemnosti se mezi účastníky této smlouvy doručují zejména
prostřednictvím datové schránky, jinak prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb' na adresu
účastníka uvedenou v záhlaví této sinlouvy, popřípadě na adresu naposledy písemně oznámenou (platná
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adresa) nebo elektronickou poštou na adresu uvedenou druhou stranou v této smlouvě. V případě, že se
zásilka odeslaná prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb přes náležité odeslání na platnou
adresu vrátí jako nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo nebude v úložní době
jím vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila jako nedoručitelná nebo
dnem odmítnlltí adresátem či posledním dnem úložní doby. Písemnost odeslaná elektronickou poštou se
považuje za doručenou okamžikem, kdy bylo odesilateli oznámeno, že příjemce zprávu přečetl nebo
smazal bez čtení,

9) Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že si její
obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

10) Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. l - položkový rozpočet

v Českých Budějovicích dne ĹD. // v Českých Budějovicích dne 4 1//. Kál

Za objednatele: Za zhotovit'l" fb, luňáček

doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.
ředitelka KHS JČK

Tomáš Luňáček
jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: P21293
Stavba: P21293 - dvoukřídlá vjezdová brána a wtupní jednokřídľá branka

KSO:
Mfsto: Zižkova 505, Strakonice 386 01

Zadavatel:
čr - Krajská hygienická stanice JK se sídlem v Cb

Zhotovitet
Stavltdství Luňáček s.r.o.

Prolektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2021

1¢: 710 09 345
DIČ:

1¢: 281 00 476
DIČ: CZ28100476
i¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

Poznámka:
Předmětem CN je demontáž stávajkí vjezdové brány o rozměrech cca 3800x1760 mm, stavební práce spojené se zřízením nové
dvoukřídlé vjezdové brány a jednokřidlé branky, dodávka + montáž samonosné brány vC, elektropohonu o rozměru 4000X1760 mm
(materiál: ocel, povrchová úprava: anfikoroznl), nové zděné sloupky, dektroinstalace, dodávka " montáž nové jednokřidlé branky (materiál:
ocel, povrchová úprava: antikorozní) s mechanickým otevíráním (kování klika- klika), dodávka dálkových ovladačů (20ks).
Nabídka dále obsahuje odvoz a ukládku suti na skládku VC. skládkovného.
Cena je stanovena jako součet všech piMpokládaných prací a dodávek.

Cena bez DPH 236 880,00

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 236 880,00 49 744,80

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 286 624,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razltkci

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel ,."

Datum a podpis kí' /{c lO2j Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: P21293

Stavba: P21293 - dvoukřídlá vjezdová brána a vstupní jednokřídlá branka

Místo:
Z&davate|:
Zhotovitel:

Zjžkova 505, Strakonice 386 01
čr - Krajská hygienická stanice JK se sídlem v Cb
Stavitelství Luňáček s.r.o.

Datum: 19. 10. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZ¶

Náklady z rozpočtů

P21293-01 P21293 - dvoukřIdIá vjazdová brána

P21293-02 P21293 - jednokřídlá vstupní branka

236 880,00 286 624,80

190 285,00 230 244,85

46 595,00 56 379,95
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

P21293 - dvoukřídlá vjezdová brána a vstupní jednokřídlá branka
objekt:

P21293-01 - P21293 - dvoukřídlá vjezdová brána

KSO:
Mlsto: Zižkova 505, Strakonice 386 01

Zadavatel:
čr - Krajská hygienická stanice JK se sídlem v Cb

Zhotovitel:
Stavitelství Luňáček s.r.o.

projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 19. 10, 2021

1¢: 710 09 345
DIČ:

lČ: 281 00 476
DIČ: CZ28100476

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

Poznámka:
Předmětem CN je demontáž stávajícI vjezdové brány (j rozměrech cca 3800x1760 mm,
stavební práce spojené se zřízením nové dvoukřľcůé vjezdové brány a jednokřidlé
branky, dodávka + montáž samonosné brány vC. elektropohenu d rozměru 4000X1760
mm (materiál: ocel, povrchová úprava: antikorozní), nové zděné sloupky,
elektroinstalace, dodávka " montáž nové jednokřídlé branky (materiál: ocel, povrchová
úprava: antikoroznl) s mechanickým otevíráním (kováni klika- klika), dodávka dálkových
ovladačů (20ks). Nabídka dále obsahuje odvoz a ukládku suti na skládku vC.
skládkovného. Cena je stanovena jako součet všech předpokládaných prací a dodávek.

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základni 190 285,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

190 285,00
0,00

190 285,00

výše daně
39 959,85

0,00

230 244,85

projektant Zpracovatel

Datum a podpls: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

P21293 - dvoukřIdlá vjezdová brána a vstupní jednokřIdlá branka
Objekt:

P21293-01 . P21293 - dvoukřídlá vjezdová brána

Místo: Zjžkova 505, Strakonice 386 01

Zadavatel: ČR - Krajská hygienická stanice JK se sídlem v Cb
Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o,

Datum: 19. 10. 2021

projektant:
Zpracovatel:

Kód dllu - Popis Cena celkem [CZ¶

l) Náklady ze soupisu prací
001 - DvoukřIdlá vjezdová brána

190 285,00
190 285,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) + 2) 190 285,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

P21293 - dvoukřídlá vjezdová brána a vstupní jednokřidlá branka
Obiekt:

P21293·01 - P21293 - dvoukřľd[á vjezdová brána

Místo: Zižkova 505, Strakonice 386 01
Zadavatel: ČR - Krajská hygienická stanice JK se sídlem v Cb
Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ

Datum: 19. 10. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZ¶ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 190 285,00

D 001
1 K POl

2 K P02

3 K P03

4 K P04
5 ' K P05

6 K P06

7 K PCl7
8 K POB
9 K P09
10 K PlO
11 K PIl
12 K P12
13 K P13
14 K VOl
15 K V02

Dvoukřídlá vjezdová brána
Demontáž stávajÍcÍ vjezdové brány
Stavební úpravy otvoru' pRed osazením nové dvoukřídlé
brám
Nabžení suti, odvoz, ukládka a poplatek za skládku

Materiál Ůekľ 80 x 40 mm, jekl 20 x20 mm) " výroba

4x pant regulovatelný zn.
Pohonná sada (2x pohon, maják, řídicí jednotka, 2x
fotobuňka, 20x dálkový,ov1adač,
středový zemnl doraz
spojovací a elektro materiál
Pískování, metalizace, základní + vrchní lakování
Montáž
GSM modul jablotron GD-04K
Elektroinstalace
Revize elektro
Mimostaveništni doprava
ZařizenÍ 8taverliště

190 285,00
soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

soubor 1,000 36 360,00 36 360,00

soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

soubor 1,000 39 600,00 39 600,00

soubor 1,000 525,00 525,00
soubor 1,000 3 825,00 3 825,00
soubor 1,000 21 750,00 21 750,00
swbor 1,000 14 925,00 14 925,00
soubor 1,000 6 525,00 6 525,00
soubor 1,000 35 520,00 35 520,00
soubor 1,000 1 755,00 1 755,00
soubor 1,000 12 500,00 12 500,00
soubor 1,000 2 500,00 2 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

P21293 - dvoukřídlá vjezdová brána a vstupní jednokřIdlá branka
objekt:

P21293-02 - p21293 - jednokřídlá vstupní branka

KSO:
Místo: Zižkova 505, Strakonice 386 01

Zadavatel:
čr - Krajská hygienická stanice JK se sídlem v Cb

Zhotovitel:
Stavitelství Luňáček s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2021

lC: 710 09 345
DIČ:

1¢: 281 00 476
DIČ: CZ28100476

lC:
DIČ:

ic:
DIČ:

Poznámka:
Předmětem CN je demontáž stávajlci vjezdové brány o rozměrech cca 3800X1760 mm,
stavební práce spojené se zřízenIm riové dvoukHdlé vjezdové brány a jednokřídlé
branky, dodávka " montáž samonosné brány vC. elektropohonu o rozměru 4000x1760
mm (materiál: ocel, povmhová úprava: antikorozní), nové zděné sloupky,
elektroinstalace, dodávka + montáž nové jednokřídlé branky (materiál: ocel, povrchová
úprava: antikorozní) s mechanickým oteviránlm (kování klika- klika), dodávka dálkových
ovladačů (20ks). Nabídka dále obsahuje odvoz a ukládku suti na skládku VC.
skládkovného. Cena je stanovena jako součet všech předpokládaných prací a dodávek.

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 46 595,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

46 595,00
0,00

46 595,00

výše daně
9 784,95

0,00

56 379,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

P21293 - dvoukřídlá vjezdová brána a vstupní jednokřidlá branka
objekt:

p21293-02 - P21293 - jednokřídlá vstupní branka

Místo: Zižkova 505, Strakonice 386 01

Zadavatel: ČR - Krajská hygienická stanice JK se sídlem v Cb
Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o.

Datum: 19. 10. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZ¶

l) Náklady ze soupisu prací

001 - Jednokřídlá vstupní branka

46 595,00
46 595,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu I) + 2) 46 595,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

P21293 - dvoukřídlá vjezdová brána a vstupní jednokřídlá branka
Obiekt:

P2129342 - P21293 - jednokřidlá vstupní branka

Místo: Zižkova 505, Strakonice 386 01

Zadavatel: ČR - Krajská hygienická stanice JK se sMiem v Cb
Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o.

Datum: 19. 10. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZ¶ Cena celkem [CZK]

46 595,00

D 001
1 K POl

2 K P02

3 K P03

4 K P04
5 K P05
6 K P06
7 K P07
8 K POB
9 K VOl
10 K V02

Jednokňdlá vstupní branka
Stavební úpravy otvoru před osazením nové
jednokřldlé branky
Naložen( suů, odvoz, ukládka a poplatek za skládku

Mateňál (jekl 80 x 40 mm, jekl 20 x 20 mm) " výroba

2x pant regulovatelný, zn.
Zámek " FAB vložka + klika Rostex chom
EI. zámek 12 V
Montáž + spojovací materiál
Pískovánf, metalizace, základni + vrchní lakováni
Mimostaveništni doprava
Zařlzení staveniště

46 595,00
soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

soubor 1,000 14 310,00 14 310,00

soubor 1,000 750,00 750,00
soubor 1,000 2 775,00 2 775,00
soubor 1,000 885,00 885,00
soubor 1,000 2 775,00 2 775,00
soubor 1,000 5 100,00 5 100,00
soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
soubor 1,000 2 500,00 2 500,00
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