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S M L O U V A  O  D Í L O 
  

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany  

  
     
 Název:   Městys Opatov  
 Sídlo :   Opatov 149,675 28 Opatov  
 IČ :   00290068 
 Telefon :   +420 568 884 134  
 Kontaktní osoby :   Ing. Lenka Štočková,  
 funkce :   starostka městyse  
  e-mail :   opatov@opatov.cz 
  telefon :   +420 725011866  
  
dále jen objednatel  
  
 a  
 Firma  
 Obchodní název  MR Design CZ s.r.o. 
          Se sídlem                                             Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30 
   708 00 Ostrava-Poruba 
 Telefon:  603 418 681 
 IČO: 25388606 
 DIČ:  CZ25388606 
 Jednatel: Ing. Miroslav Tyl  
 Bankovní spojení: ČSOB – divize Poštovní spořitelna 
 číslo účtu:  165428953/0300 

dále jen zhotovitel 

uzavírají tuto smlouvu  
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla (bod 2.) na svůj náklad a 

nebezpečí a závazek objednatele k převzetí a zaplacení ceny za řádně a včas provedené 
dílo (článek IV.). 

 
2.  Dílem dle této smlouvy je realizace služeb: 

Vypracování projektové dokumentace pro akci:  

Rekonstrukce objektu základní školy ZŠ a MŠ Opatov, 1.etapa 

(dále jen „dílo“) 

 

 
v rozsahu dle podmínek ustanovení Vyhlášky 499/2006 Sb. o rozsahu a obsahu 
dokumentace staveb ve znění Vyhlášky 405/2017 Sb.. 
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2.1. Předmět plnění: 
 
2.1. 1. Předprojektové práce   

- zaměření a rešerše stávajícího stavu objektu   
- stavebně-technický průzkum – vodorovné nosné konstrukce, svislé konstrukce, 
konstrukce krovu   
- Návrh dispozičního řešení – studie (ST), odsouhlasení se zadavatelem  podle 
jednotlivých etap:   
I.  rekonstrukce střechy a přestavba tělocvičny na družinu 

 

 
2.1.2. Projekční práce  

a) Zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením 
v rozsahu stavební řízení (DSP) v rozsahu Vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. v rozsahu přílohy č. 12, vč. Průkazu 
energetické náročnosti budovy podle zák. 406/2000 Sb.    
c) Inženýrská činnost (IČ) – projednání dokumentace s dotčenými orgány státní 
správy a samosprávy, správci sítí, spolupráce při projednávání záměru s 
účastníky řízení, zajištění vydání stavebního povolení    
d) Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS )v rozsahu 
vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. v 
rozsahu přílohy č. 13   
e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v 
souladu s Vyhl. č. 169/2016 Sb., kontrolní rozpočet   

 
2.1.3. Poskytnutí součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby v 
tomto rozsahu:   
 

- aktualizace soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k dokumentaci 
pro provádění stavby před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a 
to nejpozději do 14 dnů od výzvy zadavatele,   
- poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů k zadávací 
dokumentaci ve vztahu k projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek a 
služeb, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení 
objednatele,   
- zapracování změn do projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a 
služeb v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to 
vždy do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele,   
- na výzvu objednatele účast v hodnotící komisi při zadávacím řízení na 
zhotovitele stavby jako její člen s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu 
veřejné zakázky dle § 74 odst. 3 ZVZ s předpokladem maximálně 5 jednání pro 
každé zadávací řízení, objednatel vyzve zhotovitele k účasti na jednání nejméně 
3 dny předem, - kontrola oceněných soupisů prací, dodávek a služeb doložených 
v rámci nabídek uchazečů výběrového řízení,   

 
  2.1.4. Autorský dozor v průběhu výstavby   

Autorský dozor v průběhu výstavby, spolupráce při kolaudaci stavby.   
 
 

2.2. Podklad pro umístění stavby : 
 

Předmětná  stavba Rekonstrukce objektu základní školy ZŠ a MŠ Opatov – 
1.etapa je a bude řešena na ploše parcely 47 k.ú Opatov na Moravě 711471 ve vlastnictví 
Městys Opatov, č.p. 149, 67528 Opatov  zapsané na LV 10001 vedeného Katastrálním 
úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč.  
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2.3.    Výkonové fáze projektu: 
 
1. výkonová fáze – Studie   
2. výkonová fáze – Dokumentace pro změnu stavby před dokončením a inženýrská činnost IČ  
3. výkonová fáze – Dokumentace pro provedení stavby DPS  
4.  výkonová fáze – Autorský dozor 
 
2.3.1 Zapracování využití podkrovních prostor a komunikací včetně výtahu do schválené a 

ověřené dokumentace ze stavebního řízení.  
 
2.3.2. Zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením v rozsahu pro 

stavební povolení podle Přílohy č. 12 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 
2.3.3. Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle Přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb.  
 Dokumentace bude propracována až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 

charakteristické vlastnosti stavby, umožňující provedení výběrového řízení na zhotovitele 
stavby,  

 
              2.3.4. Zpracování položkového rozpočtu včetně výkazu výměr.  
 

2.3.5. Vykonávání autorského dozoru zodpovědného projektanta během výstavby až do doby 
dokončení stavby včetně vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí pro stavbu a 
provedení všech úkonů směřujících k užívání stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

    Výkon autorského dozoru zahrnuje: 
- účast na kontrolních dnech stavby a spolupráci s ostatními partnery při operativním řešení 
problémů vzniklých na stavbě 
- po celou dobu realizace stavby kontrolu prováděných prací a výrobků v souladu se 
schválenou projektovou dokumentací 
- kontrolu dodržení podmínek stavby určených vydaným stavebním povolením včetně 
stanovisek dotčených orgánů výstavby 
- dopracování detailů nebo změn do projektové dokumentace 
- spolupůsobení při činnostech vůči stavebnímu úřadu zajišťujících oznámení užívání stavby 
nebo činnostech zajišťujících vydání jiného rozhodnutí o povolení užívání dokončené stavby 
(kolaudační souhlas)    
- dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení) 
- účast při předání a převzetí stavby za účelem poskytování informací a vyjadřování 
stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru  
 

 
2.4. Nedílnou součástí provedení předmětu díla bude rovněž: 
 

- Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením v rozsahu pro stavební 
povolení každá v 6 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální formě na CD (formát 
PDF).  

- Projektová dokumentace pro provedení stavby v 6 vyhotoveních v listinné formě a 1x 
v digitální formě (formát PDF).  

-  Položkový rozpočet stavby a výkaz výměr v 2 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální 
formě na CD (formát .xls) (naceněný a čistý). 

 
Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle obecně 
závazných a doporučených předpisů a metodik. 
Součástí předmětu smlouvy jsou dále i práce, činnosti a výkony zhotovitele v této smlouvě 
výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla dle této 
smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 
Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla. 
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Článek III. 
Podklady pro provedení díla 

 
Podklady pro provedení díla tvoří zadání dle výběrového řízení:   
 
Celková rekonstrukce objektu bude zahrnovat:   
- dispoziční změny v objektu podkroví a jeho využití na parcele 47 k.ú. Opatov na Moravě  
obsahující vytvoření dvou nových odborných učeben, vytvoření bezbariérového přístupu do 
jednotlivých pater školy a MŠ, nové technické prostory kotelny,   vytvoření prostoru družiny ZŠ 
a sociálního zázemí 
- dispoziční změny v mateřské škole objektu na parcele 47 k.ú. Opatov na Moravě obsahující 
vytvoření nového umístění prostoru dvoutřídní mateřské školy,  
- oprava, výměna poškozených prvků popř. částí vodorovných a svislých nosných konstrukcí, 
oprava střechy  
- výměna oken a instalace střešních oken případně vikýřů odpovídající tepelně technickým 
přepisům, výměna vstupních dveří   
- výměna vnitřních dveří, zařizovacích předmětů, nové vnitřní omítky, podhledy, povrchy 
podlah, obklady atd.   
- výměna střešní krytiny vč. klempířských prvků, výměna střešních oken   
- ústřední vytápění, změna zdroje vytápění na tepelné čerpadlo   
- zdravotně technické instalace   
- elektroinstalace, ochrana před bleskem   
- vzduchotechnika, klimatizace   
- měření a regulace   
- slaboproudé rozvody, strukturovaná kabeláž    
 
Zhotovitel potvrzuje, že se se všemi podklady seznámil, v podkladech zhotovitel neshledal 
vady či nedostatky a dále zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními, personálními, 
technickými a odbornými předpoklady, kapacitami a znalostmi, které jsou nezbytné pro 
provedení díla dle této smlouvy řádně a včas. 

 
Článek IV. 

Povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je 
k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími 
správních orgánů a pokyny objednatele včetně výkonu inženýrské činnosti mj. spojené 
s obstaráním stanovisek ohledně existence vedení inženýrských sítí v lokalitě, zajištění 
závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců vedení inženýrských sítí.   

 
2.   Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který 

má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal. 

 
3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv 

způsobem měnit věcný rozsah díla.  
 
4. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s 

veškerou odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, 
bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných 
institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na 
technické normy a vyhlášky. 

 
5. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob 

zúčastněných na včasném a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat 
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včas prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji 
a nejlépe dosáhnout především: 
- včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí, 
- prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,  
- obstarání potřebných souhlasů a povolení, 
- odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.      

 
 

Článek V. 
Součinnost objednatele 

 
1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny 

činnosti, kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou 
dohodnutých. 

 
2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které 

v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly 
plnění smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, 
spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění smlouvy. 

 
Článek VI. 

Doba plnění 
 

1. Ukončení plnění jednotlivých fází díla:  
 

a) zahájení předprojektových prací: nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy  
b) předání výstupů z předprojektových prací a studie: nejpozději do 3 týdnů od nabytí 
účinnosti smlouvy  
c) předání projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením v rozsahu pro 
stavební řízení: nejpozději do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy,   
d) podání žádosti příslušnému stavebnímu úřadu o vydání stavební povolení a její předložení  
objednateli: nejpozději do 3 týdnů od předání projektové dokumentace pro společné  
územní a stavební řízení,   
e) obstarání stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci + ověřená 
dokumentace od stavebního úřadu: ve lhůtách správních orgánů, (nejpozději do 60 dnů od 
podání žádosti na příslušný stavební úřad)   
f) předání projektové dokumentace pro provádění stavby: nejpozději do 2 týdnů od vydání  
změny stavby před dokončením v rozsahu stavebního povolení (bez nabytí právní moci),   
g) předání oceněného soupisu prací, dodávek a služeb (k projektové dokumentaci pro   
provádění stavby): nejpozději do 3 týdnů od vydání změny stavby před dokončením v rozsahu 
stavebního povolení (bez nabytí právní moci),     
h) předání neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb (k projektové dokumentaci pro   
provádění stavby): nejpozději do 3 týdnů od vydání změny stavby před dokončením v rozsahu 
stavebního povolení (bez nabytí právní moci),   
i) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení (do doby 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky),   
j) provedení autorského dozoru: po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, 
že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby   

 
2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti 

objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. 

 
3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VIII.  
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Článek VII. 

Cena za dílo 
 
 

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování. 
 

2. Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši: 

ČÁST CENA  
BEZ DPH (21%) KČ 

1. výkonová fáze – Studie     50 000    

2. výkonová fáze – Dokumentace pro změnu stavby povolení DSP a 
inženýrská činnost IČ  

       245 000 

3. výkonová fáze – Dokumentace pro provedení stavby DPS          115 000 
 

4.  výkonová fáze – Autorský dozor     85 000 

Celková cena projektové dokumentace                      495 000 

Součástí ceny za dílo nejsou správní poplatky za vydání příslušných rozhodnutí.  
 
4. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy 

dojde ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle 
výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této 
smlouvě. 

 
Článek VIII. 

Platební podmínky  
 
1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel převezme dílo po dokončených částech a provede 

jejich úhradu následovně:  
a) Dílo bude odevzdáno podle výkonových fází a bude fakturováno po jejich splnění : 

Odevzdání 1. výkonové fáze – Studie   
Odevzdání 2. výkonové fáze – Dokumentace pro změnu stavby před dokončením 
v rozsahu stavebního povolení DSP a inženýrská činnost IČ  
Odevzdání 3. výkonové fáze – Dokumentace pro provedení stavby DPS  
Odevzdání 4.  výkonové fáze – Autorský dozor  

b) Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Zadavatel 
nebude  dodavateli poskytovat zálohy.    

c) Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.   
d) Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo 

náležitosti  dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je příkazce 
oprávněn ji vrátit  příkazníkovi s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta 
splatnosti a počne běžet  znovu ve stejné délce doručením opravené faktury 
(daňového dokladu)  

2. Cena za dílo (část díla) bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) 
vystavených zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo (část díla) na základě doručeného dílčího daňového 

dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla (jeho části). Přílohou 
dílčího daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla (jeho 
části) , podepsaný zástupcem objednatele. Den podpisu předávacího protokolu (části díla) je 
zároveň dnem dílčího zdanitelného plnění. Splatnost dílčího daňového dokladu (faktury) činí 



 

  

 7

30 dní od data jeho vystavení. Zhotovitel je povinen doručit dílčí daňový doklad (fakturu) do 
sídla objednatele ve lhůtě do 3 pracovních dnů od data jeho vystavení. Nedoručí-li zhotovitel 
dílčí daňový doklad (fakturu) objednateli ve stanovené lhůtě, prodlužuje se lhůta splatnosti o 
dobu shodnou s dobou, o kterou byl daňový doklad (faktura) doručen později. 

 
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 

v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků 
z účtu objednatele. 

 
Článek VIII. 

Změny díla 
 

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.  
 

Článek IX. 
Předání a převzetí díla 

 
 

1. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno a předáno. 
 
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným 

způsobem k převzetí díla (jeho části) nejméně 5 pracovních dnů předem. 
 
3. O předání a převzetí díla (jeho části) sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem 

protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla (jeho části).  
 
4. Dílo je objednatel oprávněn převzít i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny 

výhrady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. Výhrady 
objednatele budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění 
závad. 

 
Článek X. 

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 
 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla (části díla) je po jeho předání objednateli a jeho úplném 
zaplacení zhotoviteli dle jednotlivých výkonových fází objednatel. 

 
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. 

Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé objednateli nebo třetím osobám v souvislosti 
s vadami a nedodělky díla a to i po uplynutí záruky sjednané v čl. XII této smlouvy. 

 

3. Zhotoviteli zůstává nezpochybnitelné autorské právo k předmětu díla  
 
 

Článek XI. 
Odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 

odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. 
 
2.  Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě. 
 
3.  Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele 

požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat dle volby objednatele buď neprodlené 
bezplatné odstranění vady nebo slevu z ceny díla. Bezplatným odstraněním vady se zejména 
rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektové 
dokumentace odstranit (nebo dle volby objednatele poskytnout slevu z ceny díla) bez 
zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou 
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formou, nejpozději však do 15 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

 
Článek XII. 

Smluvní záruka za jakost 
 
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla minimálně 24 měsíců, která počíná běžet předáním a 

převzetím díla (části díla). I po uplynutí sjednané záruky však zhotovitel nadále odpovídá 
objednateli, jakož i třetím osobám za škodu v souvislosti s vadami či nedodělky díla, zejména 
pak části díla – projektové dokumentace a autorského dozoru. 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době 

bude způsobilé k použití pro svůj účel a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, popř. 
obvyklé.  

 
3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady díla, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného 

oznámení zhotoviteli bezplatně odstraněny, neuplatní-li objednatel jiný nárok z vad díla. 
 
4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky 

z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.  
 

 
Článek XIII. 

Smluvní pokuty 
 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla popř. jeho částí (řádným 
dokončením a předáním), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z celkové ceny za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla popř. jeho 
části objednateli.  

2. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla dle článku V. Doba plnění bodu 2.2. pokud se 
vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik 
prodlení s předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumně požadované úsilí pro 
dodržení termínu předání díla. 

 
3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené 

lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. 

 
4. Poruší-li některá ze smluvních stran podstatně smluvní povinnosti, má druhá strana právo od 

této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje prodlení 
s předáním díla (jeho části) podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů. 

 
5. Touto smlouvou sjednanou smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu 

škody a to i v rozsahu smluvní pokutu přesahujícím. 
 
 
 
 

Článek XIV. 
Úrok z prodlení 

 
V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě 
je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně 
z částky, ohledně které je v prodlení.  
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Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran 
nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu. 

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak. 

4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 1 vyhotovení. 

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran. 
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a 

svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy. 
 
V Opatově dne           V Ostravě dne 5.11.2021 
 
 
       
 
 
 
__________________     ______________________ 
Ing. Lenka Štočková, starostka    Ing. Miroslav Tyl  
 
Městys Opatov      MR Design CZ s.r.o.  
Objednatel      Zhotovitel 
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