

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

**Č. j.:** 25840/2021-SŽ-OŘ OVA-ST

**Smlouva:** E635-S-864/2021

**Splatnost faktury:** 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
Ostrava 702 00

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**
**Dodavatel:**

TOMI - REMONT a.s.

Přemyslovka 2514/4  
796 01 Prostějov 1  
IČO: 25508571

**Notifikace:**

2.11.2021 09:44

DIČ: CZ25508571

**Termín dodání:**

listopad 2021

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 1 157 312,00

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:**
**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Objednáváme u Vás		1,000	1 157 312,00

dle rámcové dohody č.: E635-S-864/2021 "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021" - PS Havířov; kácení vyšší a nižší zeleně.  
Konkrétní popis plnění je uveden v dílčím soupisu prací.

**Přílohy:** 2

**Záruční doba:** Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne:3.11.2021

(razítko, podpis)

**Objednatel:**

jméno: Ing. Jiří MACHO

Prostějov 1, Akceptováno dne:3.11.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Břetislava Vyhlídalová

**Dodavatel:**

<b>Přijatá cena Díla:</b>	1 157 312,00
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	03.11.2021
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	30.11.2021
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	výluky v úseku Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: TK1 - 13.11. - 23.11.2021 - 11N TK2 - 24.11. - 03.12.2021 - 10N
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	trať Havířov - Albrechtice u Českého Těšína; žst. Havířov
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	měsíčně
<b>Další údaje:</b>	neobsazeno
<b>Přílohy:</b>	Příloha č. 1; Příloha č.2 - soupis prací