

## **Příloha č. 1**

# **Objednávky na stavební práce**

a) Označení Smluvní strany: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 01 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 – PS Havířov; kácení vyšší a nižší zeleně:

Trať Albrechtice u Českého Těšína – Havířov

ŽST Havířov.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: Trať Albrechtice u Českého Těšína – Havířov – 645 611,20,-Kč,

ŽST Havířov – 511 700,80,-Kč,

**celkem 1 157 312,00,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 3. 11. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 11. 2021

Termíny a rozsah výluk v úseku Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, pro provedení Díla:

TK1 – 13. 11. – 23. 11. 2021 – 11N

TK2 – 24. 11. – 3. 12. 2021 – 10N

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

- trať Havířov – Albrechtice u ČT
- ŽST Havířov

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 1. 11. 2021