

## Příloha č. 1 obj. č. 21/63531

č. j. 26007/2021-OVA-SŽ OVA-ST

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č. p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS Ostrava hl. n.** při výměně a podbíjení pražců v koleji a výhybkách. Oprava rozchodu koleje. Dotahování a výměna upevňovadel. Dle přílohy č. 2.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

243 620,88 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 11. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 11. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: výhybky č. 481, 479 s přípoji je vyloučena po MU dne 30. 10. 2021

h) Místo realizace Díla (Staveňišťě): výhybky č. 481, 479 s přípoji

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně