

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

Specifikace požadovaného Díla: Údržbové práce v obvodu PS TO Krnov

c) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 22

d) Kontaktní osoba Objednatele:

e) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **257 349,10 Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 11. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 11. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště): traťové úseky a dopravní uvedené v příloze č. 2 – Dílčí SP SP č. 22

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 06 - Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Opava, Krnov, Bruntál
 Objekt: SP.č.22-2021 Výměna pražců v koleji v žst.Krnov
 Provozní středisko: KRNOV
 Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
 Zhotovitel: Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR
 Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: listopad 2021

PČ	Ród	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

84	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	
275	5908045025	Výměna podkladnice čtyř vrtule pražce dřevěné	kus	
300	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
662	5958134041	<i>Součásti upevňovací šroub svěrkový T5</i>	<i>kus</i>	
665	5958134115	<i>Součásti upevňovací matice M24</i>	<i>kus</i>	
667	5958134040	<i>Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6</i>	<i>kus</i>	
670	5958134140	<i>Součásti upevňovací vložka M</i>	<i>kus</i>	
690	5958158070	<i>Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)</i>	<i>kus</i>	

D OST

Ostatní

779	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	
794	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	
778	9902100800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	
793	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	

VON

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	