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Objednávka – Aktualizace PSZ v k. ú. Bratčice

Vážení,

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno na základě provedeného výběrového řízení (veřejná zakázka sp. zn. SP 10265/2021-523201, č. P21V0003976)  u Vás objednává zpracování aktualizace části plánu společných zařízení v k. ú. Bratčice (dále jen „dílo“). 

Plán společných zařízení v k. ú. Bratčice (dále jen „PSZ“) byl zpracován v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bratčice v roce 2012. Aktualizace bude spočívat ve zpracování textové     a grafické části PSZ, výškopisném zaměření lokality, vypracování DTR pro polní cesty C17 a C51 včetně svodných příkopů a návrh opatření na ochranu životního prostředí. Dokumentace bude připravena k obeslání DOSS, k předložení a odsouhlasení RDK a pro projednání na zasedání zastupitelstva obce.

V rámci aktualizace bude řešena změna typu, kategorie polní cesty C17 na parcele p. č. KN 2659 (změna stávající cesty nezpevněné na cestu navrženou k rekonstrukci, včetně zpevnění povrchu        a změny kategorie polní cesty), návrh polní cesty C51 na parcele p. č. KN 2748 a části p. č. KN 2660 (cesta vznikne propojením cest C1 a C17) včetně konstrukčního řešení napojení obou polních cest     a řešení odvedení povrchových vod ze svodného příkopu podél cesty C1. V rámci protierozních opatření dojde k rozšíření protierozního zatravnění Z2 na celou výměru parcely p. č. KN 2660             a současně k doplnění funkce zadržení vody v místě dopadu dešťových srážek s cílem zvýšení retenční schopnosti krajiny. V rámci protierozního zatravnění Z2 bude řešena poloha zatravněného průlehu. V rámci aktualizace PSZ budou nově zařazeny plochy Z2 a Z3 nejen mezi PEO, ale i mezi opatření na ochranu a tvorbu životního prostředí (prvky Z2 a Z3 budou nově plnit funkci kombinovanou protierozní a opatření na ochranu a tvorbu krajiny). 

Všechny pozemky dotčené aktualizací PSZ jsou ve vlastnictví Obce Bratčice, aktualizací nebudou dotčena vlastnická práva, jedná se pouze o změnu technického řešení, vyvolanou novými potřebami Obce Bratčice. Ta vznikla při zpracování návrhu nového územního plánu a současně naléhavou potřebou řešení odklonění dopravy mimo zastavěné území obce. Po zapsání komplexních pozemkových úprav do katastru nemovitostí začaly vznikat nové nájemní vztahy a změnila se dopravní obslužnost, zejména při využití moderních zemědělských strojů přepravujících komodity do bioplynové stanice. V rámci komplexních pozemkových úprav byly cesty v dotčeném území řešeny, ale dříve navržená šířka polních cest je pro současnou dopravní situaci v území nedostatečná. Vedení obce požádalo o změnu PSZ a současně řeší i změnu územního plánu obce.  

Důvodem pro zahájení řízení byla skutečnost, že opatření podle § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která byla předmětem rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, již neodpovídají skutečným potřebám dotčeného území (§ 12 odst. 7 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména za použití § 12 odst. 5 zákona a dalších souvisejících předpisů.

Konečnou verzi aktualizace části PSZ předloží ke schválení zastupitelstvu obce pozemkový úřad. Aktualizace bude předložena ke schválení zastupitelstvu obce na veřejném zasedání. Dodavatel se na základě výzvy objednatele zúčastní projednání předložené dokumentace. Součástí elaborátu PSZ budou i vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování aktualizace PSZ a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení. Dokumentace technického řešení PSZ bude pro všechna navrhovaná opatření ověřena autorizovanou osobou s požadovanou specializací. Aktualizace PSZ bude zpracována v souladu s aktuální verzi Technického standardu PSZ v pozemkových úpravách (dále TS PSZ).

Grafická tištěná část aktualizovaného plánu společných zařízení bude opatřena doložkou: SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM OBCE BRATČICE DNE:…………………..  razítkem a podpisem příslušného oprávněného zástupce obce. 

Forma plnění: 

• 3x analogová podoba aktualizace a 1x elektronická verze příslušné dokumentace ve formátu PDF, včetně digitální výkresové dokumentace ve formátu DGN, zpracované v souladu s TS PSZ

• 3x analogová forma a 1x elektronická forma ve formátu PDF potřebných geometrických plánů, včetně digitální formy ve formátu DGN

Termín zahájení plnění díla: listopad 2021

Termín ukončení plnění díla: 

1. Digitální část aktualizace PSZ jako podklad pro obeslání DOSS - 30. června 2022

2. Konečná verze aktualizace PSZ a příslušné geometrické plány, včetně zapracování připomínek DOSS a analogové formy v požadovaném počtu vyhotovení – do 15 dnů od výzvy objednatele (po shromáždění stanovisek DOSS)

Místem plnění je: katastrální území Bratčice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, sídlo zpracovatele, sídlo objednatele.
Cena za zpracování díla byla stanovena na základě cenové nabídky ze dne 19.10.2021 a činí 280 000 Kč bez DPH, tj. 338 800,00 Kč s DPH. V příloze č. 1 této objednávky je položkový soupis služeb zařazených do fakturačních celků. 

Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Dodavatel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. Výši odměny je možné změnit pouze, dojde-li ke změně sazby DPH. Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla. Cena za činnosti prováděné dodavatelem uvedené v této objednávce bude uhrazena formou faktury. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků (příloha č.1), na základě akceptačního protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků, vystaveného objednatelem.           
Objednatel neposkytuje zálohy. Faktura bude objednateli předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb.,         o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné          a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  Na faktuře pro objednatele bude dodavatel uvádět:                                                   

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK, Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno   

Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a objednávkou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební schopnost závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na financování předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu objednatele, se nepovažuje za prodlení.
Objednatel i dodavatel jsou si plně vědomi zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto akceptovanou objednávku včetně všech případných dohod, kterými se tato akceptovaná objednávka doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto akceptovanou objednávku zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Dodavatel dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato akceptovaná objednávka nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato akceptovaná objednávka, včetně veškerých změn          a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv. Akceptovaná objednávka nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Tuto akceptovanou objednávku lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupcem objednatele a akceptovanými dodavatelem. 

Kontaktní osobou v této věci je Ing. Barbora Jakubcová, tel. xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: b.jakubcova@spucr.cz   

V případě, že souhlasíte s touto objednávkou, potvrďte prosím její přijetí (viz příloha) a obratem vraťte objednateli do DS SPÚ nebo na adresu Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno.

S pozdravem

Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Státní pozemkový úřad



 
Přílohy:

 1. Položkový soupis služeb

 2. Akceptace objednávky dodavatelem

	
	
	
	

	Příloha č. 1 k objednávce - soupis služeb 
	
	
	

	
	
	
	

	Název služby
	Cena v Kč bez DPH
	Cena v Kč s DPH
	Poznámka

	
	
	
	 

	Výškopisné zaměření   
	30 000
	36 300
	fakturační celek č.1

	DTR polní cesty C17, vč. řešení brodu
	50 000
	60 500
	fakturační celek č.2

	DTR polní cesty C51, vč. svodného příkopu
	30 000
	36 300
	

	Z2, Z3, PEO průleh
	40 000
	48 400
	

	Zjištění a výpočet odtokových poměrů v lokalitě
	10 000
	12 100
	

	Návrh ÚSES Z3, Z2
	20 000
	24 200
	

	Dokumentace k aktualizaci PSZ
	75 000
	90 750
	

	Geometrický plán na oddělní parcely cesty C51
	25 000
	30 250
	fakturační celek č.3

	Cena v Kč celkem
	280 000
	338 800
	 

	
	
	
	


Potvrzení přijetí objednávky č. j. SPU 413226/2021 ze dne 9.11.2021

na Aktualizaci PSZ v k. ú. Bratčice

Dne 9.11.2021
EKOS T, spol. s r.o.
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