
/od i Ohře
Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele:1139/2021

č. smlouvy zhotovitele:................ /2021

smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

VD Horka - dřevníky v DH1 a DH2
- dřevník v DH1 (PL 1 01 20 050, č. akce 502625) - rekonstrukce stávajícího
- dřevník v DH2 (PL 1 01 20 051, č. akce 502623) - vybudování nového

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

oucí provozu Cheb

Bankovní spojení: 
číslo účtu:

zástupce ve věcech technických: 
technický dozor investora:

IČO:
DIČ:
zastoupený: 
zástupce ve věcech smluvních:

generálním ředitelem
h. D., ředitelka závodu

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
70889988
CZ70889988

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad 
Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:
Adresa:
IČO:
DIČ : 
zastoupený : 
zástupce ve věcech smluvních : 
zástupce ve věcech technických :

bankovní spojení: 
číslo účtu :

SUAS - stavební, s.r.o.
Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
61779539
CZ699001005

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Plzeň, v oddílu C, vložce č. 5973

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

VD Horka - dřevníky v DH1 a DH2

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly 
na následujícím:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou zadávací dokumentace, nabídková cena - soupis prací 
a nabídka zhotovitele. Smlouva a její součásti budou studovány a vykládány s tímto pořadím 
priority:

a) Smlouva
b) Zadávací dokumentace
c) Nabídková cena - soupis prací
d) Nabídka zhotovitele

ČIJI. PŘEDMĚT DÍLA

Stručný popis stavby:

SO 01 VD Horka - dřevník v DH 1, rekonstrukce stávajícího dřevniku
Rekonstrukce stávajícího dřevniku (Standardy obsluhy bydlení VD POh) dle vypracované 
projektové dokumentace. Stávající dřevník DH1 je samostatně stojící jednopodlažní objekt bez 
podsklepení zastřešený valbovou střechou Je umístěn západním směrem od stávajícího 
rodinného domu č.p. 19, při hranici s p. p. č. 78 v k. ú. Horka u Milhostova. Dřevěná nosná 
konstrukce stěn je opláštěná prkny. Střešní krytinu tvoří bonnský šindel. Mezi dřevěné sloupky 
bude provedena vyzdívka z požárně bezpečnostních důvodů.

SO 02 VD Horka - dřevník v DH 2, vybudování nového dřevniku
Vybudováni nového dřevniku (Standardy obsluhy bydlení VD POh) dle vypracované 
projektové dokumentace. Nový dřevník DH2 je umístěn na pozemku p. č. 78 při hranici s p. p. 
č. 75/2 v k. ú. Horka u Milhostova, západním směrem od stávajícího rodinného domu p. č. 17. 
Nosná konstrukce stěn a krovu je stejná jako u DH1. Stěny budou pobity prkny, střešní krytina 
bude provedena z bonnského šindele.

Stavba drevniků bude provedena dle projektové dokumentace, kterou zpracoval: RG projekt

Místo plnění zakázky:

VD Horka, pozemky p. č. 78 a p.č.81/2 v k. ú. Horka u Milhostova

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu Výzvy k podání nabídky 
do výběrového řízení vypsaného objednatelem a přijaté nabídky zhotovitele k výběrovému 
řízení. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané zadávací dokumentace do 
veřejné soutěže.

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede řádné a s odbornou péčí podle platných právních 
předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k prováděni díla nebo 
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jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejné jako by 
prováděl dílo sám.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval ve.škeré zadávací podklady a seznámil 
se staveništěm tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, 
není třeba žádných změn nebo úprav zadání.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že si prohlédl staveniště a že se přesvědčil o jeho skutečném 
stavu a že jsou mu známé všechny okolnosti pro řádné plnění díla.

5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osob. 
Předání staveniště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a 
prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinnosti zhotovitele, nutných 
k zajištění před předáním staveniště, a definovaných ve výzvě nebo Zadávací 
dokumentaci.

ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájeni díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy na výzvu objednatele

Termin ukončeni: 17.12.2021

Lhůta počíná běžet dnem nabyti účinnosti smlouvy a konči dnem podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla. Objednatel si vymiňuje právo na odsouhlasení potřeby a termínů 
případného přerušení prací po řádném zdůvodnění zhotovitelem. Období přerušení prací 
nebude počítáno do lhůty pro provedení zakázky. Dohoda smluvních stran o prodlouženi 
termínu dokončeni díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

1. Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do předání staveniště, vynaloží 
veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadáni zakázky nutných pro 
zahájení realizace provedení díla.

2. Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě zápisu o 
předání a převzetí.

ČI. IV. CENA

1. Cena za dílo je stanovená jako nejvýše přípustná smluvní cena z výběrového řízení v 
souladu s platným zněním zákona č. 526/90 Sb., platná po dobu realizace díla, tj. až do 
doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a předáním 
objednateli.

2. Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly 
v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištěni je podmínkou pro řádné 
dokončeni díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu 
předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

3. Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu ceny díla rovněž v elektronické 
podobě.
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4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení 
a dokončení díla částku: •

SO 01 - dřevník v DH 1, č. akce 502625 98 208,68 Kč

SO 02 - dřevník v DH 2, č. akce 502623 295 480,16 Kč

Celková smluvní cena bez DPH 393 688,84 KČ

Budou vystaveny dvě faktury na každý dřevník samostatně, ve faktuře bude uveden 
název a číslo akce! Cena je pevná celková a konečná.

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla 
není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
zák. č. 89/2012 Sb občanský zákoník v platném znění.

ČI. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena díla bude hrazena průběžně po kalendářních měsících na základě dílčích faktur a 
konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelné doručit objednateli 
nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení 
faktury objednateli, nebude tato objednatelem přijata, a zhotovitel zajistí vystavení nové 
faktury k datu dalšího dílčího plnění.

3. Při dílčím plnění zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací za uplynulý 
kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo vždy 
nejpozději do 2. pracovního dne měsíce následujícího.

4. Samostatně budou vystaveny faktury za případné vícepráce.

5. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 
obdržení.

6. Po odsouhlasení soupisu je zhotovitel povinen vystavit dílčí fakturu, u které se za den 
uskutečnění plněni bude považovat poslední kalendářní den uplynulého měsíce, pokud 
nebude dohodnuto jinak a jehož nedílnou součástí bude odsouhlasený soupis provedených 
prací. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a 
služby, u kterých nedošlo k rozporu.

7. Odsouhlasený soupis provedených prací je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu 
dni kalendářního měsíce, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě.

8. Dílčí faktury budou vystaveny zhotovitelem nejvýše do 95 % celkové smluvní ceny díla, 
pokud nebude dohodnuto jinak.
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9. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení díla 
a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat celkovou 
smluvní cenu dokončeného díla, a dále vyúčtování dílčího plnění, které zhotovitel 
fakturoval. Přílohou konečné faktury bude protokol.o předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků.
Datem uskutečněni zdanitelného plnění bude den převzetí díla bez vad a nedodělků 
uvedený na protokolu.

10. Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů 
platných na území české republiky, zejména zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a zákona 
235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito 
obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel 
zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení 
opravené faktury.
Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.

11. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanoveni zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému 
vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1,5násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.

12. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

13. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
připsána na účet zhotovitele.

ČI. VI. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý 
i započatý den prodlení.

2. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu 
postupovému termínu plnění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 
% z části ceny díla odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den 
prodlení.

3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.

4. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve 
stanoveném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.

5. Při nesplněni termínu vyklizení staveniště, oproti dohodnutému termínu, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla a každý i započatý den prodlení, 
nejvýše však 50 000,-Kč za den.

6. Pokud je zhotovitel v prodleni vůči termínu nástupu na odstranění reklamované vady, nebo 
termínu odstranění reklamované vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
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7. Sankce za porušení předpisů BOZP. Smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného 
porušení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 10 000,- Kč za každý případ.

8. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.

9. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí 
být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu 
celkové výše sankce.

10. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést 
zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude 
mít zhotovitel za objednatelem.

11. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

12. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

ČI. VII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU, ZÁRUKA

1. Dílo bude předáno až po řádném a úplném provedení díla.
Objednatel může výjimečně převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí drobné vady a nedodělky, musí 
protokol obsahovat:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu jejich 

vypořádání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a 

nedodělků.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a 
převzetí díla.
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady neodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel.
Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady a nedodělky ve sjednaném termínu je objednatel 
oprávněn zajistit jejich odstranění jiným způsobem. Dodání předmětu smlouvy je potom 
splněno posledním dílčím plněním zhotovitele. To nezbavuje zhotovitele povinnosti 
zaplatit příslušnou smluvní sankci za neodstranění vad a nedodělků a nahradit škodu.

2. Záruční doba se sjednává na 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem. 
Záruční doba neběží od doby uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění 
reklamovaných záručních vad.
V případě uplatnění reklamace k vadám, které nemají vliv na funkčnost díla a jsou 
samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci reklamačního řízení 
dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 30 dnů ode dne obdržení reklamace, 
a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel 
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uvedený termín, pak platí lhůta 30 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel 
písemně navrhne, do kterého termínu vadu odstraní.

4. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 30 dnů po 
obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn odstranit vady jiným odborným 
subjektem. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

ČI. Vlil. NÁHRADA ŠKODY

1. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob, 
vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem 
porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škodu, která vznikne jako 
důsledek prodlení, vadného plnění, porušení smluvních povinností zhotovitele, nebo 
porušení zákonných povinností zhotovitele a zhotovitel se zavazuje objednateli 
požadovanou náhradu škodu zaplatit. Pokud bude v důsledku porušení povinností 
(smluvních, zákonných) zhotovitele, uložena objednateli sankce ze strany správních či 
jiných orgánů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli tuto smluvní pokutu v plné výši.

ČI. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel provede dílo samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí. Bez zbytečných 
odkladů oznámí zjištění překážek, které znemožňují provedení díla.

2. Zhotovitel provede dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny 
předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a zákoníku 
práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou 
činností v prostorách objednatele. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku 
nedodržování těchto předpisů.

3. Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické 
předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a bude provádět opatření proti 
úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů 
a zařízení. Je odpovědný za správné uloženi těchto látek dle příslušných předpisů. Dojde- 
li přesto k úniku nebezpečných látek, zhotovitel je povinen na vlastní náklady provádět 
opatření, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod. V případě znečištění 
vod je povinen neprodleně zahájit činnost k omezení škodlivých následků. Každý únik je 
povinen nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému 
vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je 
zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel. 474 636 306.

ČI. X. COMPLIANCE DOLOŽKA

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho 
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spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob 
(včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případné aby nebylo zahájeno trestní 
stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných 
právních předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu 
Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-proqram/d-

, - ■ ' J, dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčnim
programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plněni této Smlouvy zavazuje po 
celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, 
pokud to jejich povaha umožňuje.

4. Smluvní strany se dále zavazuji navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření 
ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména 
trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné 
oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami 
vyjádřenými v tomto článku.

ČI. XI. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou 
tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravuji ochranu a 
zpracováni osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů). Informace o zpracováni osobních údajů, včetně účelu a důvodu 
zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-ZDracovani-osobnich-udaiu/d- 
1369/p1=1459.

ČI. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídi se všechny vztahy mezi smluvními stranami 
ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být 
sepsány písemně.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz 
smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy 
odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o 
registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní 
podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato 
smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

3. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle 
této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

5. Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout 
dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírné dohodou 
obou stran, budou předloženy příslušnému soudu.
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6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy 
zhotovitelem, a to zejména při:
a. prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla,
b. bezdůvodném přerušení práci zhotovitelem, které trvá více než 14 dnů,
c. zásadním porušení technologické kázně zhotovitelem, zanedbání provádění kontroly 

kvality zhotovitelem při realizaci díla, včetně opakované absence odborného vedení 
údržby břehových porostů při rozhodujících dodávkách pro zajištěni řádného plnění 
díla.

d. neplněním povinnosti zhotovitele vést řádné zápisy do stavebního deníku

7. Práce nad rámec zadání, budou oboustranně odsouhlaseny, zapsány ve stavebním 
deníku a budou předmětem dodatku k této smlouvě.

8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť 
tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy 
nenabude později.

10. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena 
ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Povodí Ohře, státní podnik

V Karlnvvc.h Varpnh dnp / '
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Povodí Ohře

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Našezn.: POH/44832/2021/101200

Vyřizuje:
Tel.: 
Mobil: 
E-mail:

Datum: 20.9.2021

SUAS-stavební, s.r.o.

Kontaktní
adresa: Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

Veřejná zakázka malého rozsahu-výzva k podání nabídky na zhotovení zakázky

VD Horka - dřevníky v DH1 a DH2
- dřevník v DH1 (PL 1 01 20 050, č. akce 502625) - rekonstrukce stávajícího
- dřevník v DH2 (PL 1 01 20 051, č. akce 502623) - vybudování nového

Zadavatel zakázky:
Povodí Ohře, státní podnik
se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO: 70889988, DIČ: CZ 70889988
zapsaný v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052
závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

V souladu s ustanovením § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb , o zadávání veřejných zakázek v platném znění, 
Vás vyzýváme k podání nabídky na zhotovení výše uvedené zakázky za těchto podmínek:

Součásti předmětu plnění veřejné zakázky |e:

• činnost zhotovitele při realizaci díla do doby předáni a převzetí díla:

Jedná se o úpravu stávajícího dřevniku a výstavbu nového dřevniku u domu hrázných na vodním díle VD 
Horka pro zajištění uskladnění dřevní hmoty dle standardů obsluhy bydleni VD POh. Pro vybudování dřevniků 
byla zpracována projektová dokumentace, kterou zpracovala fy RG projekt, s r.o., a dle vydaného ohlášení.

Akce je rozdělena na dva stavební objekty:

SO 01 VD Horka - dřevník v DH 1, rekonstrukce stávajícího dřevniku
Rekonstrukce stávajícího dřevniku (Standardy obsluhy bydlení VD POh) dle vypracované projektové 
dokumentace. Stávající dřevník DH1 je samostatně stojící jednopodlažní objekt bez podsklepení zastřešený 
valbovou střechou. Je umístěn západním směrem od stávajícího rodinného domu č.p 19, při hranici s p. p. č. 
78 v k. ú. Horka u Milhostova. Dřevěná nosná konstrukce stěn je opláštěná prkny. Střešní krytinu tvoří bonnský 
šindel. Mezi dřevěné sloupky bude provedena vyzdívka z požárně bezpečnostních důvodů.

Povodí Ohře., státní podnik

BéřLUČovs 421.9 lei 1420474 6.36111 e mail poli tz
Ch Omutov 4 3D Qi 9 D d 31 ové šc hrán ky / pIiBt ru wtb wwpoh.ť 7

Z-ipsan v obdodnín« rejstříku u Ktajpkeh- sondu v íJsíi rkd v uddíu A. vložce č 13052
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SO 02 VD Horka - dřevník v DH 2, vybudování nového dřevniku
Vybudování nového dřevniku (Standardy obsluhy bydlení VD PÖh) dle vypracované projektové dokumentace. 
Nový dřevník DH2 je umístěn na pozemku p č. 78 při hranici s p p č. 75/2 v k. ú. Horka u Milhostova, 
západním směrem od stávajícího rodinného domu p. č. 17. Nosná konstrukce stěn a krovu je stejná jako 
u DH1. Stěny budou pobity prkny, střešní krytina bude provedena z bonnského šindele.

tavba dřevníků bude rovedena dle roiektové dokumentace, kterou zpracoval: RG projekt s.r.o.,

Zařízeni staveniště, opatření na zabezpečeni staveniště, skladování materiálu, zvláštní užívání silnic, 
vstup na pozemky, dovoz nového a odvoz přebytečného a vybouraného materiálu na skládku jsou 
plně záležitosti dodavatele.

Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou řádné zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizace 
odpadů. Po skončení prací budou dotčené prostory uvedeny do původního stavu
Po ukončeni stavby je zhotovitel povinen předat objednateli všechny doklady potřebné pro řádné převzetí diia 
(kopie dokladů o uloženi odpadů na skládku atd).

Práce, které jsou předmětem plnění, musí být provedeny kvalitně kvalifikovanými pracovníky a v souladu 
s příslušnými technickými normami a projektovou dokumentací, případně dle podmínek stavebního úřadu, 
kterému byla stavba dne 9.9.2021 ohlášena. Po ukončení prací se požaduje předání díla bez vad a nedodělků, 
pozemek nebo prostory, které byly k realizaci využívány, budou uklizeny a vyčištěny od všech odpadů.

Záruční doba se požaduje min. na 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla

Požadavky na materiál a prováděni prací:

Na veškerý zabudovaný materiál a výrobky bude předáno prohlášení o shodě, případně atesty či certifikáty, 
kde budou uvedeny vlastnosti výrobků apod. Práce budou prováděny kvalifikovanými pracovníky.

Doba plnění zakázky:

Zahájení díla: po nabyti účinnosti smlouvy na výzvu objednatele
Termín ukončení: 17.12.2021

Místo plnění zakázky:

VD Horka, pozemky p. č. 78 a p.č.81/2 v k. ú. Horka u Milhostova.

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Účastníci zadávacího řízení podají své nabídky osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 8.10.2021 
do 8,00 hodin na adresu zadavatele, tj Povodí Ohře, státní podnik, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary.

Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se uskuteční dne 8.10.2021 v 9.00 hodin v místnosti č. dv 405, 4 patro, Horova 12, 
360 01 Karlovy Vary, účast uchazeče se připouští.

Hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Kritérium pro hodnocení nabídek Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Metoda hodnocení: pořadí stanoveno dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
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Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a obchodní podmínky:

Sestavení nabídkové ceny:

SO 01 - dřevník v DH1 ..............................................- Kč

SO 02 - dřevník v DH2 -Kč

Celková smluvní cena bez DPH .......................................... ,-Kč

Nabídková cena bude zpracována jako cena nejvýše přípustná Podkladem pro ocenění nabídky je soupis 
prací (slepý rozpočet). Oceněný soupis prací bude odevzdán ve stejné podobě a struktuře jako byl 
účastníkům zadávacího řízení předán, a to písemně a bude součástí nabídky. Změna struktury údajů a formátu 
souboru se nepřipouští.

Podmínky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

Zadavatel v rámci předmětu veřejné zakázky vymezil soupis stavebních prací jako podklad pro stanoveni 
nabídkové ceny. Zadavatel tudíž požaduje, aby účastník zadávacího řízení ocenil všechny požadované práce 
uvedené v jednotném soupisu položek stavebních prací z důvodu zabezpečení obsahově shodných nabídek 
Nedoložení oceněného soupisu prací tímto požadovaným způsobem zakládá právo zadavateli 
na vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.

Cenová nabídka bude obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky.

Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečnosti, které se vyskytly v průběhu prováděni 
prací na stavbě, přičemž jejich zajištěni je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou 
po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu stavby předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku 
ke smlouvě o dílo

Obchodní a platební podmínky:

Obchodní podmínky uvedené ve vzoru návrhu smlouvy o dílo (viz příloha) jsou pro účastníky zadávacího řízeni 
závazné.

Zhotovitel ve své nabídce doloží:

1. Návrh smlouvy o dílo - podepsaný oprávněným zástupcem účastníka zadávacího řízení.
Cena díla v návrhu smlouvy o dílo bude shodná s cenovou nabídkou a bude zaokrouhlena 
na 2 desetinná místa, a ne na celá čísla.
V návrhu smlouvy o dílo nutno uvést osobu odpovědnou za vedení stavby, jejíž osvědčeni o autorizaci 
je součásti nabídky.

2. Krycí list - podepsaný oprávněným zástupcem účastníka zadávacího řízení.
3. Oceněný soupis prací - podepsaný oprávněným zástupcem účastníka zadávacího řízení.
4. Prokázání kvalifikace

- Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm zhotovitel zapsán.
- Oprávnění k podnikáni (výpis ze živnostenského rejstříku, živnostenský list, koncesní listina, 

a pod.).

Všechny doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů mohou být předloženy v prosté kopii.

Účastníci zadávacího řízení mohou k prokazování kvalifikace použít platný výpis ze seznamu kvalifikovaných 
zhotovitelů v rozsahu uvedeném na výpisu nebo předložit platný certifikát vydaný v rámci systému 
certifikovaných zhotovitelů v rozsahu uvedeném na certifikátu. Využije-li účastník zadávacího řízení možnosti 
doložit kvalifikaci tímto způsobem, budou doklady doloženy jako povinná příloha nabídky ve stejnopisu nebo 
ověřené kopii.
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Účastníci zadávacího řízení, kteří nesplní kvalifikaci požadovaným způsobem, budou ze zadávacího 
řízení vyloučeni!

3.9.2021 v 11:00 hodin

Dotazy * prohlídka místa plněni veřejné zakázky:

Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky:

Počet vyhotoveni nabídky; 1 x originál
Nabídka bude zabezpečená proti manipulaci s jednotlivými listy Nabídka nesmi obsahovat žádné vsuvky mezi 
řádky, výmazy nebo přepisy, kromé potřebných oprav chyb provedených účastníkem zadávacího řízení Tyto 
opravy budou parafovány osobou, která je oprávněná nabídku podepsat a budou opatřeny datem provedeni.

Jazyk nabídky
Nabídka bude předložena pouze v českém jazyce

Označeni nabídky
Obálka s nabídkou musí být řádně uzavřena a označena textem:

VD Horka - dřevníky v DH1 a DH2
- veřejná zakázka -

„Neotevírat do úředního otevřeni“.

Na obálce musí být dále uvedena adresa účastníka zadávacího řízení

Podpis nabídky:

Nabídka účastníka zadávacího řízení, návrh smlouvy o dílo a oceněný soupis prací musí být 
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. V případě zmocnění 
k podáni nabídky za účastníka zadávacího řízeni jiným zástupcem musí být písemné zmocněni k tomuto 
úkonu podepsané statutárním orgánem zhotovitele přiloženo k nabídce v originále nebo v ověřené kopii.

Adresa a sídlo zadavatele:

Povodí Ohře, státní podnik, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

Ostatní ustanovení:

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb

Zadavatel si vyhrazuje právo na doplněni zadávací dokumentace, nejpozdéji do 25. 9. 2021.

Účastník zadávacího řízení může zaslat písemný dotaz k zadávacím podmínkám, popřípadě připomínky 
k požadovanému rozsahu prací nutných k realizaci akce, které považuje za potřebné pro vlastni provedeni 
díla nejpozději do 24.9.2021 do 12:00 hodin.

V případě akceptace připomínek zadavatelem budou všichni účastníci zadávacího řízení vyrozuměni formou 
doplnění podkladů, resp zadávací dokumentace, nejpozdéji do 25.9.2021.
V případě neakceptace připomínek zadavatelem bude o tomto vyrozuměn pouze připomínkujicí účastník 
zadávacího řízeni nejpozději 25.9.2021.
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Náklady na zpracování nabídky nese v plném rozsahu účastník zadávacího řízení

Účastník zadávacího řízeni o zakázku, který předloží nabídku objednateli, a bude objednatelem vybrán 
jako zhotovitel zakázky, je zavázán uzavřít s objednatelem smlouvu podle předložené nabídky.

Vybraný zhotovitel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, 
aby byla smlouva uzavřena ve lhůté do 15 dnů po odeslání výzvy k uzavření smlouvy. Odmítne-li vybraný 
zhotovitel uzavřít se zadavatelem smlouvu, nebo neposkytne-li řádnou součinnost, může zadavatel vyzvat 
k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízeni, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního 
hodnoceni nabídek, nebo výsledku nového hodnoceni. Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavřeni 
smlouvy se považuje za vybraného zhotovitele.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem zadávacího 
řízení, změnit podmínky zakázky, vyloučit zhotovitele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené 
výzvou či zadávací dokumentací.

Zhotovitel, který v rámci veřejné zakázky projeví zájem o výběrové řízení vypsané státním podnikem 
Povodí Ohře, prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, 
státní podnik viz (http://www.poh.cz/protikorupcni-a-Compliance-program/d-1346/p1 =1458), dále s Etickým 
kodexem Povodí Ohře, státní podnik, Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik, Ochranou 
a zpracováním osobních údajů viz (http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaiu/d- 
1369/p 1=1459).

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zadávacího procesu dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených 
dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje

ředitelka závodu Karlovy Vary

Přílohy
soupis prací DH1, soupis prací DH2, krycí list, návrh smlouvy o dílo, PD



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dřevník DH1

Poznámka:

KSO cc-cz
Místo: Datum 04.02 2021

Horka o o C 81/2. k.ú. Horka u Milhostova
Zadavatel IC: 70889988

Povodí Ohře s.p Karlovy Vary. Horova 12 DIČ CZ70889988

Zhotovitel: IC 
DIČ

Projektant IČ: 04747259
DIČ: CZ04747259

Zpracovatel: IC: 
DIČ:

Cena bez DPH 98 208,68

Základ dané Sazba daně Výše dané
DPH základní 98 208.68 21.00% 20 623.82

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 118 832,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis

Objednavatel

Razítko

Datum a podpis Razítko

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dřevník DH1

Místo Horka p p č 81/2, k ú Horka u Mílhostova

Zadavatel

Zhotovitel

Povodí Ohře s p. Karlovy Vary, Horova 12

Kód dílu ■ Popis

Datum

Projektant:

Zpracovatel

04 02 2021

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací 98 208,68

HSV - Práce a dodávky HSV 57 155,29

1 - Zemni práce 0,00

2 - Zakládáni 20 084.80

9 - Ostatní konstrukce a práce bouráni 35 271.00

998 - Přesun hmot 1 799.49

PSV - Práce a dodávky PSV 41 052,39

762 - Konstrukce tesařské 30 864,22

764 - Konstrukce klempířské 0,00

765 - Krytina skládaná 0,00

767 - Konstrukce zámečnické 5 842.28

783 - Dokončovací práce - nátěry 4 345.89

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1,00

VRN5 - Finanční náklady 1,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba
Dřevník DH1

Místo: Horka p.p č 81/2, k ú. Horka u Milhostova

Zadavatel: Povodí Ohře s p Karlovy Vary, Horova 12

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

04 02 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 98 208,68

D HSV Práce a dodávky HSV 57 155.29

D 2 Zakládání 20 084.80
1 K 279113131 Základová zed ti 150 mm z tvárn c ztraceného bedněni včetně 

výplně z betonu tf C 16/20
m2 18,300 806.00 14 749.80

w (9,15)*2 18.300
w Součet 18,300

2 K 279361221 Výztuž základových zdí nosných betonářskou oceli 10 216 t 0,110 48 500,00 5 335,00
w 0.110
w Součet 0.110

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 271,00
3 K 977211111

Řezáni stěnovou pilou ZB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 
200 mm m 27.000 1 270.00 34 290,00

w 18+9 27,000
w Součet 27,000

4 K 953961213 Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ZB nebo 
kamene s wvrtanim otvoru

kus 9,000 109,00 981,00

w 9 9 000
w Součet 9 000

0 998 Přesun hmot 1 799,49
5 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 6,314 285,00 1 799,49

w (9,15)’2*2,3 6,314
w Součet 6,314

0 PSV Práce a dodávky PSV 41 052,39

p 762 Konstrukce tesařské 30 864,22
6 K 762112110

Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 120 cm2

m 50.480 198,00 9 995,04

w 'prkna stěny"(7 15*2)*2,1 30,030
w "základový práh'6.7 6.700
w *stoupký'2*75*5 13,750
w "pásky" 1,3’0 0.000
w Součet 50.480

7 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dc dl 6m m3 0.426 9 900 00 4 217,40
w "základový práh‘O, 1 "0.T6.7 0.067
w "sloupký'(0 1"O,1*2,75)‘5 0.138
w ■péský'(0 1*0.1*1.3}*0 0,000
w Mezisoučet 0.205
w 0.205*0.08 0.016
w ztratnérprofez 8%
w Součet 0.426

8 K 762131124 Montáž bedněni stěn z hrubých prken na sraz m2 30 030 153,00 4 594,59
w ■prkna stěnf{7.15*2)*2 1 30,030
w Součet 30.030

9 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0.649 8250,00 5 354,25
w 30,03*0,025*0 0,601
w 0,601*0,08 0.048
w ztratné/prořez 8%
w Součet 0,649

10 K 762065103 Montáž kotevních želez, přlložek, patek nebo táhel kus 2.000 166,00 332,00
w 2 2.000
w Součet 2,000

11 M 54825045 kotevní profit tvaru U Široký 100xl00x4mm kus 2,000 265.00 530.00
w 2 2,000
w Součet 2 000

12 K 762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bedněni stěn m3 2,145 61000 1 308.45
w 2,145 2,145
w Součet 2,145

13 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním máčením třída ohroženi 3 a 4 m3 2,145 1 740.00 3 732,30

w 2,145 2.145
w Součet 2,145
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J cena (CZK] Cena celkem [CZK.

14 K 998762101 Přesun hmot tonážni pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0.523 1 530,00 800.19
w (0.426*0.811)*0,65 0,523
w Součet 0.523

D 767 Konstrukce zámečnické 5 842.28
15 K 767000000R svařováni armatury k úhelníku ’ kus 30,000' 79,00 2 370.00

w 30 30.000
w Součet 30 000

16 M 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm I ' 0.092 36 400,00 3 348.80
w (1,1'2+1.025'2+0 95'2+0 825‘2)'0,00542'2 0.085
w 0,065'0.08 0,007
w ztratné/prořez 8%
w Součet 0.092

v K 998767101
Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v 
do 6 m

t : 0.098 1 260.00 123.48

w 0 098 0,098
w Součet 0 098

D 783 Dokončovací práce - nátéry 4 345.89
18 K 783201401 Ometeni tesařských konstrukci před provedením nátěru m2 32.432 5,00 162.16

w "prkna stěny"(7,15'2)'2.1 30,030
w 30.03'0 08 2.402
w Součet 32.432

19 K 783268201 Lakovací jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí m2 32,432 129,00 4 183.73
w 32432 32.432
w Součet 32,432

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1,00

D VRN5 Finanční náklady 1,00
20 K 052103000 Rezerva investora soubor 1,000 1 00 1,00

w i 1,000
w Součet 1 000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dřevník DH2

KSO:
Místo:

Horka p.p.č. 78. k.ú. Horka u Milhostova 
Zadavatel:

Povodí Ohře s p. Karlovy Vary, Horova 12

Zhotovitel:

Zpracovatel.

Poznámka:

cc-cz 
Datum: 04 02 2021

IC: 70889988
DIČ CZ70889988

IČ:
DIČ

IČ 04747259
DIČ CZ04747259

IČ:
DIČ

Cena bez DPH 295 480,16

Základ daně Sazba daně Výše dané
DPH základní 295 480,16 21,00% 62 050,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK  357 530,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel

Datum a podpis Razítko Datum a po

Zhotovitel
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cKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

3 tavba:
Dřevník DH2

Místo: Horka p.p.č. 78, k.ú. Horka u Milhostova . Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Karlovy Vary, Horova 12 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód diiu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
 

1 - Zemni práce 5 080,00

2 - Zakládání 65 807,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 5 393,00 

998 - Přesun hmot 10 815,75

PSV - Práce a dodávky PSV 208 383,41

762 - Konstrukce tesařské 151 163,33

764 - Konstrukce klempířské 4 703,80

765- Krytina skládaná 37 110,58

767 - Konstrukce zámečnické 0,00   

783 - Dokončovací práce - nátěry 15 405,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1,00

VRN5 - Finanční náklady 1,00

04 02,2021

Cena celkem [CZK]

295 480,16

87 095,75
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OUPIS PRACÍ

Stavba
Dřevník DH2

Misto: Horka p.p č. 78, k.ú. Horka u Milhostova

Zadavatel: Povodí Ohře s p Karlovy Vary, Horova 12

Zhotovitel:

Datum:

Projektant

Zpracovatel:

04 02 2021

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 295 480,16

D HSV Práce a dodávky HSV 87 095,75

D 1 Zemni práce 5 080,00
i K 121151103 Sejmuti omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 40,000 51,00 2 040.00

w 8’5 40.000
w Součet 40.000

2 K 181351003
Rozprostřeni omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině 
nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 40.000 76,00 3 040.00

w 40 40 000
w Součet 40.000

D 2 Zakládáni 65 807.00
3 K 291111111 Podklad pro zpevněně plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm m3 8.000 1 040,00 8 320,00

J
w 8-5-0.2 8 000
w Součet 8.000

4 K 291211111 Zřízeni plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 33,750 196.00 6 615.00

w 7.5-45 33 750
w Součet 33,750

5 M 59381003 panel silniční 3,00x1,50x0,15m kus 8,000 6 359,00 50 872,00
w a 8 000
w Součet 8000

0 9 Ostatní konstrukce a práce bourání 5 393.00
6 K 977211111

Řezáni stěnovou pilou ZB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 
200 mm m I 1.500 1 270,00 1 905.00

w 1.5 1.500
w Součet 1,500

7 K 953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu ZB nebo 
kamene s vyvrtáním otvoru | kus 32.000 109.00 3 488,00

w 32 32.000
w Součet 32.000

0 998 Přesun hmot 10 815,75
8 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 37.950 285.00 10 815.75

w 37,95 37.95C
w Součet 37,950

o PSV Práce a dodávky PSV 208 383,41

0 762 Konstrukce tesařské 151 163.33
9 K 762112110

Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové 
olochv do 120 cm2

m 197,400 198.00 39 085,20

w "prkna stény"(7 55’2*4,55*2-1*2-2*3 6-4*4.35-4-1-2-2)'2 1 100 800
w "základový práh'28 3 28 300
w "Sloupky"2-23*2.7-2 51,400
w "pásky"!,3-13 16 900
w Součet 197.4CO

10 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m I m3 1043 9 900,00 10 325,70
w "základový práh"0,1-0.1-28,3 0.283
w -Sloupky-(0.1-0.r2)-23«(0.1-0.1-2.7)-2 0 514
w -pásky-(0.r0.l-1.3)’13 0,169
w Menso učet 0.966
w 0.986-0.08 0 077
w ztratné/prořez 8%
w Součet 1,043

11 K 762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz m2 100.800 153,00 15 422.40
w 'prkna stěný-(7 55*2*4.55-2-V2-2*3 6’4*4.35’4-1-2-2)*2 1 100 800
w Součet 100.800

12 M 60515111 řezivo jehličnaté bočni prkno 20-30mm m3 2,177 8 250.00 17 960.25
w 100 8-0 025-0.8 2016
w 2.016-0.08 0.161
w ztratné/prořez 8%
w Součet 2.177

13 K 762085103 Montáž kotevních želez, přiložek, patek nebo táhel t kus 2.000 166.00 332.00
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- Typ Kód Popis MJ Množství J cena (CZK) Cena celkem [CZK]

w 2 2,000
w Součet 2,000

14 M 54825045 kotevní profil tvaru U široký 100* 100x4mm kus 2.000 265,00 530,00
w 2 v • 2.000
w Součet 2 000

15 K 762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček bedněni stěn ’ m3 3,765 610.00 2 296 65
w i 043+2 722 3,765
w Součet 3,765

16 K 762332131
Montáž vázaných kel krovů pravidelných z hraněného řeziva 
orůřezevé olochv do 120 cm2

m 106.500 198 00 21 087.00

w “pazedntce'28,3 28.300
w "vrcholová vaznice"3.2 3,200
w 'nárožní krokvé'3,8'4 15.200
w “krok ve“2 6'23 59.800
w Součet 106 500

17 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do I20om2 do dl 6m m3 0,892 9 900.00 8 830.80
w “pozednice’0.1'0,1’28.3 0,283
w "vrcholová vazmce"0.ro.ť3,2 0.032
w •nárožní krokvéO. 1 *0.1 "3 8'4 0.152
w * krok ve’0,06’0,1*2 6’23 0,359
w Mezisoučet 0,826
w 0,826'0 08 0,066
w ztratné/prořez 8%
W Součet 0.892

18 K 762341210 Montáž bedněni střecn rovných a šikmých sklonu do 60' z 
hrubých prken na sraz m2 45.000 210.00 9 450,00

w 45 45 000
w Součet 45 000

19 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 1.215 8 250.00 10 023.75
w 45'0,025 1.125
w 1,125'0.08 0.090
w ztratné/prořez 8%
w Součet 1.215

20 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bedněni, latováni. nadstřešnlch 
konstrukcí m3 0,892 610.00 544,12

w 0.892 0 892
w Součet 0 892

21 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu houbám a

m3 5.872 1 740,00 10 217 28plisnim máčením třída ohroženi 3 a 4
w 1,043*2,722+0,892*1.215 5872
w Součet 5,872

22 K 998762101 Přesun hmot tonážni pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 3306 1 530,00 5 058.16
w 3.306 3 306
w Součet 3,306

D 764 Konstrukce klempířské 4 703.80
23 K 764011401 Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo 

okapové hranvtl 0.55 mm rš 150 mm
m 23.800 196.00 4 664.80

w 7,55'2+4,35'2 23,800
w Součet 23 800

24 K 998764101
Přesun hmot tonážni pro konstrukce klempířské v objektech v 
do 6 m t 0.020 1 950 00 39.00

w 0 02 0.020
w Součet 0,020

D 765 Krytina skládaná 37 110,58
25 K 765193001 Montáž podkladního vyrovnávacího pásu m2 45.000 58.00 2 610.00

w 45 45.000
w Součet 45,000

26 M 62866380 pás podkladní asfaltového šindele m2 51 750 49.00 2 535.75
w 45 45.000
w 45*0,15 6.75C
w ztratné/prořez 15%
w Součet 51,750

27 K 765151001 Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bedněni sklonu do 20“ m2 45,000 289,00 13 005.00
w 45 45,000
w Součet 45,000

28 M 62865001 šindel asfaltový tvar hexagonal m2 51,750 249.00 12 885,75
w 45 45.000
w 45’0.15 6.750
w ztratné^rořez 15%
w Součet 51 750

29 K 765151041 Montáž krytiny bitumenové nárožní hrana ze šindelů m 3.200 322.00 1 030.40
w 3.2 3.200
w Součet 3.200

30 i K 765151031 Montáž krytiny bitumenové hřebene oboustranné ze šindelů m 15,200 292,00 4 438 40
w 3.8’4 15.200
w Součet 15,200

31 K 998765101 Přesun hmot tonážni pro krytiny skládané v objektech v do 6 m t 0.582 1 040,00 605.28
w 0.582 0.582
w Součet 0 582
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č Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 783 Dokončovací práce - nátěry 15 405.70
35 K 783201401 Ometení tesařských konstrukci před provedením nátěru m2 • 108.864 5,00 544.32

w "prkna stěny (7.55'2+4.55*2-1*2'2+3 6’4+4 35’4-1*2’2)*2 1 100.800
w 100.8*0,08 8064
w Součet 108 864 i

36 ' K 783268201 Lakovací jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí m2 108.864 129,00 14 043.46
w 108.864 108 864
w Součet 106.864

37 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukci ředidlovým 
odmaštovačem

* I
m2 3.840 64.00 245.76

w 0.24'16 3,840
w úhelníky
w Součet 3.840

36 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukci

m2 ] 3.840 149.00 572,16

w 3.84 3.840
w Součet 3 840

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1,00

D VRN5 Finanční náklady 1,00
39 K 052103000 Rezerva investora 1 soubor 1,000 1.00 1,00

w 1 1,000
w Součet 1.000
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KRYCÍ LIST NABÍDKY

Zakázka: VD Horka dřevníky v DH1 a DH2

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Účastník zadávacího řízení:

Obchodní jméno SUAS - stavební s.r.o.

Sídlo, resp. místo podnikání Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

Korespondenční adresa

IČO 61779539

DIČ CZ699001005

Předmět podnikáni Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Statutární orgán

Telefon

E-mail

Kontaktní osoba pro jednání ve 
věci nabídky

Nabídková cena v Kč bez DPH 393688,84 Kč

Jméno:

Jednatel společnosti

Datum: 8 10.2021 Razítko.

Podpis:
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