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SMLOUVA O DÍLO
Č. j.: KRPU-161964-17/ČJ-2021-0400VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník")

Článek I.
Smluvní strany

Název:

Sídlo:
ldentifikačni číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:

dále jen ,,objednatel"

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústi nad Labem
1546-881/0710
Ing. Petr Uhrecký, vedoucí oddäení provozu a údržby
majetku KŘP-U
Petr ZItko, mistr skupiny údržby majetku oddělení provozu a
údržby majetku odboru správy majetku KŘP-U
Ludmila Zítková, vedoucí skupiny provozu budov oddělení
provozu a údržby majetku odboru správy majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172,
403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
Petr Zítko - 725 809 678, 974 423 398
Ludmila ZItková - 602 582 553, 974 423 375
krpulk.e.osnm@pcr.cz;petr.zitko@pcr.cz;
ludmila.zitkova@pcr.cz
a64ai6n

Název:
Sídlo:
|dentifikační číslo:
Daňové identifikační čísĺo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
Obchodní rejstřík:

dále jen ,,zhotovitel"

Revitherm s.r.o.
Marešova 643/6, 198 00 Praha
24198820
CZ24198820
Raiffaisenbank, a.s.
7018055001/5500

Palachova 57, 400 01 Ústi nad Labem

69d8c9e
vedený Městským soudem v Praze, oddíi C, vložka
187898

,,KŘP-U - Oprava schodiště vila Bukov"
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Článek ||. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve

sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v ČI. ll. odst. 2 této smlouvy (dále
jen ,,dílo"), a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj
sjednanou cenu díla ve výši 191.472,32 Kč včetně DPH.

2. Specifikace díla:
Předmětem plnění je kompletní oprava schodníc a bočních stran venkovního schodiště a dalších s tím
spoiených prací v objektu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese: Štursova 634/35, 400
01 Ustľ nad Labem, v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem, jenž je přílohou č. 1 této

3 É:o:ouv:te| a objednatel uzaviraj' tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem zajištění nerušeného a
efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především ochrany bezpečnosti
osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.

Článek Ill. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla
1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat jako profesionál, s odbornou péčí, podle svých

nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pQkynlj objednatele písemně upozornit, v opačném případě
nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn
poskytnout třetím osobám.

3. Místem plnění a zároveň i místem předání díla je objekt Krajského ředitelství policie Ústeckého
kraje na adrese Štursova 634/35, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen ,,místo plněni" nebo také ,,objekt
KŘP-U").

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 10 pracovních dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje staveniště ve stanoveném termínu převzít
a zahájit činnosti na předmětném díle neprodleně po předání staveniště, nejpozději však do 5 pracovních
dnů od předáni staveniště. .Konkrétni termín předání staveniště a zahájení prací na díle bude upřesněn
písemně nebo telefonicky, o čemž bude vyhotoven písemný záznam.

5. Zhotovitel je povinen dílo dle ČI. ll odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli
nejpozději do 30. listopadu 2021. V případě nedodržení termínu dokončení a předáni řádně
dokončeného díla ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení ze strany zhotovitele.

6. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedení v souladu s požadavky, specifikacemi,
parametry a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách, dokumentaci zadávacího
řízení a nabídce zhotovitele. Dílo bude zhotovitelem realizováno v souladu s platnou legislativou a
platnými normami ČSN.

7. Materiál použitý při provádění díla musí být nový, nepoužitý, bez využití repasovaných součásti.
Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně
schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a navazujÍcÍmÍ předpisy, nařízení
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky apod.
Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před uzavřením smlouvy, a pokud to
nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě před jejich použitím nebo
zabudováním. O předložení dokladů o certifikaci bude vedena písemná dokumentace.

8. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práCe a dodat veškeré -věci, poskytnout
veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou nutné
pro dosaženi kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a zajištění jeho plynulého,
spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby
byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla.

9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost spočÍvajÍcÍ především v zajištění přístupu na
místo plněni.

10. zjistí-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvidatelné překážky, souvĹsejÍcÍ se
stavem stávajícího objektu nebo souvisejících pozemků, které mu zabraňují práce zahájit, nebo v nich
pokračovat, neprodleně toto oznámí objednateli a bude o tom sepsán zápis podepsaný oběma stranami.
Stejné platí i pro případ, že zhotovitel zjistí, že stávajIci stav objektu objednatele neumožňuje dodržet
podmínky provozu a údržby použitých materiálů a zařízení k provádění díla; neučiní-li tak, není oprávněn
namítat, že za případné vady díla vzniklé v důsledku nemožnosti dodržet podmínky provozu a údržby
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použitých materiálů a zařizení k provádění díla nenese odpovědnost. ZpůsobI-li tyto odsouhlasené
překážky prodlení terminu dokončení díla, nebude to posuzováno vzhledem k trvání a charakteru
překážky jako prodlení zhotovitele s plněním závazku.

11. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užíváni díla.
12. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605 odst. 1

občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončeni díla prokázáno
provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje se provedení díla
za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v rámci plněni předat
objednateli doklady q úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž provedeni vyplývá z přísl.
norem a jiných předpisů, vztahujících se k dokončované stavbě, zejména:

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků,
b. záruční listy, návody k obsluze apod.,
c. zápisy o převzetí zakrytých konstrukcí,
d. doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce,
e. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.
13. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k

předání. výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do datové schránky
objednatele) nebo zápisem ve stavebním deníku. V posledně uvedeném případě se považuje objednatel
za řádně vyzvaného, jestliže potvrdí výzvu svým podpisem.

14. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla ve stanovený den a hodinu do místa plnění dostavit.
15. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen

,,protokol"), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle ČI. Ill. odst. 7 a 12 této
smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení protokolu.

16. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému, plnému
a bezproblémovému užÍvání, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a
nedodělků, jejich rozsah a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla.
Zhotovitel je v případě předáni předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebráni jeho řádnému
užívání, povinen vady odstranit po předáni díla v termínu sjednaném v předávacím protokolu, nejpozději
však do 15 dnů ode dne předání díla dle protokolu. V případě nesplnění terminu stanoveného pro
odstraněni vad či nedodělků díla v souladu s tímto odstavcem smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý,
den prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou nedodělku.

17. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu ust. § 2605 a
násl. občanského zákoníku či v případě, že bude dílo vykazovat vady či nedodělky bránící řádnému,
plnému a bezproblémovému užÍvání díla. Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí
zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předáni díla
se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
Vadami a nedodělky díla, bránÍcÍ řádnému, plnému a bezproblémovému užíváni díla jsou zejména vady
a nedodělky ohrožující bezpečnost osob či objektu objednatele samotného nebo veřejný pořádek.

18. Zhotovitel je po předání díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plnění a jeho bezprostředního
okolí, a to nejpozději do 5 dnů od předání díla. V případě nedodržení této povinnosti zhotovitele je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

Článek lV. Ujednáni o provedení díla
1. Zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě plněni:

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy; "
b. zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce (koordinátora BOZP) a soustavnou kontrolu nad

bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu příslušných ustanoveni
zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a souvisejÍcÍch právních předpisů, a zákon
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a řídit se
pokyny osoby vykonávajÍcÍ tento dozor.

2. Realizace díla a s tím související skutečnosti:
a. Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu tétosmlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a

za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování
pořádku na staveništi.

3



"

b. Zhotovitel je povinen používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě
výsledku kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.

c. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění pcací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně
proškolené v předpisech BOZP.

d. Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli ve dvojím vyhotovení seznam všech
pracovníků, kteří se budou při plnění této smlouvy pohybovat na staveništi, a to včetně čísel jejich
občanských průkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních značek všech
vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa plnění. Osoby nebo vozidla, která nebudou
v seznamu uvedena, není objednatel povinen vpustit do prostoru staveniště. Vozidla budou
parkovat na vymezeném místě určeném objednatelem. V případě, že se bude jednat o vozidla
jiných subjektů, zajistí zhotovitel odpovědného pracovníka, který tuto skutečnost nahlásí
dozorčímu a ten určí místo k parkování. Jakékoliv následky z toho vzniklé jdou k tíži zhotovitele.
Seznamy budou k dispozici u dozorčího.

e. Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a na stavbě probíhat tak, aby
byla činnost ostatních uživatelů objektu KŘP-U narušena v co nejmenší možné miře. V případě
mimořádné události zhotovitel zajistí, že se pracovníci zhotovitele budou zdržovat jen na místě
určeném odpovědným zástupcem objednatele.

f. Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací, které mohou svým charakterem zvýšit riziko
práce a ohrozit ostatní zaměstnance v objektu KŘP-U, informovat osobu ve věcech technických
dle ČI. l. této smlouvy a poté přijmout na staveništi příslušná opatření k zamezeni nebezpečí.
Zhotovitel je povinen předat objednateli v písemné podobě informaci o rizicích, která se týkají
výkonu práce v objektu křp-u, a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením ve smyslu
§ 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

g. Zhotovitel zajisti, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti
subdodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu.

h. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl objekt křp-u přístupný i po celou dobu provádění prací na
díle.

i. Zhotovitel je povinen veškeré dotčené povrchy v objektu KŘP-U a činností zhotovitele dotčeném
okolí uvést po dokončení díla do původního stavu.

j. Zhotovitel při provádění díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředí dle
platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a
prováděcími předpisy; v případě výslovného požadavku objednatele je zhotovitel povinen doložit
doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejímacím řízení. výjimku tvoří kovové odpady
(včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel požaduje po zhotoviteli dobropisovat na základě
dokladu o předání k recyklaci formou výkupu ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., lČ
28674286 s požadavkem připsat finanční obnos na číslo účtu objednatele 19-1546881/0710.
Doklad o předáni odpadu předá objednateli nejpozději při předáni hotového stavebního díla.

k. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku.

l. Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro prováděni díla pouze
z míst předem určených objednatelem, včetně využití určených toalet.

m. Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace stavby a předat ji
objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předáni hotového stavebního díla.

n. Před zakrytím prací a konstrukci, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit jejich
rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas (nejméně 24 hodin předem) vyzvat zástupce
objednatele k provedeni kontroly.

i. V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost nedodrží, je objednatel oprávněn zhotoviteli
nařídit dané práce či konstrukce opětovně (na náklady a odpovědnost zhotovitele) odkrýt, aby
bylo možné zjistit jejich rozsah a kvalitu. V případě, že takto zhotovitel na pokyn objednatele
neučiní, ani jiným způsobem nadevší pochybnosti neprokáže rozsah a kvalitu daných
zakrytých prací či konstrukcí, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit, a v
takovém případě je zároveň zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši
patnácti procent z ceny díla včetně DPH.

o. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a objednatel je povinen při jeho vedení
v předepsané míře spolupůsobit dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a
stavebním řádu.
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p. Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných práci s touto smlouvou včetně jejich
příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na staveniště.

q. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu osoby
oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a
ceně. Náhradní materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než materiály jimi
nahrazované.

r. V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění (viz ČI. VII. této smlouvy).

s. Zhotovitel je povinen dodržovat technologický postup dle NV č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, s tím, že před
zahájením prací, které by svým charakterem mohly zvýšit riziko práce a ohrozit ostatní
zaměstnance, informovat objednatele a společně přijmout bezpečnostní opatření.

t. Zhotovitel je povinen veškeré havárie, k nimž dojde při pracích na díle povinen začít odstraňovat
bez zbytečného odkladu po jejich vzniku, nejpozději však do 24 hodin po vzniku havárie. O vzniku
havárie a způsobu jejího oznámení zhotoviteli bude objednatelem následně sepsán ,,záznam o
vzniku havárie", jehož kopie bude zaslána prokazatelným způsobem zhotoviteli.

u. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedošlo k ohrožení či poškození majetku KŘP-U.

Článek V. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem všech součástí

díla včetně zařízeni, materiálů či vybaveni, které jsou nebo se mají stát nedílnou součástí díla/stavby,
přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na objednatele okamžikem jejich zabudováni do díla/stavby,
prostých vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a odpovídá za škody
' způsobené zaměstnanci zhotovitele.

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání díla
objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda na
majetku či jiná nemajetková újma. v případě vzniku škody budou odpovědnostní vztahy řešeny v souladu
s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná.

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se této povinnosti nemůže zříci.

6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování díla do protokolárního předáni a
převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel.

Článek VI. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na

rozpočet, který je přňohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením
této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH:
DPH 21 %:
Celková cena VC. DPH:

158.241,59 Kč
33.230,73 Kč

191.472,32 Kč

2. Cena díla je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše přípustnou a
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s kompletním provedením předmětu díla. Smluvní strany
se dohodly, že v případě méně prací bude od celkové ceny díla odečtena cena nepoužitého materiálu
vlivem méně prací a cena neuskutečněných prací vlivem méně práce, a to v plné výši-bez jakéhokoliv
krácení.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na základě

skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele. Zhotovitel je
oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den předání řádně dokončeného díla dle
protokolu. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č.
235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Celková faktura musí zejména obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), IČO, DIČ,
údaj o zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojeni
zhotovitele; předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
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f 7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne
doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybnosti se má za to, že
dnem doručení se rozumí třetí pracovní den od.e dne prokazatelného odesláni faktury. Smluvní strany
se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 19. prosince 2021 do 28. února 2022 činí 60
kalendářních dnů ode dne doručeni faktury.

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předáni dokončeného
díla dle protokolu a neprodleně (do 5 kalendářních dnů) po jejím vyhotovení ji doručit objednateli na
adresu uvedenou v ČI. VI. odst. 12 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení
zhotovitele s vyhotovením faktury a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele
dle § 1975 občanského zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachováni právní jistoty dohodly, že
promlčecí doba pro uplatněni práva zhotovitele na vystaveni a doručeni faktury na úhradu ceny díla
(výzvy k zaplaceni) objednateli dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být uplatněna
poprvé.

9. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
10. Platí, že v případě uplatněni právního nároku objednatele na odstraněni vady díla před splatnosti faktury

se předmětná faktura považuje za doručenou dnem předáni díla po odstranění vady. Pokud objednatel
uplatni právní nárok na odstraněni vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do
odstranění vady díla uhradit cenu díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy. Okamžikem předání díla
objednateli po odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku
smlouvy. O předání díla po odstranění vady bude vyhotoven nový předávací protokol (na předání díla
po odstranění vady se použiji výše uvedená ustanovení ČI. III. této smlouvy).

11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel
je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není
objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy.

12. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Odděleni provozu a údržby majetku,
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2.

13. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného uvolnění
finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že nebude považována
za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla či její části z důvodu opožděného
uvolnění finančních prostředků není porušením smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele.

Článek VIl. Kontrola provádění díla
1. Objednatel je oprávněn kontrdovat provádění díla a sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu

s dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli, platnou legislativou, technickými normami,
sjednanými smluvními podmínkami, a jinými právními předpisy, jakkoliv prováděním díla dotčenými, a
požadovat odstraněni zjištěných vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka,
který bude během provádění díla přítomen a bude s objednatelem tuto problematiku aktuálně řešit.

2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
pracemi (materiály) bezvadnými. Za tímto účelem bude objednatelem provedena písemná výzva
s výčtem nedostatků prováděných prací (použitých materiálů) a přiměřeným terminem pro jejich
nápravu. Pracemi, které vykazují již v průběhu prováděni díla nedostatky, se pro účely této smlouvy
rozumí též použiti nesprávných či vadných materiálů či technologií/postupů při provádění díla. Nápravu
objednatelem vytknutých nedostatků je zhotovitel povinen provést i v případě, že k jejich nápravě bude
zapotřebí odstranit a znovu provést část nebo celé dílo. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním
vytknutých vad (nedostatků) je zhotovitel povinen objednateli z_aplatit smluvní pokutu ve výši dvou
desetin procenta z ceny díla včetně DPH, za každý, byt' i započatý, den prodlení, a to až do odstranění
vytknutých nedostatků. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vytknutých vad (nedostatků)
delším 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit a nechat tyto vady
odstranit třetí osobou na náklady a odpovědnost zhotovitele.

3. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje
předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovování
díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručeni žádosti objednatele, která může být učiněna
a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

4. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat
v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrdního dne zúčastnit a předložit
veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit
kontro|ni den nejméně pět (5) pracovních dnů před jeho konáním.
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5. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejících s
plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).

Článek VIII. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacIch, které při plnění

této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spo|upracovnÍcÍch a
nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s
účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřÍstupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou

podílet na zhotovováni díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovováni díla dle této

smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

Článek lX. Smluvní sankce a započtení
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmí

přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení se zaplacením ceny díla dle této smlouvy výhradně

smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byt' i započatý, den prodlení.
3. Úročení úroků z prodlení se zakazuje.
4. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručeni výzvy k jejímu zaplacení povinné straně s dobou

splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem
porušeni smluvní povinnosti.

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst
jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především pohledávky
smluvních pokut a případnou náhradu nákladů vynaložených na odměnu autorizovaného inženýra za
zadokumentování skutečného stavu stavby a s tím spojené práce.

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst svou
pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě s objednatelem.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i nemajetkové
újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta
požadována, ani povinnost smluvních stran řádně plnit veškeré své závazky z této smlouvy (použiti §
2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy vylučuje)-

8. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započteni dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele, a to
do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámeni nemá konstitutivní charakter.

Článek X. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo

doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této
smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy. Kontaktní osoby či
pověření pracovníci objednatele, uvedeni v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle
této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků
plynoucích z této smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že zápisy ve stavebním deníku nemají povahu dodatku této smlouvy.
3. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení závazků

z této smlouvy druhou smluvní stranou. podstatným porušením je zejména:
a. prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o více než 15 kalendářních dnů,
b. prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o vÍce než 15

kalendářních dnů,
c. prodlení zhotovitele s převzetím staveniště o vÍce jak 5 pracovních dnů,
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d , prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o více než 15 kalendářních
dnů,

e. prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla q více než 10 kalendářních dnů,
f. prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
g. porušení povinnosti mlčenlivosti podle ČI. Vlll. této smlouvy zhotovitelem před předáním díla,
h. opakované (vÍce než 3 krát) porušeni méně závažných povinností vyp|ývajících ze smlouvy,
i. postup zhotovitele při zhotoveni díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud

to právní předpisy umožňují,
b. zhotovitel vstoupí do likvidace,
c. zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této

smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.

6. jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojÍcÍho na straně zhotovitele (zejména dojde-li
k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2 občanského
zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plněni této smlouvy či z důvodu důvodného
předpokladu nedodržení termínu dokončeni díla ze strany zhotovitele apod.), je zhotovitel povinen
uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou
náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplněni účelu této smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná
výše této újmy je vyšší.

7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti
z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinností z této smlouvy, či
smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce smlouvy je neplatné.

Článek XI. Práva z vadného plnění
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho součásti

nemají právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje
do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. Zhotovitel je povinen
zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péči a s přihlédnutím k oprávněným
zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a jejich přílohách a se všemi
příslušnými právními a technickými normami.

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či zdraví
pracovníka objednatele nebo třetí osoby či k ohroženi veřejného pořádku, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou
náhradu majetkové újmy vzniklé na straně objednatele, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

4. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorni na tuto skutečnost objednatel
zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištěni.

5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at'
již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu
nebo z jiného důvodu. Termín pro odstranění vad a nedodělků díla a jeho následné předáni objednateli
je 15 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany
z objektivních důvodů nedohodly jinak. Takovouto dohodu je za objednatele oprávněn schválit pouze
ředitel KŘP-U, případně jím písemně pověřená osoba; stejné platí i pro přípád schvalování způsobu
odstranění reklamovaných vad odlišného od uvedeni do předešlého stavu (oprava). O přesném termínu
předáni díla po odstranění vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní
dny předem. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla a předání díla po jejich odstraněni je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH
za každý, byt' i započatý, den prodlení s předáním díla po odstranění vady díla.

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, může objednatel
u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad na náklady a odpovědnost
zhotovitele třetí osobě. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká
(smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za období od uplynuti doby pro
odstraněni skryté vady dle odst. 5 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou
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za účelem odstranění skrytých vad díla). Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad záručních
se toto ustanovení užije přiměřeně.

7. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady spojené
s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

Článek XII. Záruka
1. Záruční doba týkajIcI se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy, tedy zejména za to, že bylo

dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh a veškerými právními i technickými
normami vztahujíckni se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím provedené svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců od data předáni objednateli za
podmínek uvedených v předávacím protokolu (záruční lhůta pro provedené práce).

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařízení v rámci
provádění díla, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařIzenI vlastnosti a kvalitu minimálně
v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto materiály a zařízení svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 24 měsíců, ode dne předáni díla (záruční lhůta
pro použité materiály a zařízeni), neposkytuje-li jejich výrobce záruční lhůtu delší.

4. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení
s materiály, výrobky a zařízeními, jejichž nedodrženi vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční
lhůtě, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po předání řádně dokončeného díla dle protokolu. V případě
nesplnění této povinnosti není zhotovitel oprávněn odmítnout objednatelem uplatněnou reklamaci
z důvodu nedodržení podmínek údržby a zacházení s materiály, výrobky a zařízeními zabudovanými do
díla.

5. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad bude vždy
řešena jejich odstraněním.

6. výskyt eventuálních záručních vad oznámi objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli
své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem q projednání reklamace nejpozději do 2
pracovních dnů od jejich doručeni, a to na základě prověření stavu na místě. Neučiní-li tak, platí, že
reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě uvedené níže, nebylo-li mezi smluvními
stranami ujednáno jinak.

7. Zhotovitel je povinen záruční vady díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at' již vznikly
chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z
jiného důvodu. Záruka za jakost na celé dílo a všechny jeho součásti se prodlužuje o dobu od doručení
oprávněné reklamace záruční vady zhotoviteli až do jejího odstranění.

8. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího oznámerii dle
odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti dodrženi této
lhůty z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. Takovouto dohodu je za objednatele
oprávněn schválit pouze ředitel KŘP-U, případně jím písemně pověřená osoba; stejné pIati i pro případ
schvalování způsobu odstraněni reklamovaných vad odlišného od uvedení do předešlého stavu
(oprava). V případě prodlenI zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý,
den prodlení s odstraněním záruční vady.

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech
technických.

Článek XIII. Kvalitativní podmínky-
1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podmínkami, státními technickými

normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu provádění prací a dodržování požadované
kvality bude sledovat pověřený pracovník oddělení správy nemovitého majetku KŘP-U.

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schválení výrobku a o jeho kvalitativním
zatříděni vždy před jeho zabudovánIm.

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a garantuje, že
předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

Článek XIV. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné změny

údajů v záhlaví smlouvy.
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2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujIci či hrozící střet zájmů bezodkladně
poté, co střet zájm ú vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče
nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, která by byla způsobilá
ohrozit plnění dle této smlouvy, ani proti němu není vedeno insolvenční řízení a není v úpadku. Jestliže
se toto prohlášenI zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH, Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel
objednateli také v případě porušení povinnosti plynoucí z odst. 2 tohoto článku smlouvy či ČI. X. odst. 7
této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví

pracovníků v místě plnění, to i pro příp. zaměstnance poddodavatelů nebo dodavatelského řetězce,
b) zajišt'uje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních předpisů v oblasti

zaměstnanosti,
c) dodržuje smluvní a zejména platební podmínky s poddodavateli, případně s dodavatelskými řetězci,
d) dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a minimalizaci

negativních dopadů na životní prostředí,
e) dbá na úspory energií a surovin, využiti obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin apod.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat
jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

6. Zhotovitel je povinen po ukončení realizace díla předložit objednateli případný seznam poddodavatelů,
kteří se na zhotoveni díla podIleli a jimž za plnění poddodávek uhradil nebo je povinen uhradit více než
10 % z celkové ceny díla.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených
ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

8. Tato smlouva bude dále uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon o
registru smluv").

9. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 21. října 2021, která byla na
základě zadávacího řizenI vybrána jako nejvýhodnější.

10. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č. 134/2016
Sb., o zadáváni veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu tímto
neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským zákoníkem.
Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná k hospodařeni s majetkem
státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k
naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve
smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

Článek XVI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti potom

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a

zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - rozpočet.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah

této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této
smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tétcj smlouvě své podpisy.

Přílohy: č. 1 - rozpočet

V Úst' nad Labem dne "Ĺ u ,', c" ."

jednatel společnosti
Revitherm s.r.o.

V Ústi nad Lab

Ing. Pe
vedou

p'ovo"u 'Mjd= ~~ajjky
KřEAjSKE REDITEL.STVĹ POLlClE
ÚSTECKÉHO KRAJZ
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 179
401 79 ÚSTÍ NAD LABEM 10



I

položkový rozpočet

Zakázka: Oprava schodiště vnějšího - vila Bukov Všebořice
Objednatel: Krajské ředitelství policie Ústeckého Kraje lČ:

DIČ:

Zhotovitel: Revitherm s,r.o. lČ: 24198820

Marešova 643/6, 198 00 Praha DIČ: CZ2419882 )

Rozpis ceny Celkem
HSV 102 802,03

PSV 52 939,56

Ostatní náklady 2 500,00

Celkem 158 241,59

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 158 241,59 CZK

Základní DPH 21 % 33 230,73 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 191 472,32 czk

v- dne 21.10.2021

;b

ic:'

Za objednatele

Zpracováno prQgramem'RTS Stavitel +, © RTS, a.s, Stránka 1 z 2
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2 Základy,zvláštni zakládáni HSV 8 265,00

3 Svislé a kompletní konskukce HSV 8 538,60

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 57 345,42

96 8ouránl konstrukci HSV 23 858,85

97 Proráženi otvorů HSV 3 163,01

99 Staveništní přesun hmot HSV 1 631,15

711 Izolace proti vodě PSV 7 361,36

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSY 41 559,70

783 Nátěry PSV 4 018,50

ON Ostatní náklady ON 2 500,00

Cena celkem 158 241,59

Zpracováno progratnem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



j položkový rozpočet

S Op ava schodiště vně"šího - vila Bukov Všebořice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 2 Zák|ady,zvláštnÍ zakládání 8 265,00

1 273351215R00 Bedněni schodiště vnější - zřízení (10 schodů) kpl 1,00000 7 125.00 7 125,00
2 273351216R00 Bedněni schodiště vnější - odstranění kpl 1,00000 1 140 Qoj 1 140,(JQ

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce l 8 538,60
3 3' 1112020RT3 Stříška betonová na zeď dodávka, materiálu ks 23,00000 266.0C 6 118,00
4 311112020RT4 Stříška betonová na zeď montáž mb 4,90000 494,00 2 420,(30

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 57 345,42
5 631312611R00 Mazanina 'betonová', od 5 do 20 mm m2 11,26000 3 648.00 41 076,48
S 631312621RM1 Mazanina betonová ti. 5 - 8 cm C 20/25, z betonu m2 4,26000 3 819,00 16 268,94

prostého, betonáž schodiště

(XI: 96 Bourání konstrukcí 23 858,85
7 965042241RT1 Bourání mazanin betonových ti. do 8 cm, nag 4 m2, ručně m2 7,60000 3 073,25 23 356,70

u. mazaniny 2 - 8 čni
8 933042819R00 Bouráni schodišt'ových stupňů'bétonových mb 2,14000 234,65. 502,15

Díl" 97 Proráženi otvorů l 3 163,01
g 979990181R00 Poplatek za skládku suji t 3,08000 475.00 1 463,00

1ô 979081111R00 Odvoz suti'a vybour. hmot na skládku do 1 km, včetně t 3,08000 222,30 684,68
nakládání

11 97C082111R00 Vnitroslaveništní doprava sufi do 10 m t 3,08000 314A5j 968,51
12 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,080CO 15.20| 46,82

Dli: 99 Staveništní přesun hmot " " i '1 631,15
13 998011016R00 Přesun hniot, budovy zděné, příplatek vnitrostaveništní do % 8,50000 191.90 1 631,15

10 m
Díl: 711 Izolace proti vodě i 7 361,36

14 711212001RS3 HydroizolačnI nátěr proti, vlhkosti vénkovni ni2 15,95000' 250,80 4 000,26
15 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, pro hyd{oizo|ačn'i m 24,40000 137,75 3 361,10

nátěr l
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obkladý 41 559,70

16 771575109RT1 Mentáž dlažby, tmel, 35x70 cm ŕn2 4,04000 522,50 2 424,40
17 771575109RT2 Montáž obkladového schodu ks 10,00000 712.50 7 125,00
18 77'1 57-5108.RT1 Dlaždice 35x70 cm materiál, 10%' prořez m2 5,10000 475,00 2 422,50
19 59/-70103 obkladový schod, typ l, tl. 3 cm ks 10,00000 l 377.50 13 775,00
20 597-70104 Řezáni obkladového schodu ks 1'0,00000 142 SC 1 425.00
21 771111171R00 Příprava podkladu, očištěni, případné vysátí, schody m2 18,04000 81 7C 1 473,87
22 7711ÓĹ 210R00 PeneSrace podkladu pod dlažby, schody 'm2 18.04000 47.50 856,90

23 771479001R00 Řezání dlaždic m 8,21000 89.30 733,15
24 9987711C13ROO Přesun hmot pto podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 13,41000 595.65 7 987,6/
25 771990010RAO Vybouráni keramické dlažby m2 1'9,51(100 '171,00 3 336,21

Díl: 783 Nátěry 4 018.50
26 783201821.R00 Odstraněni nátěrů z kovových konstrukci, VC. Odmaštěni mb 18,00000 42.75 769,50

(trubka 32mm)
27 7É33226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci .základni (trubka mb . 18,00000 80,75 1 453,50

32mrn)
28 783222120R00 Nátěr syntetický kov.konstruĚccí barva tmavě šedá (trubka mb 18,00000 "99.75 1 795,50

3'2mm)
Díl: ON Ostatní náklady 2 500,00

ostatní náklady kpt 1,000CO. 2 500,00 2 500,00

26 158 241,59


