
S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89 2012 Sb., občanského zákoníku,

v pl. znění, dále také jen „smlouva**, popř. „SoD“

Oprava povrchu areálu závodu Jindřichův Hradec

Číslo smlouvy zhotovitele: S22-014-0102 číslo smlouvy objednatele: 198/P,'202I

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník):

Sídlo:

Zastoupený:

tel:

e-mail:

IČO:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budčjovice 

Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace

387 021 010 

sekretarjat@sus ik.cz

70971641 DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: ....................................... ........ .................................

Objednatel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: .................... tel.: ....... .. .. ......
Technický dozor stavebníka (dále TDS): ...........................r tel.: ....... .. .. ......

jako „ objednatel"  na straně jedné

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:
tel.:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby JIH

Pražská tř. 495/58,370 04 České Budějovice 

....... ...............vedoucí odštěpného závodu
387 002 711

e-mail:

IČO:

ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

ds.jih@swietelsky.cz

48035599 DIČ: CZ48035599

amx5p38

.................................. . . ........ .........................................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem 
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, datum zápisu 26. listopad 1992.

Zástupce ve věcech smluvních: .................... tel.: 387 002 725

Zástupce ve věcech technických: ............................. tel.:..................

Odpovědný stavbyvedoucí: ....... .. . ..............tel.: ............. . . .  (č. autorizace: 0102565)
jako „zhotovitel “  na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

mailto:ds.jih@swietelsky.cz


2. P ředm ět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Oprava povrchu areálu závodu Jindřichův Hradec"

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 
převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je  Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Jindřichův Hradec, 
Jarošovská 1126/2,377 29 J. Hradec, okr. J. Hradec.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací ě. 198/P/2021 „Oprava 
povrchu areálu závodu Jindřichův Hradec“, vypracovanou Správou a údržbou silnic 
Jihočeského kraje a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této 
SoD.

2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec zadávacích podmínek výběrového 
řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při 
stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby 
vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně 
zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a 
mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakostí MD 
ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejích příslušenstvím a součástmi, 
a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální 
požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel je  oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl sám.

2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden 
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je  možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
považuje, pokud má jit o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na 
stejnou zakázku vlastní nabídku.

3. Termín plnění

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad listopad 2021)

Zhotovitel je  povinen převzít staveniště nejpozději do 5-tí kal. dnů po vyzvání objednatelem. 

Dokončení prací a předání stavby: 10 kal. dnů ode dne předání staveniště vřetně

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
potřebnou součinnost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací



3.4. Stanovení nového termínu dokončeni stavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 1 577 007,55 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci obou smluvních stran /případně 
výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění,

b) budou-H při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),

c) změn Mi se sazby DPH.

4.5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je  zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

zhotovitelem.
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 

technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšeni sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 
této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-Ii se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je  zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem



změn}) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před 
jejich provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny 
položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální 
cenovou úrovní;
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 
individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak 
skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je  povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení 
návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

5.1. Platba bude provedena na základě faktuiy. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, 
potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Doba splatnosti 
faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).

5.2. V případě převzetí díla s drobnými vadami či nedodělky, které nebrání užívání a postupu dalších 
prací, bude pozastávka u faktury činit 5 % z fakturované částky včetně DPH. Pozastávka bude 
uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po odstranění příp. drobných vad a nedodělků v 
dohodnutém termínu dle bodu 6.15. této smlouvy.

5.3. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a 
podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury 
objednateli.

6. Provádění díla

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s zadávací dokumentací pro provádění stavby a že 
bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.

6.2. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením realizace díla kontaktovat správce 
signalizačního zařízení ohledně zřízení detektorových smyček a poskytnout řádnou součinnost.

6.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před 
stanovenou dobou.

6.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení 
na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.

6.5. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.

6.6. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební 
povolení/souhlas s ohlášením stavebních prací na předmětnou stavbu. Náklady spojené se zařízením 
a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.



6.7. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případné mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. 
Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí 
a okolí stavby.

6.8. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko.

6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pří vynaloženi odborné péče.

6.10. Dále je  zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, 
které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem 
a byly zjištěny v průběhu stavby.

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejích četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je  povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním 
předstihem a je  povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. 
zjištěných závad.

6.13. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického 
či autorského dozoruje zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle 
pozastavit až do doby předloženi dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

6.14. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele 
-  TDS — uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, 
kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí 
díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící 
užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude 
oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá 
výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií 
dokumentujících proběh realizace díla na CD nosiči.

6.15. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby 
(datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno 
pověřeným zástupcem objednatele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 36 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode 
dne předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je  povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.



7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém 
termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. 
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokážc-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí pří vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je  zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu 
je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

7.12. Zhotovitel je  rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona Č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční ujednání

8.1. Zhotovitel je  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč bez DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.14. 
této SoD). Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele.

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených 
v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.14. této SoD) bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž 
je  zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných 
v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a 
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.5. Smluvní pokuty budou objednatelem vjúčtovány samostatnými fakturami.



8.6. Nebude-li faktura uhrazena ve Ihůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

9. Ostatní ujednání

9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanoveni není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.

9.2. Objednatel je  oprávněn odstoupit od smlouvy o dilo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele 
písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je  objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i 
pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka 
pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. 
Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR,

9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání 
v souvislosti s bodem 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, 
včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 
s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu 
uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy 
o dilo.

9.5. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude 
doplněna před jejím podpisem.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným
ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek Č ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod.
se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 198/P/2021 a nabídka 
zhotovitele ze dne 1.11. 2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 
písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a 
údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a 
skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osob-ním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky 
budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat 
prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou 
uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých 
právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního



tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dilo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

• příloha č. I -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 1.11.2021
* příloha č. 2 -  Kontrolní a zkušební plán



REKAPITULACE s t a v b y
Kód: 05-2021
Stavba: Oprava povrchu areálu závodu Jindřichův Hradec

KSO cc-cz.
Místo. Jindřichův Hradec Datum' 01.11.2021

Zadavatel IC. 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o DIČ. CZ 70971641

Uchazeč IČ. 46035599
SWIETELSKY stavební sr o odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ CZ48035599

Projektant IC. 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o DIČ. CZ 70971641

Zpracovatel: IČ:
............................................ .. DIČ:

Poznámka.
Pálka realizace 10 kalendářních dnů

Cena bez DPH 1 577 007,55

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21.00% 
15.00%

Základ dané 
1 577 007,55 

0,00

Výše daně 
331 171,59 

0,00

C e n a  s DPH V CZK 1 908179 ,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE o b j e k t ů  s t a v b y  a  s o u p is ů  p r a c í

Kůd: 05-2021

Stavba: Oprava povrchu areálu závodu Jindřichův Hradec

Místo Jindřichův Hradec Datum

Zadavatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o Projektant

Uchazeč SWIETELSKY stavební s r o odštěpný závod Dopravní stav! Zpracovatel

Kůd
L— ________ ,—

Popis

Správa a údržba silnic 
J hočeského kraje p o 
...................... ... ...... ..... 
.....

Cena bez DPH |CZK| Cena s DPH [CZKj

Náklady z rozpočtů

05-2021 Oprava povrchu areálu závodu Jindřichův Hradec

1 577 007,55 1 908 179,14

1 577 007,55 1 908 179.14



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava povrchu areálu závodu Jindřichův Hradec

KSO: CC-CZ
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 01 11.2021

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o DIČ. CZ 70971641

Uchazeč: IČ 48035599
SWIETELSKY stavební s r o odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ CZ48035599

Projektant: IČ 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. DIČ: CZ 70971641

Zpracovatel: IČ
................................................. DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 10 kalendářních dnů

Cena bez DPH 1 577 007,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 577 007,55 21,00% 331 171,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s  DPH v CZK 1 908 179,14

Projektant Zpracovatel

Datum a pod ls: Razítko Datum a pod is: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



r e k a p it u l a c e  č l e n ě n í s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Oprava povrchu areálu závodu Jindřichův Hradec

Mtsto. Jindřichův Hradec

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o

Uchazeč. SWIETELSKY stavební s r o odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:

Zpracovatel:

Správa a údržba 
silnic Jihočeského 
kraje p o.
............................ 
....................

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemni práce 

5 - Komunikace pozemní

1 577 007,55

1 577 007,55 
................ 

.....................



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava povrchu areálu závodu Jindřichův Hradec

Místo: Jindřichův Hradec

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s r o odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:

Zpracovatel:

Správa a údržba 
silnic Jihočeského 
kraje p.o 
........................... 
....................

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 577 007,55

D HSV Práce a dodávky HSV 1 577 007,55

D 1 Zemni práce ................

34 K 11372E FRÉZOVANÍ z p e v n ě n ý c h  p l o c h  a s fa lt
DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 M3 8,100 . ........... . . . ...........

PP TŘĚZOvAnI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 
PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2

w "frézováni napojeni, v blízkosti budov, vjezdů, opémých zdi"
w "délka 60 m"
w "ílfecca 1,5 m"
w "hloubka frézováni 0,09 m"
w "uložení materiálu v areálu SÚS"
w 60"1,5*0,09 8,100

D 5 Komunikace pozemní .....................

3 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 6 640,000 ........ . . . ...........
PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.SKG/M2

Poznámka k souboru cen:
- dodán/ váec/j předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném

PSC množství - provedeni dle předepsaného techno/OQickěho předpisu - 
zřízeni vrstvy bez rozlišeni Šířky, pokládán! vrstvy po etapách - úpravu 
napojeni, ukončeni

w "PS-E, ČSN 73 B129, TKP kap.28"
w "postřik pod ložnou vrstvu + postřik pod obrusnou vrstvu"
w "plocha 3 020 m2*
w 3020*2 6 040,000
w "asfaltová plocha v ocelovém přístřešku"
w "300 m2"
w "Siře vjezdu do přístřešku cca 3,5 m"
w 300*2 600,000
w Součet 6 640,000

25 K 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
16S TL. 50MM

M2 3 320,000 .......... ................

pp ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. IBS TL. 50MM
Poznámka k souboru cen.
- dodáni směsi v požadované kvatítě - očištěni podkladu ■ uloženi smési 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy 

PSC po etapách, včetně pracovních spař a spojů * úpravu napojeni, ukončení
podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacfch proutků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsněni podél obrubníkůt dilatačních zařízeni, 
odvodňovacfch proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

W
W
w
w
w
w
w
w

"ACL 16+, ČSN 73 6121, TKP kap. 7”  
‘plocha 3020 m2"
3020
"asfaltová plocha v ocelovém přístřešku" 
"300 m2
"šíře vjezdu do přístřešku cca 3,5 m"
300
Součet

3 020,000

300,000 
3 320.000

35 K 574A34
I

ASFALTOVÝ BETON PRO OBŘUSNÉ VRSTVY AČO 
11+, 11S TL. 40MM

3 320,000 .......... .... ............

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRŮSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11STL
40 MM

w "ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap.7"
w "plocha 3020 m2"
w 3020 3 020,000
w "asfaltová plocha v ocelovém přístřešku"
w "300 mT
w "Siře vjezdu do přístřešku cca 3,5 m”
w 300 300,000
w Součet 3 320,000



Kontrolní a zkušební plán 
Oprava povrchu areálu 2ávodu Jindřichův Hradec

05-2021
rSSav stavby 
iWinrv a Číslo ukca

O prava  povrchu  areá lu závodu J in d ř ic h ů v  H radec
05*2021 Oprava povrchu areálu závodu Jindřichův Hradec

;ZKoUÍks

Technolog leký p roces / h ^ n d o g l c U  fcáat Hutněné asfaltové vrstvy

e. R fadm it konta oty (zkodáky) V í m i t j  J * d ,k ’
*  *  tky

K h !.L .■ ■ Í í i i i  (Z k in jle n í) vlaatiMHt P tríidovnný paramatr Požadovaní
Četnost

Poeet
kontrolních

zkotdek
N c rp ie  ^p te d p ta ) Zkoušku provede Odpovídá Výstup

i- PS-CP
0,5kf/n i2

66*0,Pim3 dávkováni odchylka mar. í  1 0 *  hm. l i  pfed prováděním lx  den ■ plili ace ČSN 73 6179 mistr stavbyvedoucí iJptsvSO

rovnoměrnost post/Uu - pni bál né ČSN 73 6129 mlsu
Z. ACL16S l t t j o  Im3 zrnitost Odchylka od ITT dle 736121, 1x10001 1 ČSN EN 13697 3 A/OZIab. itavbyvedood protokol

ll. y i  mm 3320,0;m2 obsah asfaltu sm is tab.12 1*10001 1 ČSN EH 13697-1 A/QZUb stavbyvedoucí protokol
x m , 4 \ t  " mezerovUoít 2 ,0-5,$ 1x10001 1 ČSN EN 136974 A/OZUb. stavbyvedoucí protokol

• m teplota u finišeru sm i* min. r rp c 1 * hod dle skul. ČSN 73 6131 mistr stavbyvedoud zipisvSO

• ACD J1S 1 3 Z B  m l zrnitost Odchylka od ITT d l*  ČSN 736121, 1x1000t 1 ČSN EN 13697-3 A /0  2 lab. stavbyvedoucí protokol
|L 40 mm m o,om 2 obsah asfaltu smis tab.12 lilOOOt 1 ČSN EN 13697-1 A/OZlab stavbyvedoud protokol

3 « 7 't mezerovttost 2,0-5,5 1x1000t 1 ČSN EN 136974 A jO Z  lab. stavbyvedoud protokol

" " teplota u finišem smés min. ITTC la ho d dle skut. ČSN 73 6131 mistr stavbyvedoud Zápis v 50 ""

Zpracoval .................................. 
technik kvality

Odsouhlasí ........................ 
vedoucí stavby
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