
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, mezi 

Objednatelem: 

Se sídlem: 
Právní forma : 
Zastoupená : 
IČO : 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Č íslo účtu: 
(dále jen „Objednatel") 

na straně jedné a 

Zhotovitelem: 
Sídlo: 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

U Trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7 - Troja 
p říspěvková organizace 
Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem 
00064459 
CZ00064459 

PPF banka a. s. 
2000980001/6000 

OPREKO, s.r.o. 
Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 

Zápis v obchodním rejstříku : firma zapsána u: společnost zapsána dne 17 února 1994 v obchodním 
rejstříku, vedeného městským soudem Praha, oddíl C, vložka 117046 
Zástupce: Pan Josef Šebesta 
IČO : 49789791 
DIČ : CZ49789791 
Bankovní spojení: ČSOB/0300 c. u.: 215571417 

KB /0100 č . ú.: 43-6755160237 /0100 
jejímž jménem jedná Pan Josef Šebesta 
(dále jen „Zhotovitel") 

na straně druhé. 

Preambule 

Smluvní strany deklarují, že uzavřením a nabytím účinnosti této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva") 
nevznikají Objednateli žádné náklady. Objednateli vznikají náklady dle této Smlouvy až okamžikem 
zahájení realizace plnění dle této Smlouvy. 

Smluvní strany se společně hlásí k principům odpovědného zadávání veřejných zakázek dle§ 6 odst. 4 
zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), kdy 
plněním předmětu Veřejné zakázky a její úhradou obě strany získávají maximální hodnotu a společně 
se podílejí na pozitivním rozvoji společnosti a ekonomiky a minimalizaci negativních dopadů na 
životní prostředí. 

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na 
zakázku malého rozsahu na stavbu dle ust. § 31 ZZVZ s názvem „REVITALIZACE OKOLÍ 
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JIŽNÍHO VCHODU ZOO PRAHA - STAVEBNÍ ÚPRAVY" (dále jen "Veřejná zakázka"), a vnitřní 
směrnice č . 8/2020 Zoologické zahrady hl. m. Prahy (dále též „Zoo Praha"). 

1.2 Všechny práce budou realizovány v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele 
stanovenými v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, a nabídkou Zhotovitele, podanou 
v tomto zadávacím řízení (dále jen „Nabídka Zhotovitele") . 

2. Předmět Smlouvy 

2.1 Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací při úpravě okolí jižního vchodu do Zoo 
Praha (dále jen „Dílo"). Předmět této Smlouvy je podrobně specifikován těmito dokumenty: 

(a) dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společnosti PROGEOK s.r.o., IČO : 
05827361, se sídlem: Nad štolou 384/20, Holešovice, 170 00 Praha 7, (dále jen 
,,Prováděcí dokumentace"), která byla přílohou zadávací dokumentace; 

(b) oceněným soupisem prací s výkazem výměr a materiálu (dále jen „Oceněný výkaz 
výměr"), který byl nedílnou součástí Nabídky Zhotovitele a tvoří přílohu č. 1 této 
Smlouvy. 

Součástí dodávky Díla jsou i následující práce a činnosti: 

2.1.1 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru 
k řádnému provedení Díla; 

2.1.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí, 
majetku 
a životního prostředí; 

2.1.3 průběžný úklid a čištění okolí staveniště; 

2.1.4 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Díla; 

2.1.5 odvoz a uložení odpadu vzniklého při provádění Díla v souladu s ustanoveními zákona 
541/2020 Sb. o odpadech. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a předá 
Dílo Objednateli v rozsahu, kvalitě, podmínkách a termínech dohodnutých v této Smlouvě, 
jakož i projektové dokumentaci a v souladu se všemi obecně závaznými předpisy, ČSN a 
dalšími závaznými či doporučenými technickými a bezpečnostními normami vztahujícími se 
k Dílu. 

2.3 Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění Smlouvy provést všechny práce v nejvyšší odborné 
kvalitě . Jednotlivé komponenty Díla dodávané Zhotovitelem budou nové, nepoužité, 
neopravované, funkční 

a odpovídající požadavkům Objednatele. Zhotovitel provede Dílo osobně nebo 
subdodavatelsky. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, tedy ve smyslu § 2604 Občanského zákoníku Dílo 
dokončit a předat Objednateli v souladu s touto Smlouvou řádně a včas. Objednatel je 
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povinen za podmínek stanovených v této Smlouvě Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Díla 
dle této Smlouvy. 

2.5 Součástí Díla jsou rovněž všechny předepsané doklady (potvrzení o zdravotní nezávadnosti 
použitých materiálů, záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, prohlášení o shodě, atd .) 
(dále jen 11 Dokladová část Díla"). 

2.6 Zhotovitel neuskuteční žádnou změnu Díla, ceny, doby plnění ani žádných jiných podmínek 
této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

2.7 Zhotovitel dodá i veškerý nutný pomocný materiál a zajistí potřebné služby v rozsahu 
předmětu Díla, které sice nejsou detailně specifikované v této Smlouvě, ale jsou nezbytné pro 
předání Díla v požadované kvalitě, nebo jsou předepsány příslušnými právními předpisy a 
technickými normami. Znění tohoto odstavce se nevztahuje na případné změny rozsahu Díla, 
které by představovaly změnu předmětu Díla nad rámec této Smlouvy. 

2.8 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že základní podmínkou Objednatele pro zadání 
realizace celého Díla je schválení a přidělení finančních prostředků k úhradě ceny Díla ze 
strany zřizovatele Objednatele, tj. hlavního města Prahy. V případě nedostatečného přidělení 
investičních prostředků si Objednatel vyhrazuje právo dát Zhotoviteli písemný pokyn buď 
nezahájit plnění této Smlouvy, nebo dočasně pozastavit plnění této Smlouvy. 

2.9 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, že po celou dobu provádění Díla bude na stavbě přítomen 
stavbyvedoucí uvedený ve Smlouvě k výkonu odborného vedení provádění stavby, a to v 
časovém rozsahu potřebném 

k plnění jeho povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména 
ustanovení § 153 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a této Smlouvy. Stavbyvedoucím může být pouze osoba autorizovaná ČKAIT v oboru 

11 Pozemní stavby" podle zákona 
č . 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel se zavazuje, že 
stavbyvedoucí bude splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti vyžadované 
podmínkami Veřejné zakázky a touto Smlouvou. Zhotovitel je oprávněn změnit 

stavbyvedoucího uvedeného v označení smluvních stran pouze na základě předchozího 

písemného souhlasu Objednatele, přičemž nový stavbyvedoucí musí splňovat stejné 
kvalifikační předpoklady jako původní stavbyvedoucí. 

2.10 Zhotovitel je při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky povinen dodržet platné technické 
normy 
a ekologické požadavky, a pokud to bude možné, použít obaly šetrné k životnímu prostředí. 

3. Místo a doba plnění 

3.1 Místem plnění je areál Zoologické zahrady hl. m. Prahy, pavilon slonů . 

3.2 Doba plnění je vymezena těmito termíny: 

3.2.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provedení Díla do 2 (dvou) kalendářních 
dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. O předání staveniště bude mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem podepsán předávací protokol. 
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3.2.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne 
předání staveniště. 

3.2.3 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem 
popsaným v této Smlouvě v termínu do třiceti kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště, nejdéle však do 31. 12. 2021, přičemž příprava pro výsadbu, která 
spočívá v osazení obrubníků a zábran proti prorůstání kořenů, natažení rozvodů pro 
závlahy a výkopů rýh, musí být dokončena nejpozději do 15.11.2021. 

3.2.4 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a vyklizené staveniště předat Objednateli do 
2 (dvou) kalendářních dnů od dokončení Díla a jeho předání Objednateli. 

3.2 .5 Podmínky pro změnu sjednaných termínů jsou pouze tyto: 

(a) nedostatek finančních prostředků na straně Objednatele; 
(b) z důvodů vyšší moci; 
(c) prodlení způsobené nesoučinností ze strany Objednatele. 

3.3 Zhotovitel je povinen postupovat dle podrobného harmonogramu prací (dále jen 
,,Harmonogram"), který předložil v zadávacím řízení, a který je rovněž přílohou č. 2 Smlouvy. 
Harmonogram musí respektovat všechny termíny uvedené v odstavci 3.2 výše. 

3.4 Při předání staveniště zajistí Objednatel Zhotoviteli napojení k odběru vody a elektrické 
energie v rozsahu a s příkonem potřebným pro realizaci Díla. Vodné a stočné a veškerou 
spotřebovanou energii za dobu od převzetí staveniště do protokolárního předání Díla hradí 
Zhotovitel na základě dohodnutých pravidelných odečtů vodného a stočného a spotřebované 
energie, případně do doby odstranění vad a nedodělků vytčených v protokolu o předání a 
převzetí Díla. 

4. Cena, platební podmínky a fakturační podmínky 

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na této celkové ceně Díla, která je sjednána jako jednotková s pevnými jednotkovými 
cenami specifikovanými u jednotlivých jednotek v Oceněném výkazu výměr. Souhrn 
jednotkových cen při počtu jednotek dle Oceněného výkazu výměr činí: 

4.1.1 
4.1.2 
4.1.3 

celkem sumu bez DPH 
výše DPH 
celkem sumu včetně DPH 

5 987 422,43 Kč (doplní účastník) 
1 257 358,71 Kč (doplní účastník) 
7 244 781,14 Kč (doplní účastník) 

4.2 Výše uvedená suma jednotkových cen se sjednává jako nepřekročitelný cenový limit (dále jen 
„Cenový limit") a je cenou nejvýše přípustnou za celkový předmět plnění a jsou v ní zahrnuty 
veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla a s plněním všech dalších povinností 
Zhotovitele dle této Smlouvy. Cena Díla, tedy jednotkové ceny uvedené v Oceněném výkazu 
výměr, stejně jako Cenový limit, jsou platné až do úplného dokončení Díla. Do účtované ceny 
Díla může být promítnuta pouze zákonná změna sazby DPH. 

4.3 Zhotovitel je oprávněn účtovat za provedení celého Díla cenu skutečně provedených 
jednotek a dodaného materiálu dle jednotkových cen uvedených v Oceněném výkazu výměr, 
jenž tvoří přílohu č . 1 této Smlouvy. Pokud by se počet skutečně provedených jednotek lišil 
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od počtu jednotek uvedených v Oceněném výkazu výměr, je pro účtování ceny Díla určující 
skutečný počet provedených jednotek v rámci Díla; nicméně Zhotovitel není oprávněn za 
provedení Díla účtovat jakékoliv ceny za jeho provedení, které by v souhrnu překročily 

Cenový limit. Toto ujednání o Cenovém limitu bylo Smluvními stranami sjednáno s ohledem 
na skutečnost řádného seznámení Zhotovitele s veškerou dokumentací vymezující Dílo před 
uzavřením této Smlouvy. 

4.4 Daňový doklad (dále jen „Faktura") bude Zhotovitelem vystaven do 10 kalendářních dnů po 
dokončení 

a protokolárním předání Díla . Podkladem pro vystavení faktury bude Objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací, který bude obsahovat specifikaci počtu jednotek 
skutečně provedených v rámci jednotlivých položek Díla a celkovou výši ceny za skutečně 
realizovaný počet jednotek v jednotkových cenách dle Oceněného výkazu výměr . Zhotovitel 
je povinen předložit Objednateli Soupis provedených prací k jeho odsouhlasení před 

podpisem protokolu o předání a převzetí Díla. 

4.5 Faktura Zhotovitele bude mít 30 denní lhůtu splatnosti ode dne doručení faktury na adresu 
Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu v souladu ze zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, 

a s§ 28 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pokud faktura nebude obsahovat 
všechny náležitosti daňového dokladu stanovené výše uvedenými právními předpisy a 
Smlouvou, bude Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět Zhotoviteli s tím, že ten je 
povinen poté vystavit novou fakturu 

s novým termínem splatnosti. V takovém případě se ruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 
počne běžet doručením opravené faktury. 

4.6 Platba bude uskutečněna bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet Zhotovitele . 
Za datum úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

4.7 Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

4.8 V případě, že se v průběhu provádění Díla vyskytne potřeba realizovat dodatečné práce či 

dodávky, které jsou z ekonomických nebo technických důvodů nezbytné, a není možné nebo 
ekonomické měnit Zhotovitele (odst. 5 § 222 ZZVZ), nebo vznikly v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností ( odst. 
6 § 222 ZZVZ), překračující rozsah Díla vymezený v čl. 2 této Smlouvy, a které jsou současně 
nutné pro dokončení a předání Díla (,,Vícepráce"), je možné tyto Vícepráce realizovat pouze 
za předpokladu písemné dohody obou Smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků 
vyplývajících z § 222 ZZVZ. 

4.8.1 Zjistí-li Zhotovitel potřebu provedení Víceprací, je povinen na takovou skutečnost 
neprodleně upozornit Objednatele zápisem do stavebního deníku a následně 

předložit Objednateli změnový list (dále jen „Změnový list"), v němž bude uvedena 
specifikace předmětu Víceprací a jejich ocenění, pro které je Zhotovitel povinen 
použít jednotkové ceny příslušných nebo obdobných položek z Oceněného výkazu 
výměr. 

4.8.2 Změnový list předaný Zhotovitelem Objednateli bude podkladem k písemnému 
dodatku k této Smlouvě, jímž budou definovány důvody vzniku víceprací, sjednáno 
jejich provedení a jejich cena . Ve Změnovém listě musí být také uvedeno, kdo za 
Objednatele změnu odsouhlasil. 

s 



4.8.3 Bude-li mít povaha požadovaných Víceprací vliv na Harmonogram a lhůtu pro 
dokončení Díla, musí dodatek Smlouvy obsahovat rovněž novou lhůtu dokončení Díla. 

4.8.4 Pot řebu provedení Víceprací může požadovat také Objednatel, přičemž se postupuje 
shodně dle odstavců uvedených výše. 

4.8.5 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat Objednateli cenu Víceprací pouze tehdy, pokud 
došlo k (i) uzavření písemného dodatku ke Smlouvě a (ii) provedení těchto Víceprací. 
V takovém případě Zhotovitel vyúčtuje cenu Víceprací postupem uvedeným výše 
v tomto čl. 4. Na účtování Víceprací nedopadá Cenový limit. 

4.8.6 Pokud dojde k uzavření dodatku Smlouvy o provedení Víceprací, je Zhotovitel 
povinen do 3 (tří) pracovních dnů po provedení předmětných Víceprací předložit 
Objednateli soupis skutečně provedených Víceprací (dále jen „Soupis provedeních 
Víceprací") . Soupis provedených Víceprací musí obsahovat ocenění Víceprací 
v souladu s příslušným dodatkem ke Smlouvě . 

4.8.7 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedené Vícepráce po protokolárním 
převzetí Díla. Tato faktura má stejné formální náležitosti, jako řádná Faktura a hradí 
se stejným způsobem . 

4.9 Vyskytnou-li se při provádění Díla méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis, včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení (dále jen 
„Méněpráce"). V případě Méněpráce se porovná skutečné množství provedených jednotek s 
počtem jednotek uvedených 
v Oceněném výkazu výměr. Výsledné snížení ceny Díla Smluvní strany upraví písemným 
dodatkem ke Smlouvě. 

4.10 Stejný postup jako v případě Víceprací je uplatněn při aplikaci odst. 7 § 222 ZZVZ, kdy je 
předmětem záměna jedné nebo více položek Oceněného výkazu výměr, které nemají vliv na 
změnu ceny Díla. Taková změna se zaznamená do Změnového listu a stane se přílohou 

písemného dodatku Smlouvy. 

4.11 V případě využití poddodavatelů je Zhotovitel povinen zajistit řádné a včasné plnění 

finančních závazků těmto poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné 
uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených 
faktur za plnění poskytnutá dle této Smlouvy, a to vždy do 30 (třiceti) pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou 
povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce 

a zavázat své poddodavatele plnění a šířen í této povinnosti též do nižších úrovní 
dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit k nahlédnutí 
smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem 

a jeho poddodavatelem. 

S. Předání a převzetí Díla 

5.1 Zhotovitel je povinen po ukončen í stavby Dílo, v předepsané a dohodnuté kvalitě, množství a 
bez jakýchkoli faktických či právních vad, protokolárně předat Objednateli a Objednatel se 
zavazuje Dílo převzít . 
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5.2 Zhotovitel je povinen protokolárně předat Objednateli dokončené Dílo do termínu 
uvedeného v odst. 3.2.3 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzet í 

dokončeného Díla v rámci přejímacího řízení alespoň 2 (dva) pracovní dny před jeho 
zahájením . v rámci přejímacího řízení bude provedena kontrola Díla z hlediska úplnosti, 
jakosti a funkčnosti Díla. Na začátku přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předat 

Objednateli úplnou Dokladovou část Díla. Předání Díla bude osvědčeno předávacím 

protokolem podepsaným Zhotovitelem i Objednatelem a tímto okamžikem předání přejde na 
Objednatele nebezpečí vzniku škody na Díle. 

5.3 Předávací protokol bude obsahovat specifikaci Díla, místo a datum jejího předání, jakož i 
výslovné prohlášení Objednatele, zda Dílo přebírá bez výhrad či s výhradami a s uvedením 
takových výhrad. Dílo převezme v místě plnění kontaktní osoba Objednatele, která je 
uvedená v čl. 11 této Smlouvy nebo jím pověřená osoba. Předávací protokol může Objednatel 
doplnit o pro něj důležité skutečnosti. 

5.4 Objednatel není povinen Dílo protokolárně převzít dle odst. 5.2 tohoto článku Smlouvy, 
budou-li na něm v rámci přejímacího řízení zjištěny vady. Objednatel je však povinen Dílo 
převzít ve smyslu § 2628 Občanského zákoníku v takovém případě, pokud zjištěné vady 
budou pouze ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Smluvními stranami však bylo výslovně sjednáno, že Objednatel není povinen Dílo 
protokolárně převzít, nedojde-li ze strany Zhotovitele k předání úplné Dokladové části Díla. 
Zhotovitel je povinen při předání Díla rovněž předat jedno vyhotovení stavebního deníku 
z průběhu celé stavby Díla. 

S.S V případě nepředvídatelných situací způsobených zásahy vyšší mocí, či v případě prodlení 
způsobeném neposkytnutím včasné součinnosti ze strany Objednatele, se Smluvní strany 
zavazují sjednat prodloužení termínu dokončení Díla o dobu trvání překážky v činnosti 
formou písemného dodatku ke Smlouvě. 

6. Záruční podmínky 

6.1 Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku Objednateli záruku za 
jakost Díla spočívající v tom, že Dílo a jeho veškeré součásti bude po celou dobu záruční doby 
způsobilé ke smluvenému či obvyklému užívání, resp. si zachová smluvené či obvyklé 
vlastnosti. 

6.2 Záruční doba Díla činí 60 (šedesát) měsíců a počíná běžet ode dne následujícího po 
protokolárním předání Díla bez vad a nedodělků. Právo na záruky za jakost je platné za 
předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu Objednatelem, avšak 
za podmínky, že Zhotovitel poskytnu! Objednateli nejpozději při protokolárním předání Díla 
veškeré podklady a informace potřebné pro řádnou údržbu a obsluhu Díla, resp. všech jeho 
součástí. Každá prokázaná vada, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna 
Zhotovitelem zcela na jeho náklady. 

6.3 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady Díla, je Objednatel povinen každé zjištění vady u 
Zhotovitele písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději 
však do konce záruční doby Díla sjednané v odst. 6.2 výše. 

6.4 Zhotovitel dále odpovídá za vady vyskytnuvší se po uplynutí záruční doby, pokud byly 
způsobeny porušením jeho povinností. 
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6.5 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění každé reklamované vady Díla nejpozději do 3 
(tří) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace vady Díla Zhotoviteli . Má-li vada Díla 
charakter havárie, je Zhotovitel povinen nastoupit k odstranění takové vady do 24 hodin od 
doručení písemné reklamace vady Díla. V případě vad Díla zjištěných při předání Díla běží 

uvedené lhůty od okamžiku uzavření předávacího protokolu o předání Díla . Pokud se 
Zhotovitel ocitne v prodlení s nastoupením k odstranění vady Díla oproti termínům 

uvedeným v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn si odstranění vady zajistit sám a náklady 
mu vzniklé na odstranění vady Díla je oprávněn přeúčtovat Zhotoviteli, který je povinen mu 
tyto náklady v celém rozsahu zaplatit do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady 
Objednatelem. 

7. Práva a povinnosti Smluvních stran, včetně odpovědnosti za škodu a pojištění 

7.1 Objednatel je povinen Zhotoviteli zajistit a předat ke splnění závazku dle čl. 2 této Smlouvy 

bez zbytečného odkladu po jejím podpisu veškeré věci nezbytné k plnění Smlouvy (např . 

povolení k vjezdu do areálu, kontakty na třetí osoby apod.) a poskytnout Zhotoviteli veškerou 

potřebnou součinnost. 

7.2 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci Díla, a to dle svého 

uvážení; zpravidla po dohodě se Zhotovitelem. V případě potřeby může Objednatel zajistit 

nezávislý technický dozor za účelem zastupování Objednatele ve věci kontroly plnění závazků 

Zhotovitelem dle čl. 2 této Smlouvy. 

7.3 Zhotovitel je povinen vedle dalších povinností vyplývajících z jiných ustanovení Smlouvy a 
obecně závazných právních předpisů, zejména: 

7.3.1 umožnit oprávněným pracovníků Objednatele, jakož i technickému dozoru, provádět 
průběžnou kontrolu Díla, včetně provádění zápisů do stavebního deníku a předávat 
Objednateli kopie zápisů; 

7.3.2 uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které způsobí svojí činností v souvislosti 
se zhotovením Díla, a to jak na majetku Objednatele, tak i třetím osobám; 

7.3.3 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých 
zaměstnanců 

a dalších osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami; Zhotovitel se zavazuje vůči 

Objednateli zajistit splnění veškerých povinností vyplývajících z předpisů a norem 
vztahujících se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s realizací Díla; 
Zhotovitel je povinen všechny své zaměstnance a další osoby pohybující se s jeho 
vědomím na staveništi proškolit dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, části páté, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; 
Zhotovitel se dále zavazuje splnit za Objednatele veškeré povinnosti uložené mu 
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto ve smluvní ceně; 

7.3.4 Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý; pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
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spojené nese Zhotovitel; stejně tak Zhotovitel odpovídá za to, že k realizaci Díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů ; 

7.3.5 Zhotovitel při provádění Díla provede všechna potřebná organizační, technická event. 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně 
míst dotčených stavbou; 

7.4 Porušení všech povinností dle výše uvedeného bodu 7.3 této Smlouvy je považováno za 
podstatné porušení Smlouvy. 

7.5 Zhotovitel je dále povinen v souvislosti se skutečností, že místem plnění je areál Zoo Praha, 
důsledně dodržovat následující: 

7.5.1 v rámci plnění Smlouvy nesmí vstupovat mimo volné plochy areálu (do výběhů, 
bezprostředního okolí výběhů, provozních částí areálu aj.), vyjma po předchozí 

dohodě s odpovědnou osobou za daný zoologický úsek a po předchozím informování 
osoby Objednatelem pověřené přejímat předmět plnění stanovené v čl. 10 této 
Smlouvy; 

7.5.2 Zhotovitel se zavazuje dodržet při plnění Smlouvy veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající 

z provozu zoologické zahrady; zejména je povinen neomezovat nad nutnou míru 

provoz Objednatelem provozované zoologické zahrady; pokud nesplněním těchto 

podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu; tuto 

povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 

veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat; 

7.5.3 Všichni zaměstnanci Zhotovitele, kteří pracují v areálu Zoo Praha, jakož i třetí osoby 

podílející se na provedení plnění v areálu Zoo Praha, jsou povinni zachovávat 

ustanovení vnitřních norem Zoo Praha, týkající se oblasti bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po 

areálu zoologické zahrady. Vnitřní předpis Zoo Praha, podepsaný Zhotovitelem, je 

přílohou č . 3 této Smlouvy. 

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření této Smlouvy uzavřené platné a účinné profesní 
pojištění odpovědnosti u Generali Česká pojišťovna pojistnou smlouvou č. 32522313-11 za 
škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem minimálně ve výši 
1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). Toto pojištění se Zhotovitel zavazuje udržovat v 
účinnosti po celou dobu zhotovování Díla dle Smlouvy. Porušení této povinnosti je 
považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

7.7 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na jeho žádost originál pojistné smlouvy k 
nahlédnutí, případně také předložit příslušné a aktuální znění všeobecných pojistných 
podmínek k předmětné smlouvě. Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu byla 
Zhotovitelem doložena v jeho nabídce v předmětném zadávacím řízení a poté ověřena 
v rámci součinnosti před uzavřením Smlouvy v souladu s požadavkem Objednatele uvedeném 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Kopie této pojistné smlouvy je 
přílohou č. 4 této Smlouvy. 
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7.8 Zhotovitel je oprávněn zadat část plnění Díla poddodavateli . I v tomto případě je však 
jediným garantem plnění této Smlouvy Zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré 
záruky a sankce. Zhotovitel zodpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro 
něj Dílo a s tím související činnosti provádějí. Poddodavatelem ve smyslu této Smlouvy může 
být právnická osoba, ale i fyzická osoba, pracující samostatně na své IČO . 

7.8.1 Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli každou změnu poddodavatele oproti 
seznamu poddodavatelů; a to minimálně jeden týden před nástupem takového 
poddodavatele na staveniště; 

7.8.2 Pokud se na staveništi budou vyskytovat poddodavatelé, platí pro Zhotovitele stejné 
povinnosti, jaké jsou uvedeny v odst. 7.3.3; 

7.8.3 Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel splnil kvalifikaci v předmětném 
zadávacím řízení veřejné zakázky, je možné nahradit pouze poddodavatelem, který 
splňuje kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém původní poddodavatel splnil za 
Zhotovitele kvalifikaci v předmětném zadávacím řízení. 

7.8.4 Seznam poddodavatelů je přílohou č. 5 této Smlouvy. 

7.9 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečisťování prostor mimo 
staveniště vlivem činností Zhotovitele. Zhotovitel je povinen s odpady vznikajícími při 

provádění Díla nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o zmene některých dalších zákonů, 

a prováděcími předpisy, a zajistit likvidaci odpadů v souladu s nimi. Zhotovitel je povinen vést 
evidenci 
o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich likvidace. 
Tato evidence bude součástí Dokladové části Díla . 

7.10 Za podstatné porušení této Smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí Díla 
v odpovídající kvalitě . 

7.11 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího protokolárního předání 
Objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném Díle, na majetku Objednatele a za 
škody způsobené třetím osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností 
těch, kteří pro něj Dílo, a s tím související činnosti, provádějí. Škody, které Zhotovitel způsobí 
svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných 
právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je 
povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

7 .12 Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z čestného 
prohlášení ke společensky odpovědnému plnění Veřejné zakázky, které je součástí jeho 
nabídky podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností 
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Zhotovitel je při takové 
kontrole povinen poskytnout veškerou požadovanou součinnost. Je-li k provedení kontroly 
potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 3 (tří) 
pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. 

7.13 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placené přesčasy), a dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
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předpisů, a to vůči všem osobám, které 

budou činnosti prováděny bezprostředně 
se na plněn í Smlouvy podílej í, a bez ohledu na to, zda 

Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

7.14 Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy pod ílejí (a 

bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v 

příslušných registrech, jako například v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, registru 

pojištěnců ČSSZ, apod., a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že 

všechny osoby, které se podílejí na plnění Smlouvy, budou proškoleny z problematiky BOZP a 

že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platných právních předpisů . 

7.15 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto 

čl. 7 odst. 7.13 a 7.14 Smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění Smlouvy), 

přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli 

nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

8. Mlčenlivost 

8.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy, i po uplynutí doby, na kterou je tato 

Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od 

Objednatele v souvislosti s jejím plněním, nebo o skutečnostech, o nichž se dozví během 

svého působení v areálu Objednatele . Tato povinnost zavazuje zmocněnce, zaměstnance 
nebo jiné spolupracovníky Zhotovitele, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy. Tím není 

dotčena možnost Zhotovitele uvádět činnost podle této Smlouvy jako svou referenci ve svých 

nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném Objednatelem či 

organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a 

materiály dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici 
Objednatelem . 

8.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 
porušením způsobené. Povinnosti Zhotovitel vyplývající z ustanovení příslušných právních 

předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny. 

9. Smluvní pokuty 

9.1 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti k dokončení a předání Díla oproti 
termínu uvedenému v čl. 3 odst. 3.2 bodě 3.2 .3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sumy jednotkových cen Díla, uvedené 

včetně DPH v ustanovení čl. 4. odst. 4.1 bodě 4.1.3 této Smlouvy, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

9.2 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti k odstranění každé jednotlivé vady 
Díla oproti termínu uvedenému v čl. 6 této Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý den takového prodlení. 

9.3 Pro případ porušení jiné povinnosti Zhotovitele se sjednává právo Objednatele požadovat po 

Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové sumy jednotkových cen Díla, 

uvedené včetně DPH v ustanovení čl. 4. odst. 4 .1 bodě 4.1.3 této Smlouvy, a to za každý den, 
v němž každý jednotlivý případ takového porušení bude trvat. 
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9.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla, resp. její části , je Zhotovitel oprávněn 
požadovat zaplacení zákonného úroku z prodlení za každý den prodlení. 

9.5 Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení podle tohoto článku 9 Smlouvy 
vzniká oprávněné Smluvní straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby 
stanovené k plnění nebo dnem následujícím po porušení povinnosti druhou Smluvní stranou. 

9.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany 
k jejímu zaplacení na adresu sídla povinné Smluvní strany. 

9.7 Sjednáním ani uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu 
případně vzniklé škody v jejím plném rozsahu. Právo na úhradu smluvní pokuty vzniklé dle 
této Smlouvy není podmíněno vznikem škody. 

9.8 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této 
Smlouvy po dobu trvání prokazatelné vyšší moci. Za vyšší moc je ve smyslu této Smlouvy 
považována každá událost nezávislá na vůl i smluvních stran, která znemožňuje plnění 

smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době uzavření této Smlouvy, včetně 
případných opatření vlády ČR nebo ministerstev ČR . 
O vzniku a ukončení vyšší moci se budou Smluvní strany vzájemně písemně informovat 
nejpozději do 
S (pěti) kalendářních dnů od vzniku vyšší moci. Po dobu trvání prokazatelné vyšší moci se 
plnění závazků dle této Smlouvy pozastavuje do doby ukončení vyšší moci, popř. odstranění 

jejích následků, kdy se obě Smluvní strany dohodnou písemně na případné změně některých 
ustanovení této Smlouvy. 

9.9 Za porušení mlčenlivosti specifikované v čl. 8 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

9.10 Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čestného prohlášení ke 
společensky odpovědnému plnění Veřejné zakázky, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a 
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

10. Trvání a ukončení Smlouvy 

10.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí protokolárním předáním Díla dle odst. 3.2.3 čl. 

3.2 a předáním vyklizeného staveniště dle odst. 3.2.4. čl. 3.2 této Smlouvy. 

10.2 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Každá smluvní strana je oprávněna 

od Smlouvy odstoupit při podstatném porušení Smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení 

od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní 

straně. 

10.3 Za podstatné porušení ze strany Zhotovitele je považováno zejména prodlení s plněním 
některých 

z postupových termínů uvedených v Harmonogramu o dobu delší než 15 (patnáct) dnů, nebo 
pokud je Zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti k dokončení a předání Díla Objednateli 
o dobu delší než 30 (třicet) dnů oproti termínu stanovenému v čl. 3 odst. 3.2 bodě 3.2.3 této 
Smlouvy. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele se považuje prodlení s 
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úhradou Faktury oproti splatnosti sjednané v čl. 4 odst. 4.8 po dobu delší než 30 
(třicet) dnů . Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem, kdy je písemné odstoupení 
do ručeno druhé Smluvní straně . 

10.4 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v úpadku, 
probíhá vůči němu insolvenční řízení, na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurz anebo i v 
případě , že insolvenčn í návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení. Rovněž pak v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do 
likvidace. 

10.5 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel v průběhu provádění Díla 
přestane splňovat základní a profesní způsobilost požadovanou v předmětném zadávacím 
řízení veřejné zakázky. 

10.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě nepřidělení dostatečných finančních 
prostředků k úhradě ceny Díla ze strany zřizovatele Objednatele, tj. hlavního města Prahy. 

10.7 Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni písemně vypovědět tuto Smlouvu i bez udání důvodu. 

V případě výpovědi smluvní strany dle tohoto odstavce Smlouvy činí výpovědní lhůta jeden 

měsíc a počítá se od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné 

výpovědi druhé smluvní straně . 

10.8 Odstoupením od Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele na zaplacení sjednaných 
smluvních pokut 
a dobu do nabytí účinnosti odstoupení od Smlouvy, jakož i na povinnost Zhotovitele uhradit 
Objednateli veškerou majetkovou újmu, jež Objednateli vznikla v důsledku neplnění jeho 
závazků ze Smlouvy či závazků vyplývajících ze zákona . 

11. Kontaktní osoby 

11.1 Za stranu Objednatele je osobou oprávněnou ustanoven , vedoucí 
stavebního oddělení, nebo jím pověřená osoba. 
Kontaktní údaje oprávněné osoby Objednatele jsou: 
Adresa pro doručování pošty: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja 
Emailová adresa:  
Mobilní telefon:  

11.2 Za stranu Zhotovitele je osobou oprávněnou ustanoven Jednatel pan Josef Šebesta nebo jím 
pověřená osoba. 
Kontaktní údaje oprávněné osoby Zhotovitele jsou: Jednatel pan Josef Šebesta 
Adresa pro doručování pošty: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 
Emailová adresa: opreko@opreko.cz 
Mobilní telefon:  

11.3 O případných změnách kontaktních osob musí být vždy písemně informována druhá Smluvní 
strana . 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit jakákoli práva nebo pohledávky 
vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran . 
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12.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č . 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a 
souhlasí s tím, že Objednatel .zajistí zveřejnění celého textu Smlouvy, případně jejich dodatků, 
v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu 
včetně osobních údajů ve Smlouvě obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o 
této Smlouvě či podstatných částech této Smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na 
informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažují za 
obchodní tajemství. 

12.3 Zhotovitel si je vědom, že je podle ustanovení§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších 
relevantních podkladů souvisejících s dodávkou dle platných právních předpisů . 

12.4 Právní vztahy Smlouvou neupravené či upravené jen částečně se řídí obecně platnými 
právními předpisy České republiky, přednostně příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 

12.5 Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato 
Smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy Smlouvy, že 
toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto 
neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejbližší. 

12.6 Veškeré změny této Smlouvy je možno činit jen v písemné formě, a to vzestupně číslovanými 
dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. 

12.7 Smlouva je sepsána ve 4 originálních vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel 

a 2 vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

12.8 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran. Tato Smlouva, 
nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Realizace plnění je tedy možná až 
od data účinnosti Smlouvy. 

12.9 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikoliv v 
tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a 
srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy 
rozhodující. 

12.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr 
Příloha č. 2: Harmonogram prací 
Příloha č. 3: Vnitřní předpis Zoo Praha (BOZP) 
Příloha č. 4: Kopie pojištění Zhotovitele 
Příloha č. S: Seznam Poddodavatelů (pokud jsou - doplní účastník) 
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V Praze dne ... ... . :: .. 9.: ll · 2021 

Mgr.Mi 

ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy 
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··········J
Josef Sebesta 

jednatel 




