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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0228-2021-47

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v
1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka. Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále
jen ,,AHNM'‘), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák.
č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osobv :
- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel.
- ve věcech technických: PS 0228 Boletice, tel.:

Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

hjyaavk
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu
Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

dále také jen „objednatel"' na straně jedné

2. ZEMIPA - STAVEBNÍ PRAČE s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 17574

F. A. Gerstnera 21/3, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
28107608
CZ28107608
Raiffeisenbank a.s.
4544818001/5500
Jakubem Čadou, jednatelem společnosti

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail: z
Datová schránka: ixs72b
Adresa pro doručování: F. A. Gerstnera 21/3, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

dále také jen „zhotovitel” na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ”), uzavírají na
plnění veřejné zakázky „Havarijní oprava splaškové kanalizace44 tuto smlouvu o dílo (dále
také jen „smlouva44):
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smlouvy a po provedené opravě jej předal objednateli dne 13.9. 2021.
Objednatel se zavázal řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu z.č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

127 855,58 Kč bez DPH
(slovy: stodvacetsedmtisícosmsetpadesátpětkorunčeských, 58/100 haléřů)

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 26 849,67 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
154 705,25 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v Soupisu skutečně provedených prací (rozpočtu), v příloze č. 1 této smlouvy. 
V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy 
(všechny práce, činnosti a dodané věcí nezbytné pro řádné provedení díla a odstranění všech 
jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebyly provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (Soupis skutečně 
provedených prací, příloha č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: 7. 9. 2021
Zhotovitel byl povinen vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a 
vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

4.2. Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla: 13. 9. 2021
4.3. Místem plnění je vojenský areál Osada a tábořiště Podvoří. stavební objekt Kanalizační řád, 

CE 02-26-26/506, pozemek p. č. 101, katastrální území Boletice (607151), obec Boletice 
(545422).

Článek 5
Nakládání s odpady

5.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikl (s výjimkou odpadu podle bodu 5.2. 
tohoto článku), byl zhotovitel. Zhotovitel zajistil na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.

5.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel. cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytly v 
průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstal majetkem objednatele. Zhotovitel v rámci 
realizace předmětu této smlouvy zabezpečil jeho uložení na místě určeném zástupcem 
objednatele pro věci technické.

Článek 6
Podmínky předání díla

6.1. Dokončené dílo zhotovitel předal objednateli po dokončení havarijní opravy (čl. 4.2. 
smlouvy).

6.2. Při předání díla byla za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po provedené 
prohlídce bylo dílo:
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Článek 8
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla. má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

8.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
8.3. Reklamace se uplatňují písemně.
8.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že je 
reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím. že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

8.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
8.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v 

důsledku vady díla.

Článek 9
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur} uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a 
fyzických osob.

9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňování vad podle čl. 8 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení.

9.3. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

9.4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

Článek 10 
Zvláštní ujednání

10.1. Zhotovitel vzal na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 z.č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavázal dodržovat následující požadavky objednatele:
Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště.
K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předložil zhotovitel seznam všech 
zaměstnanců, kteří vstupovali do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, číslo 
občanského průkazu) a seznam registračních značek a typů dopravních prostředků.
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v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, učiní tak objednatel.
12.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla

uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle. určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

12.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací - počet listů: 6

V Pardubicích dne ^ ^ V Českých Budějovicích dne
ZEMIPA - STAVEBNÍ PRÁCE sSTAVEBNÍ PRÁCE s.r.oZU -10- /OčiČeská republika - Ministerstvo

za objednatele: za zhotovitele:

Iveta Vamberová
AHNM, OP a
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Přiíohač 1 SOD č 6440-0228-2021-47
Počet stran 6

REKAPITULACE STAVBY
Kód: 02-26-26/506
Stavba: 2021 - Havarijní oprava splaškové kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Osada a tábořiště Podvoři Datum: 19 10.2021

Zadavatel: IČ: 60162694
ČR-MO. AHNM Praha DIČ CZ60162694

Zhotovitel: IČ: 28107608
ZEMIPA - STAVEBNÍ PRÁCE s.r.o.. České Budějovice DIČ CZ28107608

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 127 855.58
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0.00

Cena bez DPH 127 855.58

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21.00% 127 855,58 26 849,67

snížená 15.00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 154 705,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

02-26-26/506

2021 - Havarijní oprava splaškové kanalizace

Osada a tábořiště Podvoří

ČR-MO, AHNM Praha
ZEMIPA - STAVEBNÍ PRÁCE s.r.o., České Budějovice

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Příloha č 1 SOD č 6440-0228-2021-47 
Počet stran 6

19.10.2021

Kód Popis Cena bez DPH [C2K] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 127 855,58 154 705,25
02-26-
26/506 2021 " Havar'Íní oprava splaškové kanalizace 127 855.58 154 705.25

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 127 855,58 154 705,25
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krycí list soupisu prací

Stavba
2021 - Havarijní oprava splaškové kanalizace

KSO: CC-CZ
Místo: Osada a tábořiště Podvoří Datum:

Zadavatel: IC:
ČR-MO AHNM Praha DIČ

Zhotovitel: IČ.
ZEMIPA - STAVEBNÍ PRÁCE s r.o. České Budějovice DIČ

Projektant: IČ:
DIČ

Zpracovatel: IČ:
DIČ

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 127 855.58 21,00%

snížená 0.00 15.00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis

19.10.2021

60162694 
CZ60162694

28107608 
CZ28107608

127 855.58 
000

127 855,58

Výše daně 
26 849.67 

0.00

154 705,25

Razítko

Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba

2021 - Havarijní oprava splaškové kanalizace

Místo: Osada a tábořiště Podvoří Datum: 19 10.2021

Zadavatel ČR-MO, AHNM Praha Projektant:
Zhotovitel: ZEMIPA - STAVEBNÍ PRÁCE s.r.o., České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 127 855,58

HSV - Práce a dodávky HSV 127 855,58
1 - Zemní práce 25 902,50

4 - Vodorovné konstrukce 3 380,00

8 - Trubní vedeni 71 982,48

997 - Přesun sutě 14 567,76

998 - Přesun hmot 12 022.84

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 127 355,58
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SOUPIS PRACÍ
Stavba.

2021 - Havarijní oprava splaškové kanalizace

Místo: Osada a tábořiště Poavoři Datum: 19.10.2021

Zadavatel
Zhotovitel.

CR-MO AHNM Praha
ZEMIPA - STAVEBNÍ PRÁCE s.r.o.. České Budějovice

Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemni práce

1 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelností I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 32.000

2 K 174211101 Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou
bez zhutněni ručně m3 100.000

3 K 175111101 Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 tn m3 3.000

4 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 6.000
w 3*2 Přepočtené koeficientem množství 6.000

D 4 Vodorovné konstrukce
5 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného

těženého m3 2.000

D 8 Trubní vedení

6 K 830361811 Bouráni stávajícího kameninového potrubí DN přes 150
do 250 m 4.000

7 K 830391811 Bouráni stávajícího kameninového potrubí DN přes 205
do 400 m 9.000

8 K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 4.000

9 M 28611167 trubka kanalizační PVC DN 200x1OOOmm SN8 m 4.120
w 4*1.03 Přepočtené koeficientem množství 4.120

10 K 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315 m 9,000

11 M 28611155 trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN8 m 9.270
w 9*1.03 Přepočtené koeficientem množství 9.270

12 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
kus 1.000r\

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200

13 M 28611364 koleno kanalizace PVC KG 200x15° kus 1.000

14 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 kus 2.000

15 M 28612244 přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200
SN12/16 kus 1.000

16 M 28611530 přechod kanalizační KG kamenina-piast DN 200 kus 1.000

17 K 877365211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250 kus 1.000

18 M 28611512 redukce kanalizační PVC 250/200 kus 1.000

19 I/- 877375211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
kus 1.000r\

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315

20 M 28611376 koleno kanalizace PVC KG 300x87° kus 1.000

21 K 877375211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315

kus 3.000

22 M 28611534 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 315 kus 1.000

23 M 28611514 redukce kanalizační PVC 315/250 kus 1 000

24 M 28612246
přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 315
SN12/16 kus 1.000

25 K 890211851
Bourání šachet z prostého betonu strojně
obestavěného prostoru do 1 5 m3

m3 1.300

p Poznámka k pokožce
šachtové óno včetně oetonove mazamny na potrut><

26 K 890411851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruži strojně
obestavěného prostoru do 1.5 m3

m3 0.900
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pC Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na
potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 1.000

28 M 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem
100/62.5x67x12cm

kus 1,000

29 K 899101211
Demontáž poklopu litinových nebo ocelových včetně
rámů hmotnosti do 50 kg

kus 1.000

30 K 899104112
Osazeni poklopu litinových nebo ocelových včetně
rámů pro třídu zatíženi D400. E600

kus 1.000

Poznámka k položce
zpětná montáž stávajícího poklopu

D 997 Přesun sutě

31 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 5.721

32 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 165.909

p Poznámka k položce
5.721 1 x 29 km = 165.909 t

33 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 4.016

34 K 997013607 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 t 1.705

D 998 Přesun hmot

35 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických
hmot otevřený výkop t 9,067
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