

SMLOUVA O DÍLO

č. 1121100124

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Smluvní strany

1. **Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**
zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno
zast.: Bc. Jakub Hruška, starosta MČ Brno-Kohoutovice
IČO: 44992785 11, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 20429621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. **ZEMAKO s. r. o.**
se sídlem: Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany
zast.: Romanem Nejedlým, jednatelem
IČO: 255 04 011, DIČ: CZ25504011
společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., číslo účtu 4200009657/6800
(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Na základě výsledků výběrového řízení a rozhodnutí Rady MČ Brno-Kohoutovice, byl zhotovitel vybrán na provedení akce „**9/21 - Kolmá parkovací stání Ulička Brno-Kohoutovice**“.
- 1.2. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán příkazy objednatele jen tehdy, kdy si to v konkrétním případě sdělením formou podle čl. 8. odst. 8.1. vymíní objednatel.
- 1.3. Zhotovitel bude poskytovat stavební práce objednateli na základě smlouvy a podle nejvyšších standardů profesní efektivity, kvality a bezúhonnosti. Zhotovitel bude při realizaci plnění díla respektovat právní řád České republiky.
- 1.4. Potřebné doklady pro předání díla, jako jsou např. revize, prohlášení o shodě, tlakové zkoušky, návody, atesty, záruční listy, doklady o likvidaci a podobně.
- 1.5. Projekt skutečného provedení.
- 1.6. Spolupráce při kolaudaci stavby, včetně veškerých potřebných dokladů potřebných ke kolaudaci stavby, jako revize, prohlášení o shodě, návody, atesty, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a podobně.

- 1.7. Spolupráce při případných více-méně pracích (vyplnění protokolu o změně díla, včetně položkového rozpočtu).
- 1.8. Součástí dodávky jsou i veškeré potřebné činnosti nutné pro zdárné a bezpečné zahájení, plnění a dokončení díla, jako je úklid, odvoz a likvidace odstraněného materiálu, uložení přebytečné zeminy, zařízení, provoz, údržba a vyklizení staveniště, zkoušky hutnění, zajištění stanovisek a všech nezbytných opatření k předejití porušení jakékoliv inženýrské sítě nebo jiných podzemních vedení během výstavby, zajištění vytýčení podzemních sítí na staveništi a v blízkosti staveniště. Před zahájením stavebních prací, vyřízení dokladové části s DOSS, vyřízení zvláštních užívání komunikace, dopravních uzavírek, zábery, zřízení dočasného dopravního značení a vytýčení stávajících sítí. Po dokončení díla předání příslušným správcům komunikací a sítí. Pokud dojde k zásahu do travnatých ploch, zajistit nové osetí trávy (v případě ukončení stavby v nevhodném klimatickém termínu pro osetí, toto provést následně a to i po dokončení stavby včetně ukončení fakturace, v rámci reklamace).
- 1.9. Vyplněný výkaz výměr je v příloze č. 4 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
- 1.10. Projektová dokumentace je samostatná příloha č. 5 této smlouvy, byla součástí zadávací dokumentace.
- 1.11. Krycí list z nabídky zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy a je v příloze č. 2 této smlouvy.

2. Cena a platební podmínky

- 2.1. Cena za předmět smlouvy, který je uveden v čl. 1. je stanovena jako cena dohodnutá na základě nabídky ceny dodavatele schválené výběrovým řízením následovně:

cena díla bez DPH		767.736,60 Kč
DPH v %	21	161.224,69 Kč
celková cena díla		928.961,29 Kč

- 2.2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu účinnosti smlouvy, a to i v případě, pokud zhotovitel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s tímto dílem, včetně všech souvisejících nákladů nutných ke zdárnému splnění díla, jako je například montáž, doprava, likvidace a odvozu drobného odstraněného materiálu, úklidu místa plnění díla, případná rizika spojená s provozem objednatele, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod. Cenu je možné překročit jen za těchto podmínek:
- 2.2.1. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
- 2.2.2. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,
- 2.2.3. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, nebo dodávek než těch, které byly předmětem zadání výběrového řízení, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
- 2.2.4. pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavební průzkumu.
- 2.2.5. Případná změna ceny díla podle odst. 2.2.2. až 2.2.4. musí být předem projednána mezi smluvními stranami a upravena formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 2.3. Způsob sjednání změny ceny.
- 2.3.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

- 2.3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
- 2.3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 2.3.4. Cenová kalkulace – nabídka případných víceprací podle čl. 2., odst. 2.3 bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna podle nabídkových cen uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS podle nejbližšího předcházejícího období sníženou o 5 %. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu.
- 2.4. Zálohy objednatel neposkytuje. Právo na fakturaci za dílo vzniká zhotoviteli řádným protokolárním převzetím díla objednatelem. Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena na základě předávacího protokolu, potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele a doručena objednateli nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Zhotovitel může zažádat objednatele o dílčí fakturaci díla, objednatel má právo tuto dílčí fakturaci, schválit, nebo neschválit. Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli bude vystavena na:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČ 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Bašného 36, 623 00 Brno
IČ: 44992785, DIČ CZ44992785
bankovní spojení Komerční banka a.s. Brno-město
číslo účtu 20429621/0100

- 2.5. Faktura - daňový doklad, musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména musí obsahovat tyto údaje:
- 2.5.1. označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
- 2.5.2. číslo faktury
- 2.5.3. den vystavení a den splatnosti faktury,
- 2.5.4. datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- 2.5.5. označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
- 2.5.6. označení díla,
- 2.5.7. číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
- 2.5.8. fakturovanou částku, základ daně a sazbu DPH (podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)
- 2.5.9. razítko a podpis oprávněné osoby,
- 2.5.10. na faktuře musí být uvedena věta „Daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno,
- 2.5.11. **nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.**

V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, nebude vystavovat objednateli daňový doklad podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ale pouze fakturu podle platných právních předpisů.

- 2.6. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet, než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinností zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- 2.7. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- 2.8. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele.
- 2.9. V případě prodlení s platbou ze strany objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky.

3. Místo plnění díla

město:	Brno 623 00
parc. č.:	92/13, 3159/2, 3159/3, 3159/5, 3169/1, 3173/4
k. ú.:	Kohoutovice
lokalita:	při ulici Ulička

4. Doba plnění díla

- 4.1. Činnost zhotovitele ve smyslu této smlouvy bude prováděna
 - 4.1.1. Zahájení stavby: do 14 dní po podpisu smlouvy o dílo, ale nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
 - 4.1.2. Ukončení stavby: do 3 měsíců od zahájení stavby viz čl. 4., odst. 4.1., odrážka 4.1.1.
- 4.2. V případě, že v průběhu plnění díla nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které znemožňují pokračovat v díle z technologických důvodů, nebo bude dlouhá dodací doba, ze strany výrobce, dílčího výrobku nutného k realizaci díla a nelze jej nahradit jiným, nebo práce musí být přerušeny z důvodů provozních na straně objednatele, nebo nemožnosti zpřístupnit místo realizace díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli, který je oprávněn, po schválení oprávněnosti žádosti, formou zápisu do stavebního deníku na tuto nezbytně nutnou dobu přerušit plnění díla. O tuto dobu se prodlužuje termín ukončení plnění díla. Toto posunutí termínu nemá vliv na cenu díla podle čl. 2. smlouvy.
- 4.3. Přejímací řízení bude provedeno k datu ukončení plnění díla, formou písemného protokolu se soupisem případných vad a s termínem jejich odstranění.
- 4.4. V případě závažných vad a nedodělků, které snižují použitelnost díla, je objednatel oprávněn přejímku odmítnout.
- 4.5. Protokoly o převzetí díla a o přejímacím řízení budou vyhotoveny ve dvou exemplářích a podepíší je obě strany.

- 4.6. V případě nedodržení termínu dokončení díla je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
- 4.7. V případě nedodržení dílčích milníků harmonogramu prací (viz. příloha č. 9.5. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení každého nesplněného dílčího milníku harmonogramu prací.

5. Odpovědnost za vady a závady

- 5.1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, a dále tehdy, jestliže jeho provedením nebylo dosaženo výsledku určenému v této smlouvě, jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Za vady díla se považují jakákoliv porušení povinností zhotovitele řádně dodat dílo tak, jak vyplývá ze smluvních podmínek, včetně nedostatků v dokladech, dodání jiného než smluveného díla, vady právní apod.
- 5.2. Zhotovitel dává záruku na práce při plnění předmětu díla od data jejich převzetí po dobu 60 měsíců.
- 5.3. Objednatel je oprávněn reklamovat případné vady provedené práce formou podle čl. 8., odst. 8.1 po celou dobu trvání záruční doby podle čl. 5., odst. 5.2 této smlouvy.
- 5.4. Zhotovitel je povinen nastoupit na zahájení prací na právem reklamované vadě nejpozději do 10 pracovních dnů, od doručení reklamace. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost, je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. V reklamaci je objednatel oprávněn stanovit i delší lhůtu na odstranění právem reklamované vady provedené práce.
- 5.5. Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit právem reklamovanou vadu provedené práce. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady práce po nastoupení na zahájení prací podle čl. 5., odst. 5.4., nejpozději do 20 pracovních dnů (v případě nevhodných klimatických podmínek, nebo překážek ze strany objednatele, je objednatel oprávněn stanovit jinou lhůtu).
- 5.6. od doručení reklamace, podle čl. 8., odst. 8.1., je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a současně má objednatel právo na odstranění vady vlastními pracovníky či třetími osobami na účet zhotovitele.
- 5.7. Objednatel nemá právo na slevu z ceny nebo úhradu nákladů podle předchozího bodu, pokud neumožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu.
- 5.8. Veškeré náklady na dopravu a balné, vzniklé v důsledku uplatnění práva ze záruky za jakost či práva z náhrady škody, hradí zhotovitel.

6. Práva a povinnosti účastníků

- 6.1. Zhotovitel odpovídá objednateli:
- 6.1.1. za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, za dodržování platných technických norem a předpisů při používání technických a jiných prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování sjednaných prací,
 - 6.1.2. za škody na majetku objednatele eventuálně škody na majetku a zdraví třetích osob, uživatelů a jejich návštěvníků předmětné nemovitosti, vzniklé protiprávním jednáním pracovníků zhotovitele a porušením platných předpisů a technických norem, používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným technickým normám,
 - 6.1.3. za proškolení svých pracovníků a dodržování podmínek bezpečnosti práce a rovněž tak za dodržování vnitřních pokynů a směrnic objednatele stanovících provozní technické a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků v prostorách a zařízeních objednatele,
 - 6.1.4. za poskytnutí informací pověřeným pracovníkům objednatele při zjištění závad v prostoru výkonu práce,

- 6.1.5. za povinnost provádět práce v pracovní dny. Práce v sobotu je možná, pouze pokud není hlučná. Případné práce v neděli a o svátcích pouze po předběžném souhlasu oprávněné osoby ve věcech technických, viz čl. 8., odst. 8.2., bod. 8.2.1.,
 - 6.1.6. v případě nedodržení ustanovení podle čl. 6., odst. 6.1.5. je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ,
 - 6.1.7. že bude informovat uživatele místa plnění minimálně 5 kalendářních dní o zahájení a rozsahu prací, a to formou písemné informace umístěné na viditelném v místě plnění díla.
 - 6.1.8. v případě nedodržení ustanovení podle čl. 6., odst. 6.1.7. je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 6.2. Objednatel se zavazuje: 6.2.1. vytvořit pracovníkům zhotovitele veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon jejich práce, v konkrétních případech poskytnout za úplatu vodu a elektrickou energii a zajistit vstup na místo výkonu práce.

7. Odstoupení od smlouvy

- 7.1. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje:
- 7.1.1. ze strany objednatele:
 - 7.1.1.1. prodlení s úhradou faktury za dílo, 7.1.2.
 - 7.1.2. ze strany zhotovitele:
 - 7.1.2.1. opakované poskytování nekvalitních prací v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel bezvýsledně písemně upozorněn objednatelem,
- 7.2. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
- 7.3. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
- 7.4. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
- 7.4.1. v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
 - 7.4.2. zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní
 - 7.4.3. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem
 - 7.4.4. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelově dodatečně poskytnuté lhůtě
- 7.5. Zhotovitel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že objednatel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem.
- 7.6. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.7. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku jakýchkoliv škod na majetku objednatele nebo třetích osob a možným újmám na zdraví osob.

8. Ostatní ujednání

- 8.1. Vzájemná komunikace a doručování bude prováděno písemnou formou, poštou, e-mailem, datovými schránkami, nebo předáním proti podpisu.

8.2. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomuto účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti. K jednání ve věcech této smlouvy jsou oprávněni

8.2.1. za objednatele:

- ve věcech smluvních

Bc. Jakub Hruška, starosta MČ Brno-Kohoutovice

- ve věcech realizace smlouvy, fakturačních a technických



- kontaktní adresa pro písemný styk:


Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice

Bašného 71/36, 623 00 Brno

ID datové schránky: x3gbyji

8.2.2. za zhotovitele:

- ve věcech smluvních a ve věcech realizace smlouvy a fakturačních



kontaktní adresa pro písemný styk: ZEMAKO, s. r. o.

Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany

e-mail: info@zemako.cz

ID datové schránky: zjscu62

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.

8.4. Práce budou prováděny za provozu. Zhotovitel musí při provádění díla dodržovat provozní řád a dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany na pracovišti, zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a třetích osob a odpovídá za škody vzniklé porušením výše uvedených předpisů, objednateli, nebo třetím osobám. Zhotovitel je dále povinen při provádění díla udržovat pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Tyto požadavky objednatele nemají vliv na cenu díla.

8.5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.

8.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.7. Objednatel za účelem schválení a plnění této smlouvy shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje zhotovitele obsažené v této smlouvě, a to pro účely evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto


orgánů, uzavření smluv apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy a archivovány v souladu s platným spisovým řádem objednatele, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

- 8.8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy lze provádět pouze po předchozím souhlasu obou smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
- 8.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě obdrží zhotovitel.
- 8.10. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejněním v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
- 8.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 8.12. Krycí list z nabídky uchazeče je nedílnou součástí této smlouvy a je v příloze č. 1 této smlouvy.

9. Přílohy

1. Doložka schválení
2. Krycí list nabídky
3. Doklady o podnikání
4. Vyplněný výkaz výměr
5. Samostatná příloha – projektová dokumentace, byla součástí zadávací dokumentace

V Brně dne



V Brně dne
Za zhotovitel


Roma
jednatel



Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Smlouva o dílo č. 1121100124 uzavřená mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a ZEMAKO, s.r.o., stavební a obchodní činnost, Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany, IČO 255 04 011, na akci „9/21 - Kolmá parkovací stání Ulička Brno-Kohoutovice “, byla schválena Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 75. schůzi konané dne 29.09.2021, usnesením č. 1363/75-21, písm. c).

V Brně dne 11.10.2021



7

9/21

Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY (vyplňovat pouze barevně vyznačená pole)

Název nabídky	„9/21 - Kolmá parkovací stání Ulička Brno-Kohoutovice“
Obchodní jméno uchazeče	ZEMAKO, s.r.o.
Sídlo (místo podnikání)	Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
Statutární orgán nebo oprávněný zástupce (pokud je ustanoven podle živnostenského zákona)	Roman Nejedlý, jednatel
Bankovní spojení, č. ú.	SBERBANK CZ, a.s.
Společnost je zapsána u	KS v Brně, oddíl C, vložka 24862
IČO	25504011
DIC	CZ25504011
Kontaktní osoba	Roman Nejedlý, jednatel
Telefon, mobil	
e-mail	
ID datové schránky	Zjscu62

POŽADOVANÉ, HODNOCENÉ ÚDAJE

č.	Název a popis kritéria	Hodnota kritéria
1	nabídková cena za dílo v Kč bez DPH	767.736,60 Kč
	nabídková cena za dílo v Kč s DPH 21 %	928.961,29 Kč

NEHODNOCENÉ, POVINNÉ ÚDAJE

Minimálně 3 referenční zakázky obdobného předmětu plnění za posledních 2 měsíců. Reference předložte formou kopií referenčních listů od jednotlivých zakázek, kde musí být minimálně uveden název zakázky, místo plnění, kontakt na investora a jeho hodnocení.

Minimálně 3 referenční zakázky obdobného předmětu plnění za posledních 24 měsíců	NÁZEV ZAKÁZKY	INVESTOR	KONTAKT
	Ul.Barvy (celá) – souvislá údržba chodníku	Brněnské komunikace a.s.	Ing. Martin Smejkal Tel:532144280
	Ul.Palírenská – souvislá údržba chodníku		
	Ul.Rysova – souvislá údržba chodníku		
Jsem plátce DPH (nehodící škrtnout)			ANO – NE


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

- Čestně prohlašuji, že respektuji pro případ, kdy budu vybrán jako vítěz, veškerá ustanovení návrhu smlouvy (která se doplní o údaje, které jsou předmětem hodnocených kritérií této výzvy). Návrh smlouvy je v příloze č. 2 výzvy.
- Čestně prohlašuji, že mám oprávnění k činnosti v rozsahu předmětu plnění a mám uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- Čestně prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.

PŘÍLOHY

Příloha č. 2 Vyplněný výkaz výměr

Příloha č. 3 Doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů



Datum: 8.9.2021

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 03.08.2021 10:41:51

Obchodní firma: **ZEMAKO, s.r.o.**
 Adresa sídla: **Bohunická cesta 501/9, 664 48, Moravany**
 Identifikační číslo osoby: **25504011**
 Statutární orgán nebo jeho členové:
 Jméno a příjmení: **Roman Nejedlý (1)**
 Vznik funkce: **26.02.2001**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
 Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
 Vznik oprávnění: **15.01.2001**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
 Odpovědný zástupce:
 Jméno a příjmení: **Roman Nejedlý (1)**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
 Obory činnosti: **Výroba strojů a zařízení**
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
 Vznik oprávnění: **10.09.1997**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
 Odpovědný zástupce:
 Jméno a příjmení: **Roman Nejedlý (1)**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Výkon zeměměřických činností**
 Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
 Vznik oprávnění: **03.02.2021**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
 Odpovědný zástupce:
 Jméno a příjmení: **Ing. David Schwab (2)**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Roman Nejedlý (1)**
 Datum narození: **20.07.1968**
 Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. David Schwab (2)**
 Datum narození: **04.07.1974**
 Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Šlapanice**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem V 787/2021, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **DEDEROVÁ MICHAELA**

V Brně dne 03.08.2021

Podpis



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z - d -

listů doslovně souhlasí s listinou, - d -

z níž byl pořízen, složenou z listů.

Brně dne:

- 3 - 08 - 2021

JUDr. Klára Hejtmánková
notářka v Brně

Michaela Dederová
notářská tajemnice
pověřená notářkou



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 24862

Datum vzniku a zápisu:	10. září 1997
Spisová značka:	C 24862 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	ZEMAKO, s.r.o.
Sídlo:	Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
Identifikační číslo:	255 04 011
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti:	Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán:	
jednatel:	ROMAN NEJEDLÝ, dat. nar. 20. července 1968 U Hájků 710/41, 664 48 Moravany
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednatel zastupuje společnost.
Společníci:	
Společník:	ROMAN NEJEDLÝ, dat. nar. 20. července 1968 U Hájků 710/41, 664 48 Moravany
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100 000,- Kč Obchodní podíl: sto procent Druh podílu: zakladní Kmenový list: nebyl vydán
Zástavní právo:	zástavní právo ve prospěch zástavního věřitele společnosti Volksbank CZ, a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, IČ 25083325, zřízené na základě Zástavní smlouvy k obchodnímu podílu KA1001673 uzavřené mezi zástavním věřitelem a zástavcem dne 8.7.2010 k zajištění všech pohledávek zástavního věřitele vůči dlužníkovi obchodní společnosti ZEMAKO s.r.o., IČ 25504011 vzniklých z Úvěrové smlouvy - investiční úvěr KA1001673 ze dne 8.7.2010 Datum vzniku zástavního práva: 17. srpna 2010
Základní kapitál:	100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 786/2021, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **DEDEROVÁ MICHAELA**

V Brně dne 03.08.2021

Podpis



Ověření - vidímace

Ověřuji, že tento opis složený z listů

doslovně souhlasí s listinou, listů

z níž byl pořízen, složenou z listů.

JUDr. K
notářka

Micha
notář
pově



KRYCÍ LIST

Stavba: **667** **Kolmá parkovací stání Ulička, Brno-Kohoutovice**

Objekt: **01** **Kolmá parkovací stání**

Rozpočet: **01** **Kolmá parkovací stání**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **ZEMAKO, s.r.o.** IČO: **25504011**
Bohunická cesta 501/9 DIČ: **CZ25504011**
664 48 Moravany


Vypracoval: **Ing.Milan
Zezula**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	689 887,60
PSV	0,00
MON	77 849,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	767 736,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	767 736,60 CZK
Základní DPH	21 %	161 224,69 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **928 961,29 CZK**



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			207 377,36	27
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 048,00	0
5	Komunikace	HSV			240 666,44	31
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			73 984,25	10
97	Prorážení otvorů	HSV			8 700,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			82 483,45	11
M21	Elektromontáže	MON			17 554,00	2
M23	Montáže potrubí	MON			58 900,00	8
M46	Zemní práce při montážích	MON			1 395,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			73 628,10	10
Cena celkem					767 736,60	100

Položkový rozpočet - Výkaz výměr

S:	667	Kolmá parkovací stání Ulička, Brno-Kohoutovice
O:	01	Kolmá parkovací stání
R:	01	Kolmá parkovací stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						207 377,36
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	2,00000	120,00	240,00
		rozebrání dlažby na místě pro přecházení : 2		2,00000		
2	113107520	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	31,00000	100,00	3 100,00
		podklad pod bouraným chodníkem z LA a ZD : 29+2		31,00000		
3	113107531	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.31 cm	m2	39,00000	135,00	5 265,00
		podklad pod bouranou živící : 39		39,00000		
4	113108320	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.20 cm	m2	39,00000	190,00	7 410,00
5	113202111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	51,00000	100,00	5 100,00
		sil. : 51		51,00000		
6	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	51,00000	80,00	4 080,00
7	113204111	Vytrhání obrubníků zahradních	m	36,00000	60,00	2 160,00
		26+2+8		36,00000		
8	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	6,90000	220,00	1 518,00
		69*0,1		6,90000		
9	122202201	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	24,24000	280,00	6 787,20
		50% (2,02m2 výkop v profilu řezu) : 0,5*2,02*24		24,24000		
10	122302201	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	60,24000	450,00	27 108,00
		50% : 24,24		24,24000		
		sanace : 24*5,0*0,3		36,00000		
11	122101401	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3	m3	6,90000	220,00	1 518,00
		ornice na mezideponii : 6,9		6,90000		
12	132301111	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	13,75000	980,00	13 475,00
		trativod : 24*0,5*0,5		6,00000		
		rýha pro kabel VO od pláně : 31*0,5*0,5		7,75000		
13	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	6,90000	100,00	690,00
		převoz ornice z mezideponie : 6,9		6,90000		
14	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	98,23000	280,00	27 504,40
		48,48+6+7,75+36		98,23000		
15	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	294,69000	25,00	7 367,25
		celkem 13 km : 3*98,23		294,69000		
16	171101111	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m3	36,00000	180,00	6 480,00
		sanace : 36		36,00000		
17	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	6,90000	150,00	1 035,00
		ornice : 6,9		6,90000		
18	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhuštění	m2	29,00000	20,00	580,00
19	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	149,06250	25,00	3 726,56
		lora : 88,1		88,10000		
		plná dlažba - invalidi : 15,3		15,30000		
		dtto chodník : 1,2+1		2,20000		

Položkový rozpočet - Výkaz výměr

S:	667	Kolmá parkovací stání Ulička, Brno-Kohoutovice
O:	01	Kolmá parkovací stání
R:	01	Kolmá parkovací stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		asfalt : 18		18,00000		
		LA : 12,6		12,60000		
		rozšíření pod obrubníky - ABO 2-15N+přechod. obr. : (26,25+2)*0,15		4,23750		
		abo 2-15 : 55,5*0,15		8,32500		
		abo 13-10 : 3*0,1		0,30000		
20	182301123	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	29,00000	85,00	2 465,00
21	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,14500	350,00	50,75
		29*0,005		0,14500		
22	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	98,23000	500,00	49 115,00
23	180400020	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	29,00000	120,00	3 480,00
24	183400010	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční, chemické odplevelení, rytí, hnojení	m2	29,00000	35,00	1 015,00
25	58344209R	šterkodrť frakce 0,0 až 125,0 mm; třída B	t	66,60000	392,00	26 107,20
		sanace : 36*1,850		66,60000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 048,00
26	212971110	Opláštění travinodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	48,00000	25,00	1 200,00
		24*2,0		48,00000		
27	69366201R	geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 1,50 mm; tl. při 200 kPa 0,70 mm	m2	52,80000	35,00	1 848,00
		48*1,1		52,80000		
Díl: 5		Komunikace				240 666,44
28	564211111	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	88,10000	75,00	6 607,50
29	564751111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	88,10000	195,00	17 179,50
30	564861111	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	147,01250	245,00	36 018,06
		lora : 88,1		88,10000		
		invalidi : 15,3		15,30000		
		asfalt : 18		18,00000		
		LA : 12,6		12,60000		
		plocha pod obrubníky : (26,25+2+55,5+3)*0,15		13,01250		
31	565161111	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	18,00000	790,00	14 220,00
32	565161111	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	12,60000	790,00	9 954,00
33	567132115	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2	18,00000	760,00	13 680,00
34	568111112	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	88,10000	26,00	2 290,60
35	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2	m2	18,00000	25,00	450,00
36	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	18,00000	20,00	360,00
37	577131111	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	18,00000	420,00	7 560,00
38	578131111	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 3 cm	m2	12,60000	820,00	10 332,00
39	596215021	Kladení zámkové dlažby do drtě Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,20000	380,00	836,00
		1,2+1		2,20000		
40	596215040	Kladení zámkové dlažby do drtě Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	15,30000	450,00	6 885,00
		15,3		15,30000		
41	599141111	Vyplnění spár mezi panely živičnou záplivkou	m	78,00000	120,00	9 360,00

Položkový rozpočet - Výkaz výměr

S:	667	Kolmá parkovací stání Ulička, Brno-Kohoutovice
O:	01	Kolmá parkovací stání
R:	01	Kolmá parkovací stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		náhradní položka - ošetření spáry na silnici a chodníku z LA : 52+26		78,00000		
42	596921111T00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 40 mm LORA : 88,1	m2	88,10000	450,00	39 645,00
43	592451151R	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé 1*1,05	m2	1,05000	580,00	609,00
44	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm 2*1,05	m2	2,10000	325,00	682,50
45	592453010R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; tl. 80 ,0 mm 15,3*1,05	m2	16,06500	370,00	5 944,05
46	59248130R	Dlažba vegetační LORA LOR 24/24/8 II nat Začátek provozního součtu 88,1*1,05 Konec provozního součtu 93	m2	93,00000	480,00	44 640,00
47	67390528T	Netkaná textilie REO Fb (2,4 x 10 m) 88,1*1,05	m2	92,50500	145,00	13 413,23
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						73 984,25
48	914001121	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
49	915711111	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm V10f, V10b : 8*4,5+5	m	41,00000	70,00	2 870,00
50	915711121	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm	m	41,00000	90,00	3 690,00
51	915791111	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky	m	41,00000	45,00	1 845,00
52	919735111	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky do 50 mm na silnici a chodníku LA : 52+26	m	78,00000	89,00	6 942,00
53	917872111T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 26,25+2+55,5+3	m	86,75000	387,00	33 572,25
54	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11- IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00
55	40445159.AT	Značka dopr dodat E 13 fóli 1, EG 7 letá	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00
56	40450000	Sloupek vč. šroubů a dopravního příslušenství	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00
57	592171600	Obrubník silniční CSB H 15 nájezdový přírodní Začátek provozního součtu 26,5*1,05 Konec provozního součtu 28	kus	28,00000	140,00	3 920,00
58	59217410	Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat Začátek provozního součtu 3*1,05 Konec provozního součtu	kus	4,00000	140,00	560,00

Položkový rozpočet - Výkaz výměr

S:	667	Kolmá parkovací stání Ulička, Brno-Kohoutovice
O:	01	Kolmá parkovací stání
R:	01	Kolmá parkovací stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4		4,00000		
59	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	59,00000	165,00	9 735,00
		Začátek provozního součtu				
		55,5*1,05		58,27500		
		Konec provozního součtu				
		59		59,00000		
60	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00000	450,00	450,00
61	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00000	450,00	450,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				8 700,00
62	979024441	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	87,00000	100,00	8 700,00
		51+36		87,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				82 483,45
63	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	98,19458	840,00	82 483,45
Díl: M21		Elektromontáže				17 554,00
64	210220021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	32,00000	45,00	1 440,00
65	34111080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	32,55000	280,00	9 114,00
		31*1,05		32,55000		
66	svorkovnice	Dodávka a montáž svorkovnice EKM 20-35 2D2	Soubor	2,00000	3 500,00	7 000,00
Díl: M23		Montáže potrubí				58 900,00
67	230191000T02	D+ M chráničky ve výkopu, vč. zemních prací	m	31,00000	1 900,00	58 900,00
		dodávka a montáž dvojité chráničky pro kabel (kopoflex DN 110+DN63/52) včetně uzemnění FeZn 10 a hutněného zásypu : 31		31,00000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				1 395,00
68	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	31,00000	45,00	1 395,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				73 628,10
69	979082219	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	981,70800	25,00	24 542,70
		Celkem 13 km : 12*81,809		981,70800		
70	979990101T00	Poplatek za skládku suti	t	81,80900	500,00	40 904,50
71	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	81,80900	100,00	8 180,90
Celkem						767 736,60

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet - Výkaz výměr

S:	667	Kolmá parkovací stání Ulička, Brno-Kohoutovice
O:	01	Kolmá parkovací stání
R:	01	Kolmá parkovací stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------