

**D O H O D A**  
**o úhradě nákladů na rekonstrukci komunikace v ulici Bezručova a Arbesova  
v Mladé Boleslavi**

**č. 9421001509/2021**

uzavřená podle ustanovení § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve  
znění pozdějších předpisů (dále jen „Dohoda“)

Smluvní strany:

**GasNet, s. r. o.**

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, PSČ 400 01  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/L, oddíl C,  
vložka 23083

IČO: 27295567

DIČ: CZ27295567

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – vedoucím správy DS-Čechy východ

a

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – ředitelem strategie a správy DS

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: rdxzhzt

dále jen „GasNet“

**na straně jedné**

a

**Statutární město Mladá Boleslav**

sídlo: Komenského nám. č.p. 61, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 00238295

DIČ: CZ00238295

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupeno: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem města

ID datové schránky: 82sbpfi

dále jen „Město“

**na straně druhé**

Preambule

1. Město připravilo k rekonstrukci komunikaci v ulici Bezručova a Arbesova v Mladé Boleslavi a vyzvalo GasNet k prověření stavu svých sítí a provedení případné obnovy tak, aby nebylo nutné v následujících letech do nové komunikace vstupovat za účelem oprav havárií.
2. GasNet po prověření stavu svých sítí připravila po dohodě s Městem v roce 2021 realizaci stavby REKO MS Mladá Boleslav - Bezručova + 1, č. stavby: 7700101047 (dále jen „Stavba“) v rozsahu uvedeném v čl. II. této Dohody. V rámci Stavby dojde z důvodu provádění výkopových prací k zásahu do komunikace, jejímž vlastníkem je Město. GasNet je povinen po dokončení Stavby uvést Stavbou dotčenou část pozemku a povrchu komunikace do předešlého stavu.

3. Město má zájem provést obnovu povrchu komunikace v celé její šíři, nikoli jen těch částí, do nichž GasNet zasáhl v důsledku provádění Stavby.
4. Za účelem dosažení dohody o podílu každé ze stran dohody na financování úplné obnovy povrchu komunikace uzavírají strany tuto dohodu:

## I.

1. Město je mimo jiné vlastníkem pozemkových parcel č. 554/1, 553/40, 553/18, 553/36, 559/1 v k.ú. Mladá Boleslav, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu v Mladé Boleslavi (dále jen „pozemky“).
2. Vzhledem k tomu, že Město připravilo v ulici Bezručova a Arbesova v Mladé Boleslavi rekonstrukci komunikace, dohodly se smluvní strany na spolupráci a koordinaci při realizaci svých staveb a na společné úhradě části nákladů na rekonstrukci komunikace.

## II.

1. GasNet je oprávněným stavebníkem a budoucím provozovatelem Stavby.  
Činností GasNet dojde k dotčení pozemků a komunikace v tomto předpokládaném rozsahu: NTL plynovod bude rekonstruován výměnou stávajícího potrubí novým STL plynovodem dn 63 délka 409 m a STL přípojky dn 32/40/ 41 ks, délka nových přípojek celkem 263 m.  
Část Stavby zasahuje i mimo plochu komunikace, která bude Městem rekonstruována.  
Tato část se nachází v chodníku v ul. Bezručova v úseku č.p. 865 - 504. Na tuto část stavby se uzavírá Dohoda, kromě ustanovení čl. III., odst. 4 této Dohody, nevztahuje.
2. Pro Stavbu GasNet zajistila zpracování projektové dokumentace projekční kancelář INGAS Praha, Litevská 8/1174, Praha 10,.

## III.

1. Město a GasNet se dohodly na společné úhradě nákladů na povrchové úpravy komunikace na výše uvedeném pozemku, na kterém bude Městem následně realizována celoplošná rekonstrukce komunikace dle projektové dokumentace zpracované společností CR Project s.r.o., (dále jen „PD“) a to následovně:
2. GasNet se bude finančně podílet na provedení rekonstrukce povrchu komunikace v místě výkopu pro rekonstrukci plynovodu v ul. Bezručova a Arbesova v rámci předmětné rekonstrukce v pozemcích uvedených v čl. I. této Dohody, a to ve výši odpovídající nákladům na uvedení Stavbou narušených a souvisejících povrchů do stavu dle „PD“ Města.  
Úhrada finančního podílu bude realizována úhradou nákladů dle objemu položek nutných k uvedení Stavbou narušených a souvisejících povrchů do stavu dle PD, jejichž zhotovení zadá zhotovitel rekonstrukce plynovodu (investice GasNet) přímo zhotoviteli vysoutěženému Městem k vlastní realizaci obnovy povrchu komunikace v celé její šíři a tyto náklady uhradí. Takto realizované objemy stavebních prací dle jednotlivých položek budou Městem odečteny z objemu prací vysoutěžené poptávky na rekonstrukci povrchů ulice Bezručova. Zbývající náklady na obnovu povrchu komunikace v celé její šíři uhradí Město.
3. Předpokládá se, že rekonstrukce povrchu komunikace jako celek si vyžádá vynaložení částky 4,8 mil.Kč bez DPH. Výše podílu GasNet na rekonstrukci komunikace je 1.101.120,85 Kč bez DPH (podrobněji viz příloha č. 1 této dohody).

4. S ohledem na společnou úhradu nákladů a následnou realizaci rekonstrukce komunikace Městem se smluvní strany dohodly, že vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání komunikace pro tuto stavbu nebude podmíněno úhradou místních poplatků a složením vratné kauce ze strany GasNet.
5. Pokud se projeví důsledky nedostatečného zhutnění (pokles povrchu komunikace v místě trasy vedení vodovodu a kanalizace), pak bude k řešení přizván GasNet se svým zhotovitelem a podle míry zavinění bude dohodnuta finanční spoluúčast na opravě komunikace.

#### IV.

1. GasNet při realizaci Stavby a při opravě komunikace bude postupovat takto:
  - při provádění prací na rekonstrukci plynovodu bude pečlivě hutnit zásypový materiál ve výkopech a stupeň hutnění ověří provedením statické zatěžovací zkoušky každých 50 m, ke zkoušce hutnění přizve zhotovitele opravy komunikace,
  - výkopová rýha po provedení rekonstrukce plynovodu bude upravena vhodným výkopovým materiálem do stavu, který umožní pohyb vozidel ve staveništi před tím, než Město zahájí práce na rekonstrukci komunikace,
  - při realizaci Stavby opraví povrch komunikace ve vlastnictví Města dotčené části Stavby (v chodníku v ul. Bezručova v úseku č.p. 865 - 504), které nebudou následně rekonstruované Městem ve smyslu požadavků odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav.
2. GasNet bude při realizaci Stavby organizovat pravidelné kontrolní dny, kterých se může zástupce Města či jeho zhotovitel účastnit a při kterých budou upřesňovány rozsahy prací a termíny.
3. Po dokončení Stavby předá zhotovitel rekonstrukce plynovodu (investice GasNet) Městu nebo zhotoviteli, který bude pro Město realizovat rekonstrukci komunikace, plochy dotčené Stavbou a objekty, které zasahují do konstrukčního souvrství komunikace (ovládací tyče k armaturám, šachty). O předání bude vyhotoven zápis do stavebního deníku.
4. GasNet bude koordinovat realizaci výkopové rýhy s Městem v souladu s čl. IV, odst. 1. této Dohody tak, aby mohlo dojít k celkové obnově povrchu komunikace v celé její šíři najednou.

#### V.

1. Výše uvedené finanční plnění bude realizováno takto: zhotovitel rekonstrukce plynovodu (investice GasNet) zaplatí částku sjednanou dle článku III. této Dohody po dokončení rekonstrukce komunikace přímo zhotoviteli vysoutěženému Městem na základě faktury, kterou tento zhotovitel vystaví se splatností 30 dnů. Fakturováno bude v přenesené daňové povinnosti. GasNet je oprávněn provádět kontrolu provádění prací, které bude hradit a které bude zhotovitel Města provádět.
2. Realizaci opravy povrchu komunikace bude zajišťovat a realizovat výlučně Městem vybraný zhotovitel. Město zadá tuto zakázku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. GasNet se zavazuje při realizaci Stavby poskytnout Městu veškerou součinnost a technickou pomoc při realizaci oprav povrchů komunikací a chodníků.

4. Město se zavazuje v návaznosti na provádění prací Stavby zajistit opravu povrchů komunikací a chodníků v ulici Bezručova a Arbesova v rámci svého záměru na rekonstrukci komunikace a přizvat GasNet k převímacímu řízení dokončené rekonstrukce komunikace.

## VI.

1. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každý účastník dohody obdrží dvě vyhotovení.
2. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou vázány na souhlas obou smluvních stran a mohou být učiněny pouze písemně, formou dodatku ke smlouvě. Dodatky ke smlouvě musí být takto označeny, datovány pořadově číslovány a podepsány zástupci obou smluvních stran.
4. Jestliže se některé ustanovení této dohody, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost této dohody jako celku ani jejich zbývajících ustanovení, nebo jejich částí. V takovém případě smluvní strany změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, která odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této dohody, která je hospodářky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení. Obě smluvní strany se zavazují jednat ve vzájemném styku poctivě, vedeny cílem naplnit účel této dohody. Žádná ze smluvních stran nesmí těžit z protiprávního stavu či z jednání, které je v rozporu s účelem této dohody. Vyskytnou-li se právní a technické skutečnosti touto smlouvou neupravené, zavazují se obě smluvní strany postupovat při jejich řešení poctivě bez zneužití svého postavení tak, aby byl co nejefektivněji naplněn účel této dohody.
5. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
6. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní Město.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
8. Situace neupravené touto dohodou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými předpisy České republiky.

## VII.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena v rámci běžného obchodního styku. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že si text této dohody přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz těchto skutečností podle své svobodné a vážné vůle připojují osoby jednající jejich jménem své podpisy.

2. Fyzické osoby, které tuto dohodu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření této dohody.

Příloha č. 1: cenová nabídka dodavatele rekonstrukce komunikace na opravu části zasažené opravou vodovodu a kanalizace

V Mladé Boleslavi dne .....

Ústí nad Labem dne .....

.....  
MUDr. Raduan Nwelati  
primátor

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
vedoucí správy DS-Čechy východ .

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
ředitel strategie a správy DS

## DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne .....

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
vedoucí odboru  
Odbor stavební a rozvoje města  
Magistrát města Mladá Boleslav