




SMLOUVA O DÍLO

číslo: **20210682**

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami




Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO: 48133990
DIČ: CZ48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu: 40002-85508881/0710
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail: 
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

FUS a HARAZIM s. r. o.
se sídlem: Oběžná 161/15, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
spisová značka: C 2119 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena: Miroslav Harazim, jednatel
IČO: 42869285
DIČ: CZ42869285
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-3959180287/0100
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail: 
datová schránka: mjh7dkk

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Článek I Účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je **oprava betonového oplocení v pobočce objednatele** pro účely a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení pod č. j. 12350/21-SSHR s názvem „21-025 ~~ČR~~ - oprava oplocení“.

Článek II Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v **opravě betonového oplocení, která bude realizována dle Technické specifikace - „Technické zprávy - Oprava betonového oplocení – 1. etapa na pobočce SSHR“ od zpracovatele Ing. Martina Heidera, Böhmová 988/1, 747 21 Kravaře, IČO: 66175755**, ve skladovací kapacitě Správy státních hmotných rezerv ČR – pobočka ~~ČR~~ (dále také „dílo“). Technická specifikace předmětu smlouvy je uvedena v Příloze č. 1. **Technická specifikace**, která je nedílnou součástí smlouvy.
2. Součástí plnění je:
 - a) dokumentace skutečného provedení stavby,
 - b) ekologická likvidace odpadu vzniklého při výstavbě.
3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně bránících předání a převzetí díla (dále jen „způsobilé dílo“) objednateli po vyklizení staveniště.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat.
5. V rámci plnění předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za objednatele:
 - a) Kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví smlouvy. Tato osoba, jež je oprávněna k plnění povinností objednatele dle této smlouvy, může k plnění povinností písemně pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba objednatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu zhotovitele a vedoucího pobočky.
 - b) Pouze pro případ možného převzetí způsobilého díla vedoucí pobočky v místě plnění.
Vedoucí pobočky v místě plnění se zavazuje řádně dokončené způsobilé dílo převzít, případně tak učiní kontaktní osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktní osoba objednatele písemně pověří, přičemž k převzetí způsobilého díla dojde na základě Protokolu o předání a převzetí díla (dále také „protokol“).
6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit a dodat.
7. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je:

Správa státních hmotných rezerv ČR

Článek III
Doba plnění

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště. Staveniště pro zahájení díla bude zhotoviteli předáno v termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli nejméně 10 kalendářních dnů předem. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V odst. 5.
2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat způsobilé dílo objednateli v termínu do **12 (slovy dvanácti) týdnů** od převzetí staveniště.
3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude-li dokončeno a předáno objednateli. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránící předání a převzetí díla a je tedy k předání nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní strany si sjednají v protokolu, který společně sepiší, náhradní termín předání způsobilého díla.
4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemně kontaktní osobě objednatele uvedené v záhlaví smlouvy způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním deníku. Doba, po kterou nebylo možno z důvodu existence uvedených okolností pokračovat ve zhotovení díla (např. nevhodné klimatické podmínky), se v případě písemného odsouhlasení těchto důvodů kontaktní osobou objednatele způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, nezapočítává do doby plnění díla. Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: provedou stavebně technická opatření).
5. Současně s předáním díla musí být předány revize a následující doklady v českém jazyce:
 - a) protokol o ekologické likvidaci odpadu,
 - b) dokumentace skutečného provedení stavby.
6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které je způsobilé, protokolárně převzít.
7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilého díla objednatelem.

Článek IV
Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 7. října 2021, a to **Položkovým rozpočtem - Příloha č. 2** této smlouvy a je členěna následovně:
 - a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **1.787.463,92 Kč bez DPH**

(slovy jeden milion sedm set osmdesát sedm tisíc čtyři sta šedesát tři korun českých devadesát dva haléřů)

b) **DPH** ve výši celkem **375.367,42 Kč**

(slovy tři sta sedmdesát pět tisíc tři sta šedesát sedm korun českých čtyřicet dva haléřů)

c) celková cena za dílo činí **2.162.831,34 Kč včetně DPH**

(slovy dva miliony jedno sto šedesát dva tisíc osm set třicet jedna korun českých třicet čtyři haléřů)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Faktura bude zaslána do datové schránky objednatele nebo e-mailem na adresu epodatelna@sshr.cz. Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude faktura zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude každá faktura zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc, xls. Jestliže bude faktura zaslána e-mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby.
4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – faktury. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. tehdy, je-li způsobilé dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno objednateli včetně vyklizení staveniště.
7. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel není u stavebních prací osobou povinnou k dani dle zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek V Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené touto smlouvou.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na požádání objednatele prokázat.
5. Objednatel vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a kontaktní osoba zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit průkazné seznámení svých zaměstnanců a ostatních fyzických osob, které se zdržují v místě provádění díla, s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně, platnými pro místo provádění díla, a stanovit pravidla pro vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla plnění povinností dle uvedených právních předpisů a pravidel pro vstup na staveniště průkazným způsobem kontrolovat.
6. Zhotovitel a objednatel v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich poškození během práce na díle.
7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla.
8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména a podpisy jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.
9. Denní záznamy stavebního deníku se píšou do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelnými průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor objednatele, případně osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5.
10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá technickému dozoru objednatele, případně osobě jednající za objednatele dle čl. II odst. 5.
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém s kontaktní osobou objednatele, minimálně však 1 × týdně. Zhotovitel bude v průběhu těchto kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci (za objednatele osoba

- jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 této smlouvy a technický dozor objednatel) svým podpisem potvrdí závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere.
12. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.
 13. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a při předání díla je povinen předat objednateli listiny dokládající tuto skutečnost.
 14. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí na všech věcech, které jsou v místě provádění díla.
 15. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli na základě protokolu.
 16. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatel v zápise o předání a převzetí staveniště.
 17. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se realizace díla. Objednatel dále může kdykoliv kontrolovat zhotovitele z hlediska dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a pravidel pro vstup na staveniště.
 18. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci objednatel oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání a převzetí díla.

Článek VI

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne protokolárního odevzdání způsobilého díla a jeho převzetí objednatel.
2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od skončení záruční doby splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a technickým normám.
3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku.
4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy.
5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3.
6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatel.

7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty.
8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli, a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek odstoupení od smlouvy podle čl. XI této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.

Článek VII

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla nebo jeho části objednatelem je vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho převzetím objednatelem na základě protokolu.
2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména:
 - a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu,
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty.
5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené činnostmi i nečinnostmi zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv třetích osob.

Článek VIII Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíše kontaktní osoba zhotovitele a kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5. Zhotovitel se zavazuje přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 2× dokumentaci skutečného provedení stavby a stavební deník.
2. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení kvality provedení díla,
 - b) identifikační údaje o díle,
 - c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy,
 - d) soupis příloh,
 - e) soupis provedených změn a odchylek od projektu.
3. Zjistí-li se zjevné vady a nedodělky díla již při předávání díla, není kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5 povinna dílo převzít a smluvní strany si sjednají náhradní termín předání způsobilého díla dle čl. III odst. 3.
4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Zároveň se zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady osvědčující provedené zkoušky a revize.

Článek IX Náhrada škody

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

Článek X Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
 - a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilého díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
 - b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí díla v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků.

- c) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
- d) V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě dle čl. III. odst. 1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště.
2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle odst. 1 písm. a), b) a d) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.
5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

Článek XI **Zánik smlouvy**

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:
- splněním závazku,
 - odstoupením od smlouvy,
 - dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, pokud porušení smlouvy nebo důvody, pro které je oprávněn odstoupit objednatel, nebyly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
- a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více,
 - b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více,
 - c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části,
 - d) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele,
 - f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle,
 - g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě ve stavebním deníku,

- h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V odst. 14 a 15, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.
 5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.
 6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy.

Článek XII

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy.
3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel.
4. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.

Článek XIII

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení čl. III odst. 4. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vztupně číslovány,

datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. Jiná ujednání jsou neplatná.

3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě. V případech dle čl. II odst. 5, čl. III odst. 1 a 4 a čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres kontaktních osob uvedených v záhlaví smlouvy. Pro účel uvedený v čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany rovněž možnost elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové adresy objednatele epodatelna@sshr.cz.
4. Tato smlouva se uzavírá v elektronické formě a bude podepsána oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
5. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace “ Technická zpráva - Oprava betonového oplocení – 1. etapa na pobočce SSHR ”

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Praze dne 4. listopadu 2021

V Ostravě dne 3. listopadu 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

FUS a HARAZIM s. r. o.

.....
Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

.....
Miroslav Harazim
jednatel

Příloha č. 1 smlouvy – Technická specifikace

Technická specifikace


Příloha č. 1a) Technická zpráva

Příloha č. 1b) Situace KM

Tato příloha je samostatnou (volnou) přílohou smlouvy .

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

pro veřejnou zakázku


„21-025  - oprava oplocení“

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990

REKAPITULACE STAVBY

Kod: 2021-041

Stavba: Oprava betonového oplocení na pobočce SSHR 

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CR-SSHR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5

Uchazeč:

FUS a HARAŽIM s.r.o.

Projektant:

Ing. Martin Heider

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 07.10.2021

IČ: 48133990

DIČ:

IČ: 42869285

DIČ: CZ42869285

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 787 463,92
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 787 463,92	Výše daně 375 367,42
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 162 831,34

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-041

Stavba: Oprava betonového oplocení na pobočce SSHR

Místo:

Datum:

07.10.2021

Zadavatel: ČR-SSHR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5

Projektant:

Ing. Martin Heider

Uchazeč: FUS a HARAŽIM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady stavby celkem		1 787 463,92	2 162 831,34	
SO01-I	Oprava betonového oplocení - 1. etapa	1 418 798,67	1 714 326,39	STA
SO02-I	Nátěr držáků ostatního drátu vč. výměny drátu - 1. etapa	339 165,25	410 389,95	STA
VON-I	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - 1.etapa	31 500,00	38 115,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava betonového oplocení na pobočce SSHR
Objekt: SO01-I - Oprava betonového oplocení - 1. etapa

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 07.10.2021
Zadavatel:	IC: 48133990
ČR-SSHR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5	DIČ:
Uchazeč:	IC: 42869285
FUS a HARAZIM s.r.o.	DIČ: CZ42869285
Projektant:	IC:
Ing. Martin Heider	DIČ:
Zpracovatel:	IC:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH				1 416 798,67
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 416 798,67	21,00%	297 527,72	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		1 714 326,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava betonového oplocení na pobočce SSHR

Objekt:

SO01-I - Oprava betonového oplocení - 1. etapa

Místo:

Zadavatel: ČR-SSHR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5
Uchazeč: FUS a HARAZIM s.r.o.

Datum: 07.10.2021

Projektant: Ing. Martin Heider

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 416 798,67
HSV - Práce a dodávky HSV	357 388,23
1 - Zemní práce	40 558,44
2 - Zakládání	10 779,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	155 705,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	124 397,50
997 - Přesun sutě	13 467,41
998 - Přesun hmot	12 480,58
PSV - Práce a dodávky PSV	1 059 410,44
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 059 410,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava betonového oplocení na pobožce SSHR^{21.11.2021}

Objekt:

SO01-I - Oprava betonového oplocení - 1. etapa

Místo:

Datum: 07.10.2021

Zadavatel: ČR-SSHR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5

Projektant: Ing. Martin Helder

Uchazeč: FUS a HARAZIM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 416 798,67	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				357 388,23	
D	1		Zemní práce				40 558,44	
1	K	133212011	Hloubení řáchet ručně zapažených i nezapažených v hominách tloušťky těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m ²	m ³	5,436	1 939,24	10 541,71	CS ÚRS 2020 01
	W		pro uzavření nových plotových sloupků v místě doplnění oplocení po vybouraných vrátech					
	W		0,60*0,60*1,00*4		1,440			
	W		0,60*0,60*1,00*3		1,080			
	W		pro výměnu stávajících plotových sloupků					
	W		0,90*0,90*1,00*6		4,860			
	W		-0,60*0,60*0,90*6		-1,944			
	W		Součet		5,436			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tloušťky těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	5,436	259,22	1 409,12	CS ÚRS 2020 01
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tloušťky těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 m	m ³	48,924	19,83	970,16	CS ÚRS 2020 01
	W		5,436*1,85 Přepočtené koeficientem množství		48,924			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	5,436	18,47	100,40	CS ÚRS 2020 01
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameni zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,057	650,00	6 537,05	CS ÚRS 2020 01
	W		5,436*1,85 Přepočtené koeficientem množství		10,057			
6	K	18R.01	Úprava stávajícího terénu dotčeného stavbou do původního stavu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
7	K	18R.02	Podzypání plotové desky vč. dodávky zeminy	m	30,000	200,00	6 000,00	
D	2		Zakládání				10 779,30	
8	K	275313611	Zakládání z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m ³	3,654	2 950,00	10 779,30	CS ÚRS 2020 01
	W		obetonování sloupků oplocení					
	W		nové plotové sloupky v místě doplnění oplocení po vybouraných vrátech					
	W		(0,60*0,60*1,00-0,50)*4		0,240			
	W		(0,60*0,60*1,00-0,50)*3		0,180			
	W		výměna stávajících plotových sloupků					
	W		(0,90*0,90*1,00-0,50)*6		3,060			
	W		Mezisoučet		3,480			
	W		připčet za betonáž do výkopu					
	W		3,48*0,05		0,174			
	W		Součet		3,654			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				155 705,00	
9	K	338121127	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonovaním patky, o objemu přes 0,20 do 0,30 m ³	kus	13,000	1 495,00	19 435,00	CS ÚRS 2020 01
	W		nové plotové sloupky v místě doplnění oplocení po vybouraných vrátech					
	W		"koncový" 2+2		4,000			
	W		"průběžný" 2+1		3,000			
	W		výměna stávajících poškozených sloupků					
	W		"rohový" 1		1,000			
	W		"průběžný" (18-4-3-1)2		5,000			
	W		Součet		13,000			
10	M	692310401	sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plně ploty, v. 3000 mm, povrch hladký, barva přírodní	kus	5,000	750,00	6 000,00	
11	M	692310402	sloupek betonový plotový koncový pro skládané plně ploty, v. 3000 mm, povrch hladký, barva přírodní	kus	4,000	750,00	3 000,00	
12	M	692310403	sloupek betonový plotový rohový pro skládané plně ploty, v. 3000 mm, povrch hladký, barva přírodní	kus	1,000	650,00	650,00	
13	K	348121122	Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu při rozměru desek do 300x50x3000 mm	kus	149,000	390,00	58 110,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		nové plotové desky v místě doplnění oplocení po vybouraných vrátech					
	W		3*7+2*7		35,000			
	W		výměna stávajících poškozených desek					
	W		"nové desky" 50*(63-35)/2		64,000			
	W		"zpětná mortáť původních bez dodávky" 100/2		50,000			
	W		Součet		149,000			
14	M	692331200	deska plotová betonová 300x60x2900 mm, povrch hladký, barva přírodní	kus	99,000	690,00	68 310,00	
	W		35+64		99,000			
D 9							124 397,50	
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
15	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,944	3 500,00	6 804,00	CS ÚRS 2020 01
	W		0,60*0,60*0,90*6		1,944			
16	K	966049831	Rozebírání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	114,000	199,00	22 686,00	CS ÚRS 2020 01
	W		výměna stávajících poškozených desek					
	W		"nové desky" 50*(63-35)/2		64,000			
	W		"zpětná mortáť původních bez dodávky" 100/2		50,000			
	W		Součet		114,000			
17	K	966052121	Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou	kus	6,000	1 475,00	8 850,00	CS ÚRS 2020 01
	W		výměna stávajících poškozených sloupků					
	W		"novový" 1		1,000			
	W		"průběžný" 5		5,000			
	W		Součet		6,000			
18	K	966073812	Rozebírání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
	W		vrata rozm. 4,57x2,00		1,000			
	W				1,000			
19	K	966073813	Rozebírání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 10 do 20 m2	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
	W		vrata rozm. 6,35x2,00 m		1,000			
	W				1,000			
20	K	985142110	Výsekní spojovací hmoty ze spár betonových plotových desek včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm	m	250,000	49,00	12 250,00	
21	K	985231110	Spárování betonových plotových desek hloubky do 40 mm aktivovanou maltou	m	250,000	249,23	62 307,50	
22	K	985233110	Úprava spár po spárování betonových plotových desek uhlazením	m	500,000	15,00	7 500,00	
	W		500,00*22		500,000			
D 997							13 467,41	
Přesun sutě								
23	K	997002611	Nakládání sutě a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	13,030	104,44	1 360,85	CS ÚRS 2020 01
24	K	997013601	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,030	234,38	3 053,97	CS ÚRS 2020 01
25	K	997013609	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	247,570	10,25	2 537,59	CS ÚRS 2020 01
	W		13,03*10 Přepočtené koeficientem množství		247,570			
26	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) smíšeného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	13,030	500,00	6 515,00	CS ÚRS 2020 01
D 996							12 480,58	
Přesun hmot								
27	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	30,917	190,90	5 902,06	CS ÚRS 2020 01
28	K	998232122	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Připlatek k ceně za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	30,917	212,78	6 578,52	CS ÚRS 2020 01
D PSV							1 059 410,44	
Práce a dodávky PSV								
D 783							1 059 410,44	
Dokončovací práce - nátěry								
29	K	783801203	Připrava podkladu hladkých betonových povrchů před provedením nátěru okartáčování	m2	4 341,480	28,00	121 561,44	CS ÚRS 2020 01
30	K	783801401	Připrava podkladu hladkých betonových povrchů před provedením nátěru omítení	m2	4 341,480	4,83	20 969,35	CS ÚRS 2020 01
31	K	783801503	Připrava podkladu hladkých betonových povrchů před provedením nátěru omytí tlakovou vodou	m2	4 341,480	36,00	156 293,28	CS ÚRS 2020 01
	W		910,00*2,20*2		4 004,000			
	W		0,065*2,20*4*590		337,480			
	W		Součet		4 341,480			
32	K	783823101	Penetrační nátěr hladkých betonových povrchů akrylátový	m2	4 666,174	39,00	181 980,79	CS ÚRS 2020 01
33	K	783827401	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) akrylátový	m2	4 666,174	124,00	578 605,58	CS ÚRS 2020 01
	W		((11,00+910)/2,20)*1,05		4 255,020			
	W		(0,065*2,20*4)*(9+590)/1,2		411,154			
	W		Součet		4 666,174			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava betonového oplocení na pobočce SSHR (ČK)
Objekt: (SS)

SO02-I - Nátěr držáků ostatného drátu vč. výměny drátu - 1. etapa

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 07.10.2021
Zadavatel:	IC: 48133990
ČR-SSHR, Šeříkova 616/1, 150 85 Praha 5	DIČ:
Uchazeč:	IC: 42869285
FUS a HARAZIM s.r.o.	DIČ: CZ42869285
Projektant:	IC:
Ing. Martin Helder	DIČ:
Zpracovatel:	IC:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH				339 165,25
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	339 165,25	21,00%	71 224,70	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		410 389,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava betonového oplocení na pobočce SŠHR

Objekt:

SO02-I - Nátěr držáků ostatného drátu vč. výměny drátu - 1. etapa

Místo:

Zadavatel: ČR-SŠHR, Šeříkova 616/1, 150 85 Praha 5
Uchazeč: FUS a HARAŽIM s.r.o.

Datum: 07.10.2021

Projektant: Ing. Martin Helder
Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem	339 165,25
HSV - Práce a dodávky HSV	183 957,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	132 286,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 820,00
997 - Přesun sutě	620,14
998 - Přesun hmot	230,90
PSV - Práce a dodávky PSV	155 207,95
767 - Konstrukce zámečnické	23 057,13
783 - Dokončovací práce - nátěry	132 150,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava betonového oplocení na pobočce GSHR, 

Objekt:

SO02-I - Nátěr drážků ostatního drátu vč. výměny drátu - 1. etapa

Místo:

Zadavatel: ČR-GSHR, Šefíková 616/1, 150 85 Praha 5
Uchazeč: FUS a HAAZIM s.r.o.

Datum: 07.10.2021

Projektant: Ing. Martin Heider
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							339 165,25	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					183 957,30
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					132 286,26
1	K	348181100	Montáž dřevěných latí 30x50 na oplocení - kompletní provedení vč. dodávky kotevního a spojovacího materiálu	m	9,000	250,00	2 250,00	
	W		lat 30x50 mm, d. 700 mm					
	W		0,70*9		8,300			
	W		lat 30x50 mm, d. 300 mm					
	W		0,30*9		2,700			
	W		Souběh		9,000			
2	M	60614103	Fezvo Jehličnaté lat 30x60mm	m3	0,016	7 600,00	120,00	CS ÚRS 2020 01
	W		0,03*0,06*0,01,2		0,016			
3	K	348401320	Montáž oplocení rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostatního	m	5 526,000	15,86	87 642,36	CS ÚRS 2020 01
	W		111,00*910,00*6		5 526,000			
4	M	31470001	drát ostaný D 2mm	m	6 636,620	7,60	42 273,90	CS ÚRS 2020 01
	W		5526*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		5 836,520			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					50 820,00
5	K	966071832	Rozebírání ostaného drátu výšky přes 2,0 m	m	6 000,000	8,22	49 320,00	CS ÚRS 2020 01
	W		1000,00*6		6 000,000			
6	K	966R.01	Demontáž stávajícího nosiče ostaného drátu U č.50 dl. 1400 mm pro opětovné použití	kus	25,000	60,00	1 500,00	
D		997	Přesun sutě					620,14
7	K	997002611	Nakládání sutě a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemíslní	t	0,600	104,44	62,66	CS ÚRS 2020 01
8	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,600	234,38	140,63	CS ÚRS 2020 01
9	K	997013509	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,400	10,25	116,85	CS ÚRS 2020 01
	W		0,6*19 *Přepočtené koeficientem množství		11,400			
10	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,600	500,00	300,00	CS ÚRS 2020 01
D		998	Přesun hmot					230,90
11	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	0,572	190,90	109,19	CS ÚRS 2020 01
12	K	998232122	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Přplatek k ceně za zvláštěný přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	0,572	212,78	121,71	CS ÚRS 2020 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV					155 207,95
D		767	Konstrukce zámečnické					23 057,13
13	K	767R.01	Dodávka a montáž nového nosiče ostaného drátu U č.50 dl. 1400 mm - kompletní provedení vč. dodávky kotevního a spojovacího materiálu	kus	9,000	1 500,00	13 500,00	
14	K	767R.02	Dodávka a montáž nového nosiče ostaného drátu L 50x50x5 dl. 500 mm - kompletní provedení vč. dodávky kotevního a spojovacího materiálu	kus	9,000	500,00	4 500,00	
15	K	767R.03	Zpětná montáž stávajícího nosiče ostaného drátu U č.50 dl. 1400 mm - kompletní provedení vč. dodávky nového kotevního a spojovacího materiálu	kus	25,000	190,00	4 750,00	
16	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	227,500	1,35	307,13	CS ÚRS 2020 01
D		783	Dokončovací práce - nátěry					132 150,82
17	K	783201201	Příprava podkladu tesafských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	97,940	41,97	4 110,54	CS ÚRS 2020 01
	W		Impregnační nátěr stávajících latí dvojnásobný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		lať 30x50 mm					
	W		*d. 700 mm* (0,03*0,06*2)+(0,03+0,05)*2*0,70/590		67,850			
	W		*d. 300 mm* (0,03*0,06*2)+(0,03+0,05)*2*0,30/590		30,090			
	W		Součet		97,940			
18	K	783201401	Připrava podkladu tesafských konstrukcí před provedením nátěru omětení	m2	97,940	4,03	394,70	CS ÚRS 2020 01
19	K	783214101	Základní nátěr tesafských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	99,434	104,55	10 395,82	CS ÚRS 2020 01
	W		Impregnační nátěr stávajících lať dvojnásobný					
	W		lať 30x50 mm					
	W		*d. 700 mm* (0,03*0,06*2)+(0,03+0,05)*2*0,70/590		66,885			
	W		*d. 300 mm* (0,03*0,06*2)+(0,03+0,05)*2*0,30/590		30,549			
	W		Součet		99,434			
20	K	783301401	Připrava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru omětení	m2	247,800	4,43	1 097,75	CS ÚRS 2020 01
21	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	247,800	137,76	34 136,93	CS ÚRS 2020 01
	W		U 2 50					
	W		0,23*1,40*590		189,980			
	W		L 50x50x5					
	W		0,196*0,50*590		57,820			
	W		Součet		247,800			
22	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	251,580	113,60	28 579,49	CS ÚRS 2020 01
	W		U 2 50					
	W		0,23*1,40*(9+590)		192,878			
	W		L 50x50x5					
	W		0,196*0,50*(9+590)		58,702			
	W		Součet		251,580			
23	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	251,580	104,78	26 360,55	CS ÚRS 2020 01
24	K	783317101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	251,580	107,62	27 075,04	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava betonového oplocení na pobočce SSHR (AČP)
Objekt:
VON-I - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - 1.etapa

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 07.10.2021
Zadavatel: ČR-SSHR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5	IČ: 48133990 DIČ:
Uchazeč: FUS a HARAZIM s.r.o.	IČ: 42869285 DIČ: CZ42869285
Projektant: Ing. Martin Helder	IČ: DIČ:
Zpracovatel:	IČ: DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy Úřad. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci "Cenová soustava" označeny popisem "CS ÚRS" a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezyjící popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				31 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	31 500,00	21,00%	6 615,00	
snižovaná	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		38 115,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava betonového oplocení na pobočce SSHR
Objekt: VON-I - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - 1.etapa

Místo:
Zadavatel: ČR-SSHR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5
Uchazeč: FUS a HARAŽIM s.r.o.

Datum: 07.10.2021
Projektant: Ing. Martin Helder
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	31 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	31 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava betonového oplocení na pobočce SŠHR

Objekt:

VON-I - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - 1.etapa

Místo:

Zadavatel: ČR-SŠHR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5
Uchazeč: FUS a HARAZIM s.r.o.

Datum: 07.10.2021

Projektant: Ing. Martin Helder
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 500,00

D	VRN	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K VRN.001	Osazení stavby (D+M osazení informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby, zhotovitele stavby, uvedením termínu a realizace stavby, uvedení kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
2	K VRN.002	Zařízení staveniště (ZS sociální objekty včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energií, oplocení staveniště) - kompletní zajištění	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K VRN.003	Zajištění vyjádření správců inženýrských sítí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
4	K VRN.004	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K VRN.005	Průběžné čištní komunikaci, čištní vozidel při výjezdu ze stavby	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
6	K VRN.006	Náklady zhotovitele na nutné konzultace se zpracovatelem PD při realizaci stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
7	K VRN.007	Vyhotovení fotodokumentace původního a nového stavu a průběhu realizace stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
8	K VRN.008	Ostatní náklady spojené s provedením a dokončením díla v rozsahu dle požadavků objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člancích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
9	K VRN.009	Závěrečný úklid objektu před předáním stavby uživateli do trvalého užívání, čištní oken, finální úklid stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	