



MHMPXPGXXBWJ

**KONTROLNÍ ČÍSLO: P2oV00176789**

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

. . .

**SPOLEČNOST PRO PRŮMYSLOVÝ PALÁC METROSTAV-DIZ-AVERS-SYNER**

---

# **SMLOUVA O DÍLO**

**Stavba č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce; zhotovitel**

**ZHOTOVITEL STAVBY**

---

**číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/007193/2021**

**číslo smlouvy zhotovitele: 21090355**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

**Hlavní město Praha**  
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zastoupená: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního  
dále jen jako „**Objednatel**“

na straně jedné

a

**Společnost pro Průmyslový palác Metrostav-DIZ-AVERS-SYNER**

**Metrostav a.s.** (vedoucí společník)  
se sídlem: společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 758  
IČO: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
DIČ: 000 14 915  
CZ00014915  
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zastoupená: Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci

**Metrostav DIZ s.r.o.** (druhý společník)  
se sídlem: společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 93177  
IČO: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
DIČ: 250 21 915  
CZ25021915  
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zastoupená: Ing. Karlem Volfem, jednatelem  
a Ing. Petrem Záborským, jednatelem

**AVERS, spol s r.o.** (třetí společník)  
se sídlem: společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 3445  
IČO: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4  
DIČ: 411 90 840  
CZ41190840  
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zastoupená: Ing. Janem Koškou, jednatelem

**SYNER, s.r.o.** (čtvrtý společník)  
se sídlem: společnost vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C  
IČO: 5153  
Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Peršlův, 460 01 Liberec  
482 92 516

DIČ: CZ48292516  
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani  
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zastoupená: JUDr. Robertem Špottem, jednatelem  
a Ing. Lubošem Váňou, jednatelem

dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tuto

## SMLOUVU O DÍLO

**k provedení Stavby č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce**

*ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku*

Předmětem této smlouvy o dílo je realizace stavby nazvané „Stavba č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce: zhotovitel“ v rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu díla na vlastní náklady a nebezpečí stavbu provést, tj. dokončit, předat Objednateli a odstranit všechny vady a nedodělky včetně těch nebránících užívání.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli takto:

1. Tato smlouva je uzavřena na základě užšího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZZZ“), k veřejné zakázce „Stavba č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce: zhotovitel“ (INV/UR/0008/20), uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2020-020850 (dále jen jako „**Veřejná zakázka**“), a usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1967 ze dne 30. 8. 2021, jímž Objednatel rozhodnul o výběru Zhotovitele.
2. V této smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován v Obecných a Zvláštních podmínkách (viz níže), k nimž se vztahuje tato smlouva, a které jsou součástí této smlouvy.
3. Níže uvedené dokumenty tvoří součást této smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány. V případě nejasného výkladu či rozporného znění se použije dokument s nižším číslem, který je nadřazen dokumentu s vyšším číslem, přičemž dokument uvedený v jedné větě dříve je nadřazen (použije se přednostně) dokumentu uvedenému později. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že níže uvedené smluvní dokumenty před podpisem této smlouvy důkladně zkontroloval a prohlašuje, že Přijatá smluvní částka pokrývá celý předmět díla dle Přílohy k nabídce a umožňuje Zhotoviteli dosažení přiměřeného zisku.

Priorita smluvních dokumentů je následující:

- 1) Tato Smlouva o dílo
- 2) Příloha k nabídce
- 3) Nabídka Zhotovitele včetně Výkazu výměr

- 4) Zvláštní smluvní podmínky k Obecným podmínkám pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem
  - 5) Obecné podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, First Edition 1999, verze překladu CACE 2015
  - 6) Pravomocné stavební povolení vč. všech závazných stanovisek, stanovisek, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury vztahující se k dílu, jejichž seznam je uveden v příloze č. 6 této smlouvy
  - 7) Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná VPÚ DECO PRAHA a.s. se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16000. IČO: 60193280  
Pozn.: pořadí dokumentů se v tomto bodě neuplatňuje, s výjimkou technických zpráv, studií a průzkumů, které mají vyšší prioritu oproti výkresové části.
  - 8) Zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně dokumentace pro výběr zhotovitele
  - 9) Požadavky na oceňování Variací
  - 10) Požadavky Výstaviště Praha, a.s.
4. Z důvodu velkého rozsahu díla a počtu dokumentů se smluvní strany vzájemně dohodly, že body v odstavci 3. část 3), 4), 5), 6), 7) a 8) budou součástí smlouvy jen v elektronické podobě na DVD nosiči. Na DVD nosiči budou i ostatní části smlouvy, které jsou současně i v papírové podobě. Dále vzniknou samostatně identické 2 DVD nosiče se stejným obsahem dat výše uvedeného, které budou zapečetěny. Každá strana obdrží jedno vyhotovení, které bude v případě konfliktu rozhodující, otevřené pouze za přítomnosti druhé strany.
  5. Zhotovitel se tímto zavazuje Objednateli, že provede dílo a odstraní všechny vady a nedodělky díla, v souladu s ustanoveními Smlouvy.
  6. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo a odstranění všech vad a nedodělků Smluvní cenu.
  7. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována v režimu přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou smluvních stran, příp. jejich zástupců, do této smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich.
  9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí objednatel. Tuto smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen objednatel bez zbytečného odkladu uvědomit.
  10. V souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto objednatel potvrzuje, že uzavření Smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1967 dne 30.8.2021.
  11. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely tuto smlouvu.

12. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- příloha č. 1: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů
- příloha č. 2: Realizační tým Objednatele
- příloha č. 3: Realizační tým Zhotovitele
- příloha č. 4: Plán Ostatních akcí
- příloha č. 5: Mapa s vyznačením Přístupové trasy
- příloha č. 6: Seznam dokumentů předaných zhotoviteli objednatelům

Objednatel

**Ing. Petr  
Kalina**

Digitálně podepsal  
Ing. Petr Kalina  
Datum: 2021.11.10  
17:31:29 +01'00'

Jméno: *Ing. Petr Kalina, MBA*  
Funkce: ředitel odboru investičního MHMP

Zhotovitel

za **Metrostav a.s.**

**Ing. Martin  
Sirotek** 2021.11.05  
08:32:28 +01'00'

Jméno: Ing. Martin Sirotek  
Funkce: ředitel divize 9  
*na základě plné moci*

za **Metrostav-DIZ s.r.o.**

**Ing. Karel  
Volf** 2021.11.05  
09:29:02 +01'00'

Jméno: Ing. Karel Volf  
Funkce: jednatel

**Ing. Petr  
Zábský** 2021.11.05  
09:12:54 +01'00'

Jméno: Ing. Petr Zábský  
Funkce: jednatel

za **AVERS, spol s.r.o.**

**Jan Koška** Digitálně podepsal Jan  
Koška  
Datum: 2021.11.05  
12:27:58 +01'00'

Jméno: Jan Koška  
Funkce: jednatel

za **SYNER, s.r.o.**

**Robert  
Špott** Digitálně podepsal  
Robert Špott  
Datum: 2021.11.05  
11:26:28 +01'00'

Jméno: JUDr. Robert Špott, MBA  
Funkce: jednatel

**Luboš Váňa** Digitálně podepsal Luboš Váňa  
DN: c=CZ, ou=P815713, cn=Luboš  
Váňa, sn=Váňa, givenName=Luboš,  
serialNumber=P815713  
Datum: 2021.11.05 10:08:51 +01'00'

Jméno: Ing. Luboš Váňa  
Funkce: jednatel

## Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správceů – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správceů – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)  Výstaviště Praha, a. s.
1	2	3
St. č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce (všechny objekty)	2 179 830 727,00	2 179 830 727,00
<b>Celkem stavby bez DPH</b>	<b>2 179 830 727,00</b>	<b>2 179 830 727,00</b>
DPH 21 %	457 764 452,67	457 764 452,67
<b>Cena stavby vč. DPH</b>	<b>2 637 595 179,67</b>	<b>2 637 595 179,67</b>



MHMPXPGXXBWJ

příloha č. 2 smlouvy: Realizační tým Objednatele

## Realizační tým Objednatele

### A. Vedoucí pracovník

Jméno, příjmení a příp. titul:	Ing. Alexandra Kdýrová
Kontaktní telefon:	+420 236 004 528
Kontaktní e-mail:	alexandra.kdyrova@praha.eu

### B. Zástupce vedoucího pracovníka

Jméno, příjmení a příp. titul:	Ing. Marek Pěkný
Kontaktní telefon:	+420 236 005 667
Kontaktní e-mail:	marek.pekny@praha.eu

## Realizační tým Zhotovitele

### A. Hlavní stavbyvedoucí

<b>Jméno, příjmení a příp. titul:</b>	
<b>Kontaktní telefon:</b>	
<b>Kontaktní e-mail:</b>	

### B. Zástupce hlavního stavbyvedoucího

<b>Jméno, příjmení a příp. titul:</b>	
<b>Kontaktní telefon:</b>	
<b>Kontaktní e-mail:</b>	

### C. Svářečský inženýr

<b>Jméno, příjmení a příp. titul:</b>	
<b>Kontaktní telefon:</b>	
<b>Kontaktní e-mail:</b>	

### D. Hlavní restaurátor

<b>Jméno, příjmení a příp. titul:</b>	
<b>Kontaktní telefon:</b>	
<b>Kontaktní e-mail:</b>	

### E. Restaurátor pro restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze štuky

<b>Jméno, příjmení a příp. titul:</b>	
<b>Kontaktní telefon:</b>	
<b>Kontaktní e-mail:</b>	

### F. Restaurátor pro restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů

<b>Jméno, příjmení a příp. titul:</b>	
<b>Kontaktní telefon:</b>	
<b>Kontaktní e-mail:</b>	



# Plán Ostatních akcí

AREÁL VÝSTAVIŠTĚ – PLÁN AKCÍ 2020/21



příloha č. 5 smlouvy: Mapa s vyznačením Přístupové trasy

## Mapa s vyznačením Přístupové trasy

Výjezd ze Staveniště mimo areál



Výjezd ze Staveniště v areálu



## Seznam dokumentů předaných objednatelem zhotoviteli

<b>1. Rozhodnutí a povolení</b>
1.1. Štítek „STAVBA POVOLENA“ na stavbu Vodní díla budovaná v rámci „Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce v areálu výstaviště Holešovice“
1.2. Štítek „STAVBA POVOLENA“ na stavbu Dostavba a stavební úpravy Průmyslového paláce v areálu Výstaviště Praha 7, Bubeneč
1.3. Štítek „STAVBA POVOLENA“ na stavbu Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce, Areálové komunikace a parkové plochy
1.4. Rozhodnutí o umístění stavby ze dne 2. 10. 2018 sp. zn. MČ P7 038731/2018/SU/Vm, vydané Městskou částí Praha 7
1.5. Rozhodnutí ze dne 13. 6. 2019 sp. zn. MČ P7 121638/2019/SU/Bea, vydané Městskou částí Praha 7
1.6. Rozhodnutí o vydání stavebního povolení ze dne 22. 7. 2019, sp. zn. MČ P7 121635/2019/SU/Hál, vydané Městskou částí Praha 7
1.7. Stavební povolení ze dne 9. 9. 2019 sp. zn. MČ P7 121631/2019/SU/Vav, vydané Městskou částí Praha 7
1.8. Rozhodnutí ze dne 4. 7. 2019 sp. zn. MČ P7 121628/2019/SU/Bea, vydané Městskou částí Praha 7
1.9. Rozhodnutí o umístění stavby ze dne 6. 5. 2019 sp. zn. MČ P7 057713/2019/SU/Vm, vydané Městskou částí Praha 7
<b>2. Stanoviska DSP §17 vrty</b>
2.1. Stanovisko Městské části Praha 7 k projektové dokumentaci ze dne 7. 12. 2018 zn. MČ P7/ODO/165653/2148/2018/Hal
2.2. Sdělení Hasičského záchranného sboru hl. m. Praha ze dne 28. 11. 2018 č. j. HSAA-13806-2/2018
2.3. Stanovisko Povodí Vltavy, státního podniku ze dne 5. 2. 2019 zn. 7445/2019-263
2.4. Stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 18. 3. 2019 č. j. HSHMP 65148/2018
<b>3. Stanoviska DSP Vodoprávní</b>
3.1. Stanovisko Městské části Praha 7 k projektové dokumentaci ze dne 7. 12. 2018 zn. MČ P7/ODO/165653/2148/2018/Hal
3.2. Stanovisko Městské části Praha 7 k projektové dokumentaci ze dne 18. 12. 2018 zn. MČ P7 165650/2018/OŽP/Vag
3.3. Sdělení Hasičského záchranného sboru hl. m. Praha ze dne 28. 11. 2018 č. j. HSAA-13806-2/2018
3.4. Stanovisko Povodí Vltavy, státního podniku ze dne 8. 1. 2019 zn. 64961/2018-263
<b>4. Stanoviska DSP+komunikace</b>
4.1. Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 11. 12. 2018 č. j. MHMP 2016206/2018

4.2. Stanovisko Městské části Praha 7 k projektové dokumentaci ze dne 7. 12. 2018 zn. MČ P7/ODO/165653/2148/2018/Hal
4.3. Stanovisko Městské části Praha 7 k projektové dokumentaci ze dne 18. 12. 2018 zn. MČ P7 165650/2018/OŽP/Vag
4.4. Stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 11. 12. 2018 č. j. MHMP 2016691/2018
4.5. Stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 10. 1. 2019 č. j. MHMP 71981/2019
4.6. Stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 7. 1. 2019 č. j. MHMP 37835/2019
4.7. Stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 18. 3. 2019 č. j. HSHMP 65148/2018
4.8. Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 18. 3. 2019 č. j. MHMP 470007/2019
4.9. Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 3. 4. 2019 č. j. MHMP 577880/2019
4.10. Stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 29. 4. 2019 č. j. MHMP 737660/2019
4.11. Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 28. 5. 2019 č. j. MHMP 855405/2019
4.12. Štítek „STAVBA POVOLENA“ na stavbu Vodní díla budovaná v rámci „Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce v areálu výstaviště Holešovice“
4.13. Štítek „STAVBA POVOLENA“ na stavbu Dostavba a stavební úpravy Průmyslového paláce v areálu Výstaviště Praha 7, Bubeneč
4.14. Štítek „STAVBA POVOLENA“ na stavbu Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce, Areálové komunikace a parkové plochy
<b>5. Stanoviska k DÚR</b>
5.1. Stanovisko Městské části Praha 7 k projektové dokumentaci ze dne 30.1. 2018 zn. MČ P7/ODO/004146/0137/2018 Hal.
5.2. Stanovisko Pražské teplárenské a.s. k vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne 25. 1. 2018 zn. DAM/0273/2018
5.3. Stanovisko Pražských vodovodů a kanalizací ze dne 19. 1. 2018 zn. PVK 4238/OTPC/18
5.4. Stanovisko PRĚdistribuce, a.s. ze dne 14. 2. 2018 č. žádosti/kontaktu 300050555
5.5. Stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 19. 2. 2018 č. j. HSAA- 832-3/2018
5.6. Stanovisko Městské části Praha 7, odboru životního prostředí ze dne 18. 2. 2018 zn. MČ P7 004144/2018/OŽP/Vag
5.7. Stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 22. 2. 2018 č. j. MHMP 297918/2018
5.8. Stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 19. 2. 2018 č. j. MHMP 279853/2018
5.9. Vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s. k projektové dokumentaci ze dne 20. 2. 2018 zn. 2018/OSDS/01196
5.10. Souhlas TRADE CENTRE PRAHA a.s. se stavbou „Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce v areálu Výstaviště, Praha 7 – projektové práce I0 511, I0 512, I0 513, I0 514, I0 515, I0 516“ ze dne 25. 1. 2018 č. j. TCPV00296/18
5.11. Příloha k vyjádření TRADE CENTRE PRAHA a.s. ze dne 25. 1. 2018 č. j. V00296/18
5.12. Stanovisko Pražské vodohospodářské společnosti a.s. ze dne 26. 2. 2018 zn. 307/18/2/02
5.13. Stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy k projektové dokumentaci ze dne 9. 3. 2018 č. j. HSHMP 03548/2018
5.14. Stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí ze dne 17. 4. 2018 č. j. MHMP 592471/2018

5.15. Stanovisko Městské části Praha 7, stavebního úřadu ze dne 23. 4. 2018 č. j. MČ P7 023630/2018/SU/Bea
5.16. Stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského ze dne 9. 5. 2018 zn. SBS 13857/2018/OBÚ-02/1
5.17. Stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče ze dne 22. 6. 2018 č. j. MHMP 969770/2018
5.18. Stanovisko Městské části Praha 7, stavebního úřadu ze dne 10. 7. 2018 č. j. MČ P7 056533/2018/SU/Bea
5.19. Stanovisko Svodné komise Dopravního podniku hlavního města Prahy ze dne 1. 8. 2018 zn. 100630/28Z1661/1573
5.20. Usnesení Městské části Praha 7 ze dne 14. 8. 2018 č. 0621/18-R
5.21. Dopis starosty Městské části Praha 7 ze dne 14. 8. 2018 zn. ORZ-E-292/2018
5.22. Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče ze dne 11. 12. 2018 č. j. MHMP 2016206/2018
<b>6. Stanoviska změna DÚR</b>
6.1. Stanovisko Městské části Praha 7, odboru dopravy ze dne 5. 12. 2018 č. j. MČ P7/ODO/165654/2149/2018/Hal
6.2. Stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy k projektové dokumentaci ze dne 12. 12. 2018 č. j. HSHMP 65150/2018
6.3. Stanovisko Městské části Praha 7, odboru životního prostředí ze dne 16. 12. 2018 č. j. MČ P7 165652/2018/OŽP/Vag
6.4. Stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 18. 12. 2018 č. j. HSAA- 13490-2/2018
6.5. Stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy, odboru Kanceláře ředitele Magistrátu ze dne 11. 12. 2018 č. j. MHMP 2016793/2018
6.6. Stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí ze dne 11. 1. 2019 č. j. MHMP 71560/2019
6.7. Stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče ze dne 13. 2. 2019 č. j. MHMP 297319/2019
6.8. Stanovisko Pražské teplárenské a.s. ze dne 28. 2. 2019 zn. DAM/0846/2019
6.9. Stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního rozvoje ze dne 13. 2. 2019 č. j. MHMP 306431/2019
6.10. Vyjádření Dial Telecom, a.s. k projektové dokumentaci ze dne 26. 3. 2019 zn. PH677398