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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“) 

 

(dále jen „smlouva“) 

 

Číslo smlouvy objednatele: 2021/25ZS/0001  

Číslo smlouvy zhotovitele:       
 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 

 

 

1.  Objednatel: 

 

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková 

organizace 

  

     Adresa: Chválenická 360/17, Koterov, 326 00 Plzeň 

  

     IČ: 69972141  

 

     Zastoupen: Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy 

 

     Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 

     Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

   Zástupce pověřený jednáním ve věcech  

     a) smluvních: Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy  

     b) technických: Mgr. Zdeněk Vyhnal, správce nemovitosti 

 
 

2.  Zhotovitel: MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. 

 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 196901  

     Sídlem: Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař 

     IČ: 263 85 759 

     DIČ: CZ26385759 

     Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

     Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

     Jednající: Michal Fictum, jednatel 

     Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

     a) smluvních: Michal Fictum 

     b) technických: Ing. Pavel Zolotarev, výrobní ředitel 
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Článek II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla na 

základě výsledků zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem: 

 

25. ZŠ – přístavba cvičebního sálu  
(dále jen dílo). 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek 

uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

 

3. Statutární město Plzeň je výlučným vlastníkem nemovitých věcí: 

 

- pozemku č. parc. 1065/10 a na něm se nacházející stavby - budovy v Plzni, Chválenická ulice, 

číslo orientační 17, číslo popisné 360 vše v k.ú. Hradiště u Plzně 722341, obec Plzeň 554791,  

zapsáno na LV 1  na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-

město, 

- pozemku č. parc. 1065/1 v k.ú. Hradiště u Plzně 722341, obec Plzeň 554791, zapsáno na LV 1  

na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město. 

 

 

Článek III. 

PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 
 

1. Přesný popis předmětu díla a jeho rozsah je uveden v projektové dokumentaci „Přístavba 

cvičebního sálu, 25. ZŠ, Chválenická 360/17, 326 00 Plzeň“ vypracované dipl. tech. Markem 

Baštářem, Losiná 88, 33204, ČKAIT 0202038 (dále jen „dokumentace“). Zhotovitel svým 

podpisem na této smlouvě stvrzuje, že si dokumentaci prostudoval a převzal, a že tato 

dokumentace obsahuje veškeré činnosti, specifikaci věcí, na nichž bude provedeno dílo, 

a specifikaci požadovaných materiálů, které jsou potřebné k bezchybné funkci díla, účelu, ke 

kterému je určeno a jeho bezpečnému užívání. 

 

2. Předmětem díla je zejména:  

 

- provedení stavebních prací dle projektové dokumentace specifikované v čl.III odst. 1 

této smlouvy; 

- zajištění všech činností vyplývajících z ust. § 152 odst. 1 až 3 zák. č. 183/2006 Sb., 

stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, ke kterým by jinak byl povinen 

objednatel a tyto lze smluvně přenést na zhotovitele; 

- zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 

dotčených orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby 

a podání žádosti o kolaudační souhlas na základě plné moci vydané objednatelem; 

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat 

konečný stav staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem a v 

náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést 

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,  
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- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky, 

- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne:  19.10.2021, 

- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími 

technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými 

normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.  

  

4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže sjednanou 

smluvní cenu dle článku V. bodu 1 této smlouvy. 

 

5. Dojde-li při realizaci díla k změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z 

podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 

rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento 

soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má 

právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že 

práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré změny 

musí být zaznamenány zápisem do stavebního deníku. 

 

6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky a to i bez souhlasu 

zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu zajistit. 

 

7. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti navrženým a 

sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 

materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých vynaložených nákladů, 

pokud již původní materiál zajistil. V případě, že zhotovitel nesouhlasí se změnou materiálu, je 

povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od požadavku 

objednatele na změnu, a to s odůvodněním nesouhlasu. Nesouhlasí-li zhotovitel se záměnou 

materiálu pro jeho nevhodnost a objednatel i přes toto upozornění na použití jiného materiálu 

trvá, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 

oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 

nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 

zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a 

veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel. 

 

9. Zhotovitel zabezpečí, že pokud v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této 

smlouvy, prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí se tento 

poddodavatel podílet na plnění předmětu díla alespoň v rozsahu, ve kterém prokázal splnění 

příslušné části kvalifikace. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, kterého uvedl ve 

své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy, bez předchozího 

souhlasu objednatele, a to bez ohledu, zda prostřednictvím poddodavatele prokazoval určitou 

část kvalifikace či nikoliv. Porušení povinnosti získání souhlasu objednatele se změnou 

poddodavatele je považováno za podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele 

od této smlouvy odstoupit. Pokud poddodavatel nesplňuje (přestane splňovat) rozsah požadavků 

na kvalifikaci dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek, je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli neprodlenou změnu poddodavatele, kterémuž požadavku je zhotovitel 

povinen do dvaceti (20) dnů po obdržení písemné výzvy objednatele vyhovět. V případě, že 

zhotovitel neukončí činnost nevyhovujícího poddodavatele na plnění předmětu díla ve lhůtě do 

dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemného požadavku objednatele a v téže lhůtě nebude 

odsouhlasen jiný adekvátní poddodavatel, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro 

podstatné porušení smlouvy. 
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10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost písemný seznam všech svých 

poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi ke schválení.  

 

11. Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními a technickými předpisy, normami 

ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel. Dosažená 

kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné s podobnými díly, případně 

vlastnosti lepší. 

 

12. Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované orgány státní správy pro  řádné 

dokončení díla a jeho uvedení do provozu. 

 

13. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZP a PO a poučit v tomto směru případně 

dotčené třetí osoby. 

 

14. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 

zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi, respektive odpovídajícími projektové dokumentaci. 

Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků 

v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy. 

 

15. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek uvedených v této smlouvě, řádně, na svůj náklad 

a na své nebezpečí ve sjednané době. Výsledkem bude řádně provedené dílo, bez vad a  plně 

způsobilé k určenému užívání. 

 

16. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil 

se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a 

povahou díla dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a 

jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá 

žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto 

smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu 

víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů 

pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení. 

 

17. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad vytýčení stavby a vytýčení veškerých stávajících 

inženýrských sítí, zároveň je povinen zajistit jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné 

předání příslušným správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, případně jinou písemnou 

formou. Za případné poškození inženýrských sítí nese zhotovitel plnou odpovědnost. V případě 

odhalení vedení, popř. obnažení kolektoru, je zhotovitel povinen ihned informovat správce 

vedení, popř. správce kolektoru. 

 

 

Článek IV. 

TERMÍN, MÍSTO PLNĚNÍ A ÚČINNOST SMLOUVY 

 
1. Místem plnění předmětu díla je: 

 

- pozemek č. parc. 1065/10 a na něm se nacházející stavba - budova v Plzni, Chválenická ulice, 

číslo orientační 17, číslo popisné 360 vše v k.ú. Hradiště u Plzně 722341, obec Plzeň 554791,  

zapsáno na LV 1  na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-

město, 

- pozemek č. parc. 1065/1 v k.ú. Hradiště u Plzně 722341, obec Plzeň 554791, zapsáno na LV 1  

na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město. 
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2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce převzetím staveniště, které proběhne do 10 dnů od podpisu 

smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje předat a dokončit kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 

12 měsíců od předání staveniště objednatelem. Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 

bude učiněno tak, aby byla závěrečná kontrolní prohlídka stavby potřebná pro získání 

kolaudačního souhlasu stanovena před uplynutím termínu pro dokončení kompletního díla. 

 

4. Zhotovitel bude provádět dílo dle harmonogramu postupu prací, který je přílohou této smlouvy. 

 

5. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu termínu zahájení a dokončení díla s ohledem na 

klimatické podmínky. Změnu termínů zaznamená zhotovitel do stavebního deníku. 

 

 

Článek V. 

CENA ZA DÍLO 

 
1.   Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši: 

 

cena celkem bez DPH       5 227 833,30 Kč   

slovy: pět milionů dvě stě dvacet sedm tisíc osm set třicet tři koruny české třicet tři haléřů   

   

 

2. K ceně díla, blíže specifikované v tomto článku smlouvy, bude připočtena DPH dle platných 

právních předpisů. 

 

3. Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena 

nejvýše přípustná a považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady na zhotovení 

předmětu díla a považuje se za konečnou výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této 

smlouvy.  

 

4. Zhotovitel tímto stvrzuje, že jsou v této ceně zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, 

spojené s realizací předmětu této smlouvy. Do ceny díla zhotovitele jsou také započteny veškeré 

poplatky (např. poplatky za užívání veřejného prostranství – zábor, apod.).  

 

5. Zhotovitel tímto stvrzuje, že provedl úplnou a odbornou prohlídku věci, na které má být dílo 

provedeno, že si prostudoval dokumentaci a že cena za dílo obsahuje veškeré činnosti a 

materiály potřebné ke zhotovení  díla v dohodnutém rozsahu.    

 

Článek VI. 

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Podkladem pro placení ceny za dílo je daňový doklad (dále také „faktura“). Práce budou hrazeny 

formou dílčích faktur dle soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem až do výše 

90 % sjednané ceny za dílo. Zbývajících 10 % ceny za dílo bude uhrazeno až po protokolárním 

předání řádně provedeného díla objednateli, tj. bez vad a nedodělků, pokud se strany 

nedohodnou jinak. 

 
2. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích 

prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém 

byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat 

názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu. 
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3. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán technickým dozorem objednatele (dále jen TDS). 

 

4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní 

měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná 

faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel 

povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit 

tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc. 

 
5. Splatnost faktury je 21 dní po jejím prokazatelném doručení objednateli. Objednatel není 

v prodlení, uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře 

uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je platba odeslána z účtu 

objednatele na účet zhotovitele. 

 
6. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

 

7. Faktura musí být řádně vystavená zhotovitelem a musí mimo jiné náležitosti, které musí 

obsahovat daňový doklad, obsahovat: 

a. přesnou a úplnou identifikaci objednatele 

b. označení čísla smlouvy, na základě které je dílo realizováno 

c. název zakázky 

d. označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena 

e. cenu bez DPH 

f. celkovou výši DPH 

g. celkovou cenu za dílo s DPH 

h. soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem 

 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neplatná. Objednatel je oprávněn fakturu 

zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či neobsahuje objednatelem 

požadované údaje. Po tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta 

splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury.  
 

8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 

(§ 98 písm. d)  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 

bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 

neúplný a objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do doby doplnění daňového dokladu 

zhotovitelem si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit příslušnou platbu. Po tuto dobu není 

objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení 

opravené faktury. 

 

9. V případě, že kdykoli před uskutečněním  platby ze strany objednatele  na základě této smlouvy 

bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od tohoto zveřejnění ponížit všechny platby 

zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany 

si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám objednatel 

v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 
10. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro 

účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e ZDPH a Pokynem 
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Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých 

ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud 

v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných 

dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, 

bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

 
11. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu 

finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se 

zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle 

zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen 

smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

 
12. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 

10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit 

osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících 

s plněním této smlouvy. 

 

Článek VII. 

STAVENIŠTĚ 

 
1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo plnění předmětu díla dle čl. IV, odst. 1.  

 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději v den zahájení realizace díla dle 

článku IV. odst. 2 této smlouvy.   
 

3. Zhotovitel před zahájením díla zajistí: 
 

- potvrzení zvláštního užívání veřejného prostranství - zábor - od příslušného správního 

orgánu, 

- staveništní rozvaděč a smlouvu s dodavatelem energie, 

- podružný vodoměr - zástupce investora určí, kde bude osazen, 

- sociální zařízení bude zajištěno v rámci zařízení staveniště mobilními prostředky. 
 

4. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních stran ve 

věcech technických. 

 

5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 

a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru 

staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami), hygienických 

předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se zavazuje odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností a to i u svých poddodavatelů. Odpady 

budou likvidovány v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů, a ostatními platnými právními předpisy. Zajistí místo plnění tak, aby 

nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování 

komunikací, vod a ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení ochranných pásem atd. Zajistí 

ochranu stávajících stromů a zeleně. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na 

charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady 

řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením 

staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně 

označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 
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6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 

osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit 

na své náklady bez nároku na finanční úhradu ze strany objednatele. 
 

7. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle dokumentace a svá 

stanoviska uvádět do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 

sestavovány nebo uskladněny dodávky pro realizaci díla. 
 

8. O případné povolení uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá zhotovitel příslušný 

správní orgán včas a žádost doloží příslušnými doklady. Zajistí splnění stanovených podmínek 

z vydaného povolení o uzavírce komunikace. 
 

9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady 

z důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných 

vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště 

z důvodů ležících na straně zhotovitele. 

 
10.  Do předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního 

stavu. 

 
11. Zhotovitel je povinen zajistit při realizaci díla možnost dopravní obsluhy sousedních objektů 

 

Článek VIII. 

STAVEBNÍ DENÍK 

 
1. O průběhu prací na realizaci díla, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne převzetí 

staveniště a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový 

postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace 

v souladu se stavebním zákonem a dalšími platnými právními předpisy.  
 

2. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník 

končí dnem, kdy se odstraní vady díla a nedodělky podle zápisu o předání a převzetí díla. 
 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba vždy v 

ten den, kdy bylo na realizaci díla pracováno. 

 

4. Vedením stavby a zápisy do stavebního deníku je pověřen:   Ing. Pavel Zolotarev 

 

5. Do deníku může provádět zápisy mimo stavbyvedoucího a jeho zástupce: stavební dozor 

objednatele, zástupce projektanta, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele a příslušné 

orgány státní správy. 
 

6. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupce zpracovatele 

projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 

3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen 

vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 

pracovních dnů. 

 
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro   

vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

8. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání řádně dokončeného díla. 
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Článek IX. 

TECHNICKÝ DOZOR 

 

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na realizaci díla technický dozor, a to sám nebo 

prostřednictvím pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny 

podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných 

právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v 

průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. 

 

2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 

 

3. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se 

s podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, účastní se předání staveniště, schvaluje 

změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. 

Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště. 

Účastní se odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, 

kontroluje odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště. 

 

4. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality díla, může být 

pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé realizace díla včetně zastavení plateb 

zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za 

vzniklé škody. 

 

5. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, 

pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 

realizovaného díla, život nebo zdraví pracujících na realizaci díla nebo hrozí-li nebezpečí 

způsobení škody. 

 

6. Výkonem technického dozoru na stavbě je pověřen:   Radek Ježek 
 

 

Článek X. 

PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

 

1. Objednatel, nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 

zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit. 

 

2. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od převzetí staveniště stavbu označit informační tabulí o velikosti 

min.1,50m x 1,20m, s uvedením údajů: název stavby, obchodní firma (název) a sídlo zhotovitele, 

objednatele a projektanta, dále termín výstavby – tj. zahájení a dokončení stavby, popř. 

jednotlivých etap, jméno a příjmení stavebního dozoru objednatele vč. telefonického spojení, 

jméno a příjmení stavbyvedoucího vč. telefonického spojení.  

 

3. Zhotovitel je povinen nejméně 7 kalendářních dní před zahájením stavebních prací informovat 

vlastníky a uživatele stavbou dotčených a sousedních nemovitých věcí - budov i pozemků, o 

zahájení stavby a bezpečném přístupu na stavbu. 

 
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu 
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prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se 

stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 

které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad, případně má objednatel právo 

požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými 

bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky, tj. odkrytím 

nebo provedením zkoušek náleží objednateli). 

 
5. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 

s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

 
7. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále 

je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP. 

 
8. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli 

povinen předložit. 

 
9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

 
10. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky 

vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 
11. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. 

 
12. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to 

nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle 

věty první má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout 

akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

 
13. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 

14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo 

první kontrolní den stanoví objednatel či TDS objednatele ( dále jen „TDS“) - (např. zápisem při 

předání a převzetí staveniště). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně 

projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, 

požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD 

účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD  budou probíhat za účasti účastníků, jejichž 

účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu 

provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD 

osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

 
14. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 
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15. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených 

prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. 

řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část 

provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. 

Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je 

předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden. 

 

16. Zhotovitel je povinen průběžně provádět podrobnou fotodokumentaci stavby a jejích částí 

Zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 vyhotovení 

na CD nosiči. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla, včetně popisu jednotlivých snímků, 

a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím. 

 

17. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, 

která je předmětem díla dle této smlouvy. Autorizovaná osoba zhotovitele bude odlišná od osoby 

projektanta stavby, autorského dozoru či technického dozoru objednatele. 

 

 

Článek XI. 

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

 

 

1. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 OZ, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

 
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do 

okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 

 
3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ať už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
4. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

 
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod 

způsobených jeho pracovníky. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou platnou a 

účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle 

pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a na zdraví, a to s limitem 

pojistného plnění min. ve výši 1 500 000,00 Kč.  

 
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít současně sjednanou 

platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v rozsahu pro veškerá obvykle 

pojistitelná rizika (tzv. all risk), která se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci 

budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických 

celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s limitem pojistného 
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plnění min. ve výši 3 000 000,00 Kč. 

 
8. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni předání staveniště kopii certifikátu 

(osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad 

s podmínkami obsaženými v čl. XI. odst. 6. až 9. této smlouvy. 

 
9. Zhotovitel je k výzvě objednatele povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy předložit 

k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné 

smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle 

certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. XI. odst. 9. této smlouvy, a to nejpozději do 

3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

 

 

 

Článek XII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním 

řádně provedeného díla objednateli, tj. bez vad a nedodělků, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 

2. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního 

předání řádně provedeného díla. K témuž okamžiku nese zhotovitel nebezpečí škody na díle. 

 

3. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 OZ a ust. § 2628 OZ. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle článku XII. odst. 7. této smlouvy. 

 

4. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. XII. 

odst. 7. této smlouvy. 

 

5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části, sjedná 

objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem. 

 

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem, 

nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k předání. 

 

7. Zhotovitel předloží technickému dozoru nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením 

přejímacího řízení minimálně tyto nezbytné podklady: 

 

a. osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření 

b. dokumentaci skutečného provedení díla ověřenou razítkem a podpisem statutárního 

orgánu zhotovitele, soupis provedených odchylek a to včetně kompletní dokladové části 

potřebné ke kolaudaci stavby 

c. stavební deník 

d. revizní zprávy o zkouškách zařízení, tlakové zkoušky 

e. další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů 

f. protokol o předání užívaného veřejného prostranství – zábor – především dodržení 

termínu vrácení záboru 

g. prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související 

s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, provést 

zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení. 
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8. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení se 

zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel 

povinen za toto porušení uhradit objednateli prokazatelně vynaložené náklady tím vzniklé. 

 

9. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou 

dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem. 

 

10. O převzetí díla bude sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán předávací protokol. 

V případě, že dílo obsahuje vady či nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít. Pokud se 

však smluvní strany dohodnou na předání a převzetí díla i s drobnými vadami či nedodělky, 

uvede se do předávacího protokolu soupis zjištěných vad či nedodělků, které nebrání řádnému 

užívání díla, a lhůta k jejich odstranění.  

 

11. V případě, že jsou v přejímacím řízení zjištěny vady či nedodělky, je zhotovitel povinen je 

odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. 

Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu 

zhotovitel. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky v uvedené lhůtě je objednatel oprávněn 

žádat kromě smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 3 této smlouvy také přiměřenou slevu. V případě, 

že zhotovitel vadu v uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel také oprávněn zadat odstranění vad 

třetímu subjektu, přičemž cenu tohoto plnění uhradí na vlastní náklady zhotovitel. V neposlední 

řadě má objednatel též právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na náhradu škody není 

tímto ustanovením dotčeno. 

 

12. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli v rámci přejímacího řízení seznam poddodavatelů, 

kteří se fakticky podíleli na zhotovení části díla dle této smlouvy s uvedením druhu a rozsahu 

prací a hodnoty těchto prací. 

 

Článek XIII. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost celého díla včetně všech prací a částí díla, a 

to v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne řádného provedení díla a 

protokolárního předání díla objednateli zhotovitelem. Záruka na technologie je stanovena 

shodně se zárukou poskytovanou výrobci, minimálně v délce 24 měsíců. Záruka se vztahuje na 

vady díla, které se u díla projeví během záruční doby.  

 

2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 

objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 

požadovat: 

a. odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.), 

b. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c. přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

d. odstoupení od smlouvy nebo části plnění díla. 

 

3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

 

 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 

zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 

neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Lhůta pro odstranění 

vad nesmí překročit 30 dní a počíná běžet ode dne doručení písemné reklamace zhotoviteli 
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objednatelem. V případě dohody obou smluvních stran je možné stanovit vzhledem k povaze 

vady i lhůtu delší. 

 

5. Neodstraní-li zhotovitel ve lhůtě reklamované vady, popřípadě oznámí objednateli před jejím 

uplynutím, že vady neodstraní, má objednatel kromě práva na smluvní pokutu dle čl. XV. odst. 

3. této smlouvy také právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny. V tomto případě je také 

objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetímu subjektu, přičemž cenu tohoto plnění uhradí 

na vlastní náklady zhotovitel. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu 

prokazatelně vynaložené náklady objednatelem uhrazeny. V neposlední řadě má objednatel též 

právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na náhradu škody není tímto ustanovením 

dotčeno. 

 

6. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

případného rozhodnutí soudu. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle OZ. 

 

8. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle 

čl. V. odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady 

později.  

 

Článek XIV. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajících či dle zákona. 

 

2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže:  

 
a. zhotovitel nenastoupí k zahájení prací na předmětu díla nejpozději do 10 dnů od termínu 

určeného jako termín zahájení prací. To neplatí, pokud nemohl zhotovitel zahájit práce 

na realizaci díla z důvodu vyšší moci nebo z důvodu na straně objednatele 

b. zhotovitel přes upozornění objednatele provádí práce nevhodným způsobem nebo 

v neodpovídající kvalitě 

c. zhotovitel provádí realizaci předmětu díla tak, že na majetku objednatele vzniká škoda, 

případně nebezpečí škody reálně hrozí, a zhotovitel svůj postup bez zbytečného odkladu 

po výzvě objednatele nezmění  

d. zhotovitel je v prodlení s předáním díla po dobu delší než 21 dnů 

e. zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na 

dobu delší než 15 pracovních dnů 

f. zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně 

předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby 

specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele 

stavby a této smlouvě 

g. zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně 

upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele 

h. zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze 

smlouvy po dobu delší než  15 kalendářních dnů. 

 
3. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě, že proti druhé smluvní 

straně bude zahájeno insolvenční řízení. 
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4. Odstoupení musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému 

smluvní strana od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 

smluvní strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy či ustanovení zákona, 

které ji k takovému kroku opravňuje. Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé 

smluvní straně. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 

5. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo 

popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 15 dnů po doručení 

oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

V případě, že s odstoupením smluvní strana nesouhlasí a strany se dále nedohodnou, je 

odstoupení od smlouvy považováno za platné až do doby případného rozhodnutí soudu o této 

otázce.  

 

6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před řádným provedením díla a protokolárním předáním díla 

objednateli zhotovitelem, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno tak, že nezávislý znalec 

provede ocenění soupisu provedených prací proti již uhrazeným fakturám,  

 

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran 

jsou následující: 

 

a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je  

             stanovena cena díla 

b. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak 

c. zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu převzetí díla“, a objednatel je povinen do 15 

dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení 

d. strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 

 

8. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 

nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty ani práva z odpovědnosti za vady. 

 

Článek XV. 

SANKCE 

 
1. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IV. odst. 3 této smlouvy a je 

v prodlení s předáním řádně provedeného díla, je objednatel oprávněn požadovat úhradu 

smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý den prodlení, maximálně 

však do výše 50% ceny díla. 

 

2.  V případě, že objednatel poruší povinnost stanovenou v čl. VI. odst. 1 této smlouvy a je 

v prodlení s placením faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 

zákonného úroku z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

3. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIII. odst. 5 této smlouvy, tj. 

neodstraní vady a nedodělky v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní 

pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny za dílo za každý den, o který zhotovitel odstraní vadu či 

nedodělek později. 

 
4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XI. odst. 8  (nepředložení osvědčení 

o pojištění) nebo čl. XI. odst. 9 této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele), je objednatel 

oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové ceny za dílo za každý i jen 

započatý den prodlení.  
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5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v  článcích smlouvy: čl.VII. odst. 10., čl. 

VIII. 1. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% 

z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Jednotlivým případem 

porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených 

v jednotlivých článcích smlouvy. 

 

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. X. odst. 7 této smlouvy, tj. nesplní 

pokyn stanovený koordinátorem BOZP, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní 

pokuty ve výši 5 000 Kč za každý den, o který zhotovitel překročí koordinátorem stanovený 

termín splnění. 

 

7. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním 

nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či 

nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči 

objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
8. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky 

na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

 

9. Shora uvedené sankce jsou splatné do 21 dnů od doručení výzvy k jejich úhradě.  

 

Článek XVI. 

OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK 

MLČENLIVOSTI 

 

1. V případě, že v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy obdrží zhotovitel od objednatele 

osobní údaje subjektů údajů, zavazuje se o nich dodržovat mlčenlivost, a dále s nimi nakládat a 

chránit je ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které 

nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“), tj. zejména 

je chránit proti zneužití a po provedení předmětu smlouvy se zavazuje veškeré osobní údaje, 

které v této souvislosti získal, zlikvidovat. Osobní údaje jsou zhotoviteli předávány v rozsahu 

jméno, příjmení, titul, adresa či jiné bližší určení místo prováděného plnění či prací, kontaktní 

údaje. Subjekty údajů mají práva stanovená GDPR, zejména právo být informován o zpracování 

osobních údajů, právo žádat opravu nepřesných osobních údajů, právo výmazu osobních údajů, 

právo žádat omezení osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

2. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 

osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

3. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů 

třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním 

předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

 

 

 

Článek XVII. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 
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1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

2. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání 

ostatní.  

 

3. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání 

původnímu 

 

4. Není-li v této smlouvě konkrétně stanoveno jinak, budou veškeré písemnosti související s touto 

smlouvou doručovány mezi smluvními stranami na korespondenční adresy uvedené v čl. I. této 

smlouvy nebo do jejich datových schránek. 

 

5. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 

neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 

dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly 

písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  

 

6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 

k podpisu smlouvy. 

 

7. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke zrušení 

smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, 

které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly včetně škod dle 

ustanovení § 2951 a násl. OZ. 

 
8. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 

stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona 

dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 

 

9. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy 

osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech 

technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za 

koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o 

předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech 

oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

 

10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel. 

 
11. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 

nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a 

dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího 

subjektu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a 

vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla 

a poskytnout jim součinnost. 

 

12.  Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na 

třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 
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13. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, není 

přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

 

14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení 

a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

15. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu této smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, 

považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy. 
 

 

 

 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich 

obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- časový a finanční harmonogram 

 

 

 

 

                                                                    

 

 V Plzni dne 11. 11. 2021                                                 V Praze 11. 11. 2021 

 

Objednatel:   Zhotovitel:  

 

 

 

                  Mgr. Eliška Syřínková                                                    Michal Fictum 

…………………………………………….. …………………………………………….. 

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. 

příspěvková organizace Michal Fictum 

Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy jednatel 

  
 

 


