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RÁMCOVÁ DOHODA 

Technická zadavatelská a projektová kancelář (eu-INIS) 

 

Ev. č. ŘPVS: 3000521 

Číslo smlouvy objednatele: PPR-21205-11/ČJ-2021-990656 

Smluvní strany: 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:   Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34,  Praha 

IČO:       00007064 

DIČ:    CZ00007064 

Zastoupená:  plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu 
výkonu služby Policejního prezidia České republiky 

 

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,      
                                                   poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89 Praha 7 

 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a  

 

Deepview s.r.o. 

 

Sídlo:     Všehrdova 560/2, PSČ 118 00 Praha 1 

IČO:    24734462 

DIČ:    CZ24734462 

Zastoupená:    

 

Bankovní spojení:  č. ú.: 5619324001/5500 u Raiffeisenbank, a.s.  
 

Korespondenční adresa: Všehrdova 560/2, PSČ 118 00 Praha 1 

 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn C 
169874 

 

 

(dále jen „Dodavatel“) 

 

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

 

uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský 
zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a příslušnými 

ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“) tuto  

Rámcovou dohodu 

 Technická zadavatelská a projektová kancelář (eu-INIS) 

(dále jen „Dohoda“) 
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PREAMBULE 

1. Tato Dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení, které bylo uskutečněno dle 
ust. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek k veřejné zakázce s názvem 
„Technická zadavatelská a projektová kancelář (eu-INIS) - Rámcová dohoda“ č.j: PPR-21205-

11/ČJ-2021-990656 (dále též „Veřejná zakázka“).  

2. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány postupem dle ustanovení § 132 ZZVZ, na základě 
něhož budou s  Dodavatelem uzavřeny jednotlivé Prováděcí smlouvy. Tato Rámcová dohoda 
vymezuje obecné obchodní podmínky v budoucnu uzavřených Prováděcích smluv. Tato 
Rámcová dohoda se uzavírá s jedním Dodavatelem. 

3. Účelem této Dohody je zejména poskytování konzultační podpory pro přípravu zadávacích 
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podpora projektového 
řízení spočívající především v následujících oblastech: 

· IT infrastruktura, 

· Aplikace a IT komponenty, 

· IT služby. 

 

1. VYMEZENÍ POJMŮ 

Pro účely této Dohody a jednotlivých Prováděcích smluv se Smluvní strany dohodly na následujícím 
obsahovém vymezení jednotlivých pojmů: 

„Člověkoden“ neboli „manday“ neboli „MD“ je základní měrnou jednotkou pro fakturaci plnění dle 
této Dohody. Jeden člověkoden představuje 8 člověkohodin, přičemž se účtuje každá započatá 
půlhodina, pokud není stanoveno jinak. 

„eu-INIS“ je Program pro implementaci vnitrostátních částí informačních systémů EU v oblasti 
spravedlnosti a vnitřních věcí, dle usnesení vlády č. 468 ze dne 27. 4. 2020. 

 

 

2. PŘEDMĚT DOHODY 

2.1. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění specifikované touto Dohodou a jejími 
přílohami, dle podmínek a v rozsahu stanoveném touto Dohodou. Dodavatel na základě této 
Dohody dodá zejména následující plnění:  

· Příprava investičních záměrů pro jednotlivé projekty a programy 

· Podpora procesu přípravy zadávacích dokumentací spočívající především v koordinaci 
interních i externích zdrojů podílejících se na přípravě ZD 

· Příprava technické části zadávacích dokumentací - popis požadavků s ohledem na 
dostupné technologie na trhu a návrh možných technických řešení pro pokrytí těchto 
požadavků 

· Podpora v oblasti strategie nákupu technologií v kontextu strategie rozvoje ICT v PČR 

· Podpora při prioritizaci projektů s ohledem na požadavky vyplývající z legislativy a 
požadavků EU 

· Tvorba a údržba časového plánu realizace zakázek s ohledem na priority a potřeby v 
oblasti obnovy stávajících ICT prostředků 

· Technická podpora pracovníkům ICT při definici požadavků na plánovaná zadávací řízení 
· Podpora tvorby standardů v oblasti ICT a jejich využití při nákupu ICT 
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· Podpora projektového řízení, zejména ve vztahu řízení poskytování součinnosti ICT PČR 
vůči externím subjektům při realizaci zakázek 

· Architektonická a technická podpora PČR při realizaci jednotlivých projektů 

 

(souhrnně dále též „Předmět plnění“). 

2.2. Podrobná specifikace Předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Dohody. 

2.3. Objednatel se za řádně poskytnuté plnění zavazuje Dodavateli zaplatit cenu sjednanou v této 
Dohodě a podrobně specifikovanou v Příloze č. 2 této Dohody. 

3. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV  

3.1. Na základě této Rámcové dohody budou zadány dílčí veřejné zakázky, jejichž výsledkem bude 

uzavření Prováděcí smlouvy, postupem stanoveným touto Dohodou, a to, následujícím 
postupem: 

Objednatel písemně vyzve Dodavatele k podání nabídky. Výzva k podání nabídky musí 
obsahovat alespoň tyto náležitosti: 

a) identifikační údaje Objednatele; 
b) podrobnou specifikaci požadovaného plnění; 
c) místo a dobu požadovaného plnění; 
d) podpis a označení osoby oprávněné podat výzvu; 
e) číslo výzvy; 
f) lhůtu, způsob a místo pro podání nabídek. 

3.2. Dodavatel je povinen na základě výzvy k podání nabídky doručit Objednateli ve lhůtě 
stanovené ve výzvě svou nabídku. Minimální lhůta stanovená pro doručení nabídky je 5 dní od 
doručení výzvy Dodavateli. Nabídka Dodavatele bude obsahovat vyplněný návrh Prováděcí 
smlouvy, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 3 této Dohody.  

3.3. Prováděcí smlouva bude obsahovat maximální počet MD ke splnění požadovaného plnění. 
Vyfakturovány (akceptovány) mohou být pouze skutečně odpracované – dodané počty MD. 

3.4. Nabídka Dodavatele nesmí být v rozporu s touto Rámcovou dohodou. Dodavatel není 
oprávněn navrhnout ve své nabídce smluvní podmínky, které budou pro Objednatele méně 
výhodné v porovnání s jeho nabídkou v Zadávacím řízení a touto Dohodou. 

4. CENA ZA PLNĚNÍ  

4.1. Objednatel má povinnost zaplatit Dodavateli za řádně poskytnuté plnění sjednanou cenu. 

4.2. Podrobné určení ceny včetně rozpisu cen jednotlivých položek, je uvedeno v Příloze č. 2 této 
Dohody.  

4.3. Celková cena plnění dle Prováděcích smluv uzavřených dle této Dohody (tj. součet smluvních 
cen uzavřených prováděcích smluv) nesmí přesáhnout 33 185 000,- Kč bez DPH 
(třicettřimilionůjednostoosmdesátpěttisíc korun českých), 40 153 850,- Kč s DPH 
(čtyřicetmilionůjednostopadesáttřitisíce korun českých).   

4.4. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění dle konkrétní Prováděcí smlouvy je cenou 
konečnou, nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou. Pokud není Rámcovou dohodou, nebo 

příslušnou Prováděcí smlouvou stanoveno jinak, sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady, 
které Dodavateli v souvislosti s řádným poskytováním dohodnutého plnění vzniknou, vč. 
veškerých licenčních poplatků, nákladů na dopravu, cel, nákladů na balení, doručení apod., a 
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jsou v nich zohledněna rizika, bonusy, slevy a další vlivy ve vztahu k celkové době plnění dle 
této Dohody. 

4.5. Cena plnění bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne 
účinnosti změny. 

4.6. Veškeré ceny dohodnuté v této Dohody a Prováděcích smlouvách jsou ceny v korunách 
českých.  

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Dodavatel je povinen vystavit platební doklad (tzv. fakturu) do 10 dnů ode dne podpisu 

příslušného závěrečného akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami, v příslušné 
Prováděcí smlouvě může být upraveno, že Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu i za dílčí 
plnění a to vždy za uplynulé kalendářní čtvrtletí, na základě dílčího akceptačního protokolu. 
Datem uskutečnění zdanitelného plnění poslední kalendářní den příslušného kalendářního 
čtvrtletí, to neplatí v posledním čtvrtletí, ve kterém je poskytováno plnění dle smlouvy, když 
datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den poskytnutého plnění v daném čtvrtletí. 

5.2. Splatnost faktury je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení Objednateli na adresu 
uvedenou v Dohodě, s výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od 1. 12. daného 
roku do 31. 1. následujícího roku je splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného 
doručení Objednateli. 

5.3. Faktura musí obsahovat číslo této Dohody a náležitosti řádného daňového dokladu podle 
příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění 
a náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu s touto Dohodou, je Objednatel 

oprávněn zaslat ji zpět k doplnění Dodavateli, aniž se dostane do prodlení se splatností, lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury 

Objednateli.  

5.4. Adresa Objednatele pro doručení daňového dokladu je: 

            Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,  
            Strojnická 27, poštovní schránka 62/ŘPVS, 170 89 Praha 7 

 

5.5. Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky 
z bankovního účtu Objednatele uvedeného v Prováděcí smlouvě v prospěch bankovního účtu 
Dodavatele uvedeného Prováděcí smlouvě. 

5.6. Přílohou faktury za poskytnuté plnění je 1x originál a 1x kopie akceptačního protokolu 

podepsaného pověřenými zástupci obou Smluvních stran, jinak Objednatel nebude fakturu 
Dodavatele akceptovat. Akceptační protokol obsahuje přehled poskytnutého plnění, tak aby 
bylo možné poskytnuté plnění jednoznačně identifikovat.  

5.7. Akceptační protokol musí obsahovat alespoň: 

- označení čísla Dohody a Prováděcí smlouvy; 

- přehled poskytnutého plnění s mírou detailu, kdo, kdy, kde, v jaké roli poskytl jaké práce; 

- datum převzetí, resp. akceptace; 
- identifikace osob pověřených akceptační protokol za Smluvní strany podepsat; 

5.8. Objednatel neposkytuje Dodavateli finanční zálohy na předmět plnění. 
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6. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ DODÁVEK  

6.1. Místem plnění dle této Dohody jsou lokality Objednatele umístněné zejména v Praze, které 
budou Dodavateli specifikovány v konkrétní Prováděcí smlouvě.  

6.2. Řádně a včas dodaný Předmět plnění dle odst. 2.1. Dohody je předán okamžikem akceptace, 

tj. podpisem závěrečného akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami, resp. dílčího 

akceptačního protokolu, pokud to příslušná Prováděcí smlouva stanoví.  

6.3. Dodavatel je povinen při předání předmětu plnění Objednateli předat veškerou dokumentaci 
související s předmětem plnění a to v českém jazyce. 

6.4. Dodavatel je povinen začít poskytovat objednané služby nejpozději do 10ti pracovních dnů 
(pokud nebude požadována lhůta delší) a v rozsahu požadovaném Objednatelem (Dodavatel 
není povinen poskytovat větší rozsah služeb, než odpovídá požadovanému minimálnímu počtu 
pracovníků na jednotlivé role a 8h denní pracovní době). 

6.5. Termíny plnění budou upraveny v konkrétních Prováděcích smlouvách.  

7.  ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

7.1. Dodavatel zaručuje a odpovídá za to, že předané plnění: 

a) odpovídá sjednané specifikaci; 

b) je bez faktických vad; 

c) je bez právních vad. 

7.2. Dodavatel poskytuje na poskytnuté Plnění smluvní záruku v délce 2 měsíců od řádného 
předání Plnění tj. od podpisu akceptačního protokolu nebo jiného dokladu prokazujícího 
převzetí řádně poskytnutého Plnění oběma Smluvními stranami. Objednatel je povinen 
uplatnit reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu. 

7.3. Dodavatel odpovídá za to, že plněním této Dohody nebude zasaženo do práv třetích osob, a to 
včetně práv k předmětům duševního vlastnictví. 

7.4. Záruka za plnění se nevztahuje na případy a situace, které potenciálně nastanou v důsledku 
legislativních nebo provozně-technických změn nezávislých na vůli Smluvních stran oproti 
podmínkám sjednaným touto Dohodou. 

7.5. Dodavatel neodpovídá za vady plnění způsobené vyšší mocí, neoprávněným zásahem či 
opomenutím Objednatele nebo třetí osoby na straně Objednatele v rozporu s dokumentací, 
písemně prokazatelně předanými doporučeními výrobce nebo Dodavatele. 

7.6. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy. 

8. SANKCE 

8.1. V případě prodlení Dodavatele s poskytnutím plnění dle této Dohody vzniká Objednateli 
nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny nedodaného plnění s DPH dle příslušné 
Prováděcí smlouvy. 

8.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je 
Dodavatel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení. 

8.3. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu 
újmy, a to v rozsahu, který přesahuje částku smluvní pokuty. Dodavatel odpovídá za 
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způsobenou újmu maximálně do výše 100 000 000,- Kč (sto milionů korun českých).  Není-li 
stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nebo slevy z ceny nezbavuje 

povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.  

8.4. Úrok z prodlení a Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od dne doručení písemné výzvy 
oprávněné Smluvní strany k její úhradě povinnou Smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena 
lhůta delší. 

9. PODDODAVATELÉ 

9.1. Dodavatel je oprávněn poskytovat plnění dle této Dohody prostřednictvím poddodavatele 
pouze v rozsahu, v jakém si toto právo vyhradil v rámci podání nabídky v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku, a pouze prostřednictvím tam uvedených poddodavatelů. Ve všech ostatních 
případech je Dodavatel oprávněn poskytovat plnění prostřednictvím poddodavatele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele.  

9.2. Za plnění poddodavatelů Dodavatel odpovídá jako za své plnění, včetně odpovědnosti za 
důsledky vzniklé. 

10. MLČENLIVOST A DŮVĚRNÉ INFORMACE 

10.1. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, okolnosti a údaje, 
které se dozvěděly nebo získaly v souvislosti s realizaci předmětu plnění této Dohody, ani je 

neposkytnou jiným osobám bez předchozího výslovného souhlasu druhé Smluvní strany. 

10.2. Za důvěrnou informaci se rovněž považuje obchodní tajemství ve smyslu občanského 
zákoníku. 

10.3. Informace poskytnuté Dodavatelem Objednateli v souvislosti s realizaci předmětu plnění této 
Dohody se považují za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost Dodavatel Objednatele 
předem písemně upozornil a Objednatel Dodavateli písemně potvrdil svůj závazek zachovávat 
důvěrnost těchto informací. Pokud jsou důvěrné informace Dodavatele poskytovány 
v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat 
(médiích), je Dodavatel povinen upozornit Objednatele na důvěrnost takového materiálu též 
jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. 

10.4. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně 
budou podílet na plnění této Dohody, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany 
důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto 
povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Dohody. 

10.5. Za důvěrné informace Objednatele se dále bezpodmínečně považují veškerá data, která 
obsahuje informační systém Objednatele, která do něj mají být, byla nebo budou 
Dodavatelem, Objednatelem či třetími osobami vložena i data, která z něj byla získána. Bez 
ohledu na ostatní ustanovení této Dohody jsou za důvěrné informace Objednatele považovány 
též zdrojové kódy systému Objednatele, jejichž poskytnutí třetí osobě by mohlo ohrozit 
bezpečnost dat Objednatele v tomto systému. 

10.6. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které: 

a) se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků Smluvní strany 

či právních předpisů; 

b) měla přijímající Smluvní strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Dohody, 

pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi Smluvními stranami uzavřené 
smlouvy o ochraně informací; 
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c) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající Smluvní strana dospěje nezávisle a je to 
schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany; 

d) po podpisu této Dohody poskytne přijímající Smluvní straně třetí osoba, jež není omezena 
v takovém nakládání s informacemi. 

10.7. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají Smluvní strany pouze 
v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této 
Dohody, a to způsobem definovaným v bezpečnostních politikách Objednatele. 

10.8. Ujednání této Dohody upravující ochranu důvěrných informací se nevztahují na skutečnosti, 
které je nutno zveřejnit, poskytnout nebo sdělit dle platných právních předpisů včetně práva 
EU nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu. Dodavatel výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu Dohody, včetně všech Příloh. 

10.9. Ukončení účinnosti této Dohody z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku 
Dohody a účinnost včetně ustanovení o sankcích přetrvá bez omezení i po ukončení účinnosti 
této Dohody. 

10.10. V případě porušení povinností dle tohoto článku č. 10 Dohody je Dodavatel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč za každé porušení. 

11. ÚČINNOST DOHODY A ODSTOUPENÍ 

11.1. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na čtyři (4) roky od účinnost Dohody, nebo 

do vyčerpání celkové ceny plnění ve výši 33 185 000 Kč bez DPH (vyčerpáním se rozumí 
součet jednotlivých smluvních cen dle uzavřených Prováděcích smluv; v případě dokončených 
prováděcích smluv se rozumí součet fakturovaných cen) dle toho, která skutečnost nastane 
dříve. Skončení účinnosti této Dohody nemá vliv na účinnosti jednotlivých, již uzavřených 
Prováděcích smluv. 

11.2. Ukončením účinnosti této Dohody nejsou dotčena ustanovení Dohody týkající se převodu 
vlastnického práva a užívacích práv, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti 
za újmu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a 
nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Dohody. 

11.3. Rámcovou dohodu resp. Prováděcí smlouvu lze dále ukončit následujícími způsoby: 

a) písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných závazků a 
pohledávek; 

b) písemným odstoupením jedné Smluvní strany doručeným druhé Smluvní straně v souladu 

s touto Dohodou. 

11.4. Každá ze smluvních stran může od této Dohody resp. Prováděcí smlouvy odstoupit 

v případech stanovených touto Dohodou nebo zákonem, zejména pak dle ust. § 1977 a násl. a 
ust. § 2002 a násl. občanského zákoníku. Účinky odstoupení od Dohody Prováděcí smlouvy 

nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení příslušné Smluvní straně.  

11.5. Smluvní strany jsou oprávněné odstoupit od této Dohody resp. Prováděcí smlouvy i pro 

nepodstatné porušení smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. V případě 
nepodstatného porušení smluvní povinnosti, může druhá Smluvní strana od Dohody odstoupit 

poté, co strana, která se dopustila nepodstatného porušení smluvní povinnosti, svoji povinnost 
nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla. 

11.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Dohody resp. Prováděcí smlouvy, jestliže bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku Dodavatele v insolvenčním řízení nebo Dodavatel sám podá 
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dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení; Dodavatel vstoupí do likvidace nebo dojde 

k jinému byť jen faktickému podstatnému omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít 
negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této Dohody. 

11.7. Objednatel má právo odstoupit od Dohody resp. Prováděcí smlouvy také tehdy, pokud 
Dodavatel přestane splňovat podmínky základní a profesní způsobilosti nebo technické 
kvalifikace stanovených v zadávacích podmínkách na realizaci této Veřejné zakázky. 

12. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN, OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

12.1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 

osob stanovených zákonem, touto Dohodou resp. Prováděcí smlouvou nebo jimi pověřených 
zástupců. Osoby oprávněné podepsat příslušné akceptační protokoly budou určeny v konkrétní 
Prováděcí smlouvě.  

12.2. Kromě zákonných zástupců Smluvních stran, další kontaktní osoby oprávněné jednat ve 

věcech plnění poskytovaného dle této Dohody: 

 za Dodavatele: 

 za Objednatele:

12.3. V případě, že dojde ke změně oprávněných osob nebo kontaktních údajů u nich uvedených, 
jako je e-mail, tel., apod., povinná strana doručí písemné oznámení o této změně druhé 
Smluvní straně bez zbytečného odkladu.   

13. LICENCE 

13.1. V případě, že předmětem plnění dle této Dohody je i plnění, které naplňuje znaky autorského 

díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), Objednatel má k tomuto 

dílu jako celku i k jeho jednotlivým částem následující licenci: 

a) Objednatel má nevýhradní, přenosné, časově a územně neomezené právo užít autorské dílo ke 
všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. Objednatel má právo autorské dílo zpracovávat, 
upravovat či jinak měnit, a to i prostřednictvím třetích osob. Objednatel je oprávněn tuto 
licenci ve formě sublicence poskytnout třetí osobě, nebo ji na třetí osobu převést, a to v celém 
rozsahu, nebo jenom ohledně určitých práv vyplývajících z licence.  

b) Účinek poskytnuté licence nastává okamžikem předání plnění dle této Dohody, do okamžiku 
předání je Objednatel oprávněn autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným 
k provedení akceptace příslušného plnění; 

c) Udělení licence nelze ze strany Dodavatele vypovědět. Licence se poskytuje bezúplatně;  

d) Objednatel nemá povinnost licenci využít. 

14. POJIŠTĚNÍ 

14.1. Dodavatel je povinen být po celou dobu plnění dle této Rámcové dohody a plnění vzniklých 
na jejím základě, pojištěn z odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě při výkonu 
podnikatelské činnosti se shodným předmětem plnění, jako je předmět této Dohody, a to ve 

výši minimálního pojistné částky 20 000 000,- Kč se spoluúčastí maximálně 10% s tím, že 
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pojistná smlouva musí zahrnovat odpovědnost Dodavatele za újmu způsobenou Objednateli 
nebo třetí osobě až do výše sjednané pojistné částky. 

14.2. Dodavatel je povinen prokázat platnou pojistnou smlouvu, kdykoliv na požádání Objednatele 
v průběhu trvání této Dohody. 

14.3. Veškeré náklady související s pojištěním odpovědnosti Dodavatele za újmu dle výše 
uvedeného jsou nákladem Dodavatele. 

14.4. Nesplnění povinnosti Dodavatele dle tohoto článku Dohody bude považováno za podstatné 
porušení této Dohody. 

14.5. V případě porušení povinností dle tohoto článku je Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 1 000 000,- Kč. 

15. OBECNÁ USTANOVENÍ 

15.1. Dodavatel je povinen postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, 
sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo 

s pokyny jím pověřených osob. Dodavatel je povinen upozorňovat Objednatele 

v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele. 

15.2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Dodavatel odpovídá Objednateli za újmu majetkovou 
i za újmu nemajetkovou, avšak maximálně do výše 100 000 000,- Kč (slovem jedno sto 

milionů korun českých).  

15.3. Dodavatel se zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při 
plnění smlouvy k omezení činností nebo ohrožení chodu Objednatele, zejména pak ve vztahu 
k jím používaným produktům, zařízení, programovému vybavení a prostředí. 

15.4. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně 
dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo 
(pokud je nelze zcela vyloučit) v maximální možné míře sníží. Jde-li o zamezení vzniku škod 
nezapříčiněných Dodavatelem, má Dodavatel právo na úhradu nezbytných a účelně 
vynaložených nákladů odsouhlasených předem Objednatelem. 

15.5. Dodavatel je povinen upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky 
svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Dohody 

nezbytné a neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání 
v plnění předmětu Dohody a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu 
Dohody. 

15.6. Objednatel i Dodavatel se dále zavazují sdělit či poskytnout bez zbytečného odkladu druhé 
Straně veškeré nezbytné přístupy k věcným i technickým informacím, kterých je nezbytně 
zapotřebí k provedení řádného plnění ze strany Dodavatele. 

15.7. Dodavatel je povinen po celou dobu plnění dle této Dohody mít v platnosti veškerá oprávnění, 
licence a certifikáty ke všem činnostem dle této Dohody. 

15.8. Dodavatel není oprávněn připojovat jakákoli vlastní zařízení nebo zprostředkovávat jakýkoli 
logický přístup do ICT infrastruktury Objednatele, pracující s reálnými daty.  

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv).  
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16.2. Tato Dohoda nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní 
strany, nebo být součástí projektu přeměny dle Zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 
obchodních společností a družstev, bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní 
strany.  

16.3. Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec výslovných ustanovení této Dohody byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle 
těchto smluv, ledaže je stanoveno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, 
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

16.4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto Dohodu. 

16.5. Práva Objednatele vyplývající z této Dohody či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16.6. Dodavatel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností, zejména 
v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění, požadavky na poskytované plnění a licenčními 
podmínkami výrobce. 

16.7. Ukáže-li se některé z ustanovení této Dohody zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení Dohody obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku. 

16.8. Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto Dohodou a v souvislosti s ním, 
budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České 
republiky.  

16.9. Tato Dohoda může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

17.10.  Zadávací podmínky zadané Veřejné zakázky a smluvní podmínky sjednané touto Dohodou 
jsou bezvýhradně závazné pro Prováděcí smlouvy. Při zadávaní zakázek formou Prováděcích 
smluv na základě této Dohody, Smluvní strany nesmí provádět podstatné změny 
v podmínkách stanovených v této Dohodě. 

17.11. Tato Dohoda je vyhotovena tak, že je podepsána oběma Smluvními stranami elektronickým 
podpisem. 

17.12. Nedílnou součástí této Dohody jsou následující Přílohy: 

             Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu Plnění“ 

             Příloha č. 2 – „Specifikace ceny za předmět plnění“  

             Příloha č. 3 – „Vzor prováděcí smlouvy“ 

             Příloha č. 4 – „Odbornost dodavatele“ 

             Příloha č. 5 – „Realizační tým“ 

 

V Praze dne ………….             V ……………. dne ……………. 

Objednatel:                                                                             Dodavatel:           

                               

…………………..                                                                    ………………….. 
Ministerstvo vnitra – Česká republika                                     Deepview s.r.o. 

Zástupce: plk. Mgr. Pavel Osvald                                    

Funkce: ředitel Ředitelství pro podporu                                  

výkonu služby Policejního prezidia České republiky 

Mgr. Pavel Osvald
02.11.2021 14:51:24

Digitálně podepsal: 

Mgr. Pavel Osvald

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
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1. Požadované plnění 

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na poskytování konzultační podpory pro 

přípravu zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podpora 

projektového řízení spočívající především v následujících oblastech: 

· IT infrastruktura, 

· Aplikace a IT komponenty, 

· IT služby. 

Předpokládané činnosti v jednotlivých oblastech jsou uvedeny v tabulce níže (následující výčet činností 

není konečný, ale rámcový): 

Oblast Činnosti 

Příprava investičního 

záměru (IZ) 

Příprava investičních záměrů pro jednotlivé projekty a programy 

Proces přípravy zadávací 

dokumentace (ZD) 

Podpora procesu přípravy zadávacích dokumentací spočívající 

především v koordinaci interních i externích zdrojů podílejících se na 

přípravě ZD 

Příprava technické části 

ZD 

Příprava technické části zadávacích dokumentací - popis požadavků 

s ohledem na dostupné technologie na trhu a návrh možných 

technických řešení pro pokrytí těchto požadavků 

Strategie nákupu Podpora v oblasti strategie nákupu technologií v kontextu strategie 

rozvoje ICT v PČR 

Prioritizace projektů Podpora při prioritizaci projektů s ohledem na požadavky vyplývající 

z legislativy a požadavků EU 

Harmonogram zakázek Tvorba a údržba časového plánu realizace zakázek s ohledem na 

priority a potřeby v oblasti obnovy stávajících ICT prostředků 

Technická podpora Technická podpora pracovníkům ICT při definici požadavků na 

plánovaná zadávací řízení 

Tvorba standardů Podpora tvorby standardů v oblasti ICT a jejich využití při nákupu ICT 

Projektové řízení - 

realizace 

Podpora projektového řízení, zejména ve vztahu řízení poskytování 

součinnosti ICT PČR vůči externím subjektům při realizaci zakázek 

Technická podpora 

realizace 

Architektonická a technická podpora PČR při realizaci jednotlivých 

projektů 

 

Předpokládá se, že některé projekty budou připravovány ke spolufinancování prostřednictvím 

dotačních titulů (např. Národní plán obnovy, React-EU, IROP 2021-2027), podklady a realizace těchto 

projektů se bude tedy přizpůsobovat také pravidlům těchto programů. 

Rámcová dohoda bude uzavřena na 4 roky. 
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2. Realizační tým 

2.1. Činnosti členů realizačního týmu 

Účastník je povinen na realizaci této veřejné zakázky zajistit odborně kvalitní realizační tým (v souladu 

s požadavky v Příloze č. 4 – Odbornost dodavatele).  

Přehled činností spadající pod jednotlivé oblasti předmětu plnění je uveden v kapitole 1. tohoto 

dokumentu. Níže jsou uvedeny předpokládané činnosti jednotlivých členů realizačního týmu. 

Enterprise architekt 

· analyzuje a navrhuje business-procesní, aplikační a infrastrukturní modely architektury 

informačních a komunikačních systémů včetně integrace aplikačních komponent za účelem 

metodické standardizace a optimalizace procesů a řešení, 

· navrhuje rozsah a způsob podpory business procesů PČR informačními službami, a to v souladu 

s požadavky české i evropské legislativy, 

· odpovídá za koordinaci a jednotnost architektury vytvářených informačních systémů ve 

spolupráci se Solution architekty, 

· komunikuje s organizačními jednotkami Zadavatele, 

· přispívá do strategických materiálů Zadavatele, 

· připravuje metodiku tvorby architektury, 

· po dobu poskytování služeb pro Zadavatele aktualizuje architektonické repozitory ve 

spolupráci s jeho vlastníkem, 

· aktivně se účastní oponentních a akceptačních řízení, 

· vytváří dokumentaci ve své činnosti. 

 

Solution architekt 

· konzultuje se zástupci uživatelů Zadavatele s cílem formulovat, zdokumentovat a prioritizovat 

jejich požadavky, 

· rozpracovává a navrhuje detailní architektury řešení, 

· zodpovídá za dodržení principů enterprise  architektury, 

· navrhuje metriky pro měření stupně dosažení stanovených cílů, 

· navrhuje vazby architektury organizace Zadavatele na ICT architektury (architekturu ICT 

služeb, aplikační architekturu, informační architekturu) a kontroluje jejich integritu, 

· analyzuje a navrhuje business efekty dosahované prostřednictvím architektury a informatiky 

organizace, 

· analyzuje a navrhuje řízení znalostí v organizaci, 

· analyzuje rizika, přispívá k zajištění business kontinuity, 

· vytváří dokumentaci ve své činnosti. 

 

Business analytik 

· v úzké spolupráci se zástupci Zadavatele analyzuje business procesy Zadavatele, připravuje 

procesní popisy pro účely ZD, 

· konzultuje se zástupci Zadavatele, formuluje, dokumentuje a formalizuje uživatelské 

požadavky, 

· aktivně se podílí na řešení business-procesních, aplikačních a infrastrukturních modelů,  
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· vytváří návrhy řešení objektových a datových modelů a modelů, odpovídajících typovým nebo 

individuálně koncipovaným aplikacím (software), 

· definuje ICT služby optimálně podporující business procesy, 

· definuje parametry pro customizaci aplikací (software), 

· navrhuje customizace standardních aplikací (software), 

· definuje funkcionality a další logické komponenty, tvořící součást zadání pro řešení 

specializovaných aplikací (software), 

· zpracovává analytickou, projektovou a uživatelskou dokumentaci, 

· vytváří dokumentaci ve své činnosti. 

 

Specialista infrastruktury 

· navrhuje technické parametry sítí a infrastruktury s ohledem na standardy PČR, 

· specifikuje aktivní a pasivní prvky (výkonově, parametricky, bezpečnostně, apod.), 

· sbírá a specifikuje požadavky na využití již vybudovaných systémů eGovernmentu v evropské, 

ústřední a centrální vrstvě, 

· navrhuje způsob provozování a kontrolu periferních a dalších počítačových zařízení, 

· navrhuje aktivace kontrol na počítačích a periferních zařízeních, 

· navrhuje monitorování infrastruktury, aplikací, počítačů a zjišťování poruch a závad v jejich 

činnosti, 

· navrhuje reakce na chybové zprávy zařízení, zjišťování a řešení problémů, 

· vytváří dokumentaci ve své činnosti. 

 

Architekt informační/kybernetické bezpečnosti 

· zajišťuje návrh a implementaci bezpečnostních opatření, 

· odpovídá za návrh bezpečné architektury (např. od infrastruktury až po bezpečnost na 

aplikační úrovni) a její následnou implementaci, 

· prosazuje bezpečnost informací v rámci koncepčního rozvoje komunikačních a informačních 

systémů, 

· navrhuje uplatňování bezpečnostních opatření, 

· podílí se na analýze bezpečnostních rizik, 

· navrhuje výběr a nasazení technologií, či nástrojů v oblasti systému řízení bezpečnosti 

informací - SŘBI (ISMS), 

· vytváří dokumentaci ve své činnosti. 

 

Projektový manažer 

· zodpovídá za plánování, organizování, řízení a kontrolu realizace projektu tak, aby bylo 

dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného 

rozpočtu projektu, 

· vytváří dokumentaci ve své činnosti, 

· zajišťuje zejména následující činnosti: 

o řízení jednotlivých aktivit spojených s přípravou zadávacích dokumentací, 

o spolupráce na výběrovém řízení a smluvním zabezpečení projektu 

o řízení projektu ve všech jeho fázích - inicializace, plánování, realizace, monitoring a 

reporting, prezentace výstupů, vyhodnocení a uzavření, 
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o stanovení časového a finančního plánu realizace projektu, 

o sestavení, vedení a řízení projektového týmu, 

o řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů a cash flow projektu, 

o koordinace postupů prací a návazností činností v jednotlivých úkolech, 

o řízení komunikace v projektu, podpora a motivování členů projektu k efektivnímu 

výkonu, 

o analýza a řízení rizik a příležitostí v projektu, 

o řízení kvality projektu, 

o řízení všech dostupných zdrojů v projektu, 

o koordinace a spolupráce při tvorbě vstupních analýz předmětu a cílů projektu, 

o řízení změn v projektu, 

o kontrola dodržování harmonogramu prací, výstupů z projektu a jejich akceptace 

zúčastněnými stranami, 

o řízení a kontrola kompletní dokumentace k projektu, 

o reportování stavu realizace projektu směrem dovnitř projektového týmu i směrem ven 

na stranu zadavatele projektu. 

 

Projektový administrátor 

· spolupracuje s projektovým manažerem na organizování a zajišťování realizace projektu pro 

dosažení stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného 

rozpočtu projektu, 

· vytváří dokumentaci ve své činnosti, 

· zajišťuje zejména následující činnosti: 

o podpora projektového manažera po celý životní cyklus projektu nebo ve vybraných 

fázích projektu, 

o zajištění administrativních činností pro projektového manažera a další členy 

realizačního týmu (včetně vyhotovování zápisů), 

o spolupráce na realizaci jednotlivých aktivit spojených s přípravou zadávacích 

dokumentací, 

o tvorba dílčích částí vstupních analýz předmětu a cílů projektu, 

o spolupráce na sestavení projektového týmu,  

o koordinování práce projektového týmu, 

o spolupráce při řízení komunikace mezi subjekty zainteresovanými v projektu,  

o koordinace postupů prací a návazností činností v jednotlivých úkolech,  

o spolupráce na analýze a řízení rizik a příležitostí v projektu, 

o spolupráce při řízení kvality projektu, 

o příprava reportů o stavu realizace projektu pro projektový tým i pro zadavatele 

projektu a vedení zainteresovaných subjektů, 

o zajištění dílčích činností při řízení změn v projektu, 

o spolupráce při zajištění předání výstupů z projektu a při jejich akceptaci zúčastněnými 

stranami, 

o spolupráce při řízení a kontrole zpracování kompletní dokumentace k projektu, 

o spolupráce při řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů a cashflow projektu. 
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Specialista veřejných zakázek 

· odpovídá za komplexní přípravu a zpracování podkladů pro zadání veřejných zakázek v oblasti 

IT včetně navržení stanovení druhu zadávacího řízení, technické kvalifikace a hodnotících 

kritérií, 

·  spolupracuje s osobami Zadavatele odpovědnými za proces zadávání veřejných zakázek, 

· v případě potřeby se podílí na posuzování a hodnocení nabídek, úkonů směřujících k výběru 

dodavatele, případně vyřizování námitek včetně řízení před ÚOHS, 

· vytváří dokumentaci ve své činnosti. 

 

2.2. Zapojení členů realizačního týmu do jednotlivých oblastí 

Předpokládané zapojení jednotlivých členů realizačního týmu do jednotlivých oblastí je uvedeno 

v tabulce níže: 

Oblast Předpokládané využití rolí v jednotlivých oblastech 

Příprava investičního 

záměru (IZ) 

Enterprise architekt, Business analytik 

Proces přípravy zadávací 

dokumentace (ZD) 

Projektový manažer, Projektový administrátor, Specialista veřejných 

zakázek, Business analytik 

Příprava technické části ZD Enterprise architekt, Solution architekt, Business analytik, Specialista 

infrastruktury, Architekt informační bezpečnosti 

Strategie nákupu Business analytik, Enterpise architekt, Specialista infrastruktury 

Prioritizace projektů Enterprise architekt, Business analytik, Projektový manažer 

Harmonogram zakázek Projektový manažer, Projektový administrátor, Specialista veřejných 

zakázek 

Technická podpora Enterprise architekt, Solution architekt, Business analytik, Specialista 

infrastruktury, Architekt informační bezpečnosti 

Tvorba standardů Enterprise architekt, Architekt informační bezpečnosti 

Projektové řízení - realizace Projektový manažer, Projektový administrátor, Business analytik 

Technická podpora 

realizace 

Enterprise architekt, Solution architekt, Specialista infrastruktury, 

Architekt informační bezpečnosti 
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3. Projektové řízení 

Aktivity, jež jsou součástí Rámcové dohody na poskytování konzultační podpory pro přípravu 

zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podpora projektového 

řízení předmětných oblastí jsou rozsáhlé, různorodé, komplexní a časově i technologicky náročné, že 

pro jejich úspěšnou realizaci a koordinaci je nutné tyto aktivity řídit projektově, tj. s použitím metod 

projektového řízení. 

Pojmem „projekt“ Zadavatel rozumí jedinečnou sadu činností, procesů, nástrojů a lidí, jejichž cílem je 

vytvořit předem definovaný produkt (resp. výstup, předmět plnění). Projekt je ohraničen časem (má 

daný začátek a konec), náklady a kvalitativními požadavky. Vzhledem k tomu, že jednotlivé projekty 

mohou probíhat paralelně a jsou mezi sebou provázané (a kromě projektů je navíc nutné řídit i služby 

technické podpory), je zapotřebí je navzájem koordinovat jako jeden celek. 

3.1. Základní dokument projektů 

Do 30 pracovních dnů od podpisu Rámcové dohody Dodavatel vytvoří draft Základního dokumentu 

projektů (dále též „ZDP“), který bude popisovat zásady řízení projektů (tj. veškeré projektové procesy, 

dokumenty, role, odpovědnosti, rizika ad.) – tyto zásady budou závazné pro všechna dílčí plnění v rámci 

realizace předmětné veřejné zakázky, a to jak pro Dodavatele, tak pro Zadavatele.  

Draft ZDP Zadavatel opřipomínkuje do 10 pracovních dnů od jeho doručení, Dodavatel tyto připomínky 

zapracuje ve lhůtě 10 dnů od jejich přijetí a zašle ZDP Zadavateli ke druhému čtení. Zadavatel ZDP 

opřipomínkuje ve lhůtě 10 dní. Pokud v rámci druhého čtení žádné připomínky nevzniknou, je 

dokument akceptován. Pokud připomínky vzniknou, budou vypořádány osobně mezi Zadavatelem a 

Dodavatelem na jednání k tomu svolanému. Vypořádáním připomínek je dokument akceptován. 

Za účelem vyjasnění zadání při vytváření (resp. vypořádávání připomínek) ZDP mohou být svolána 

jednání mezi Zadavatelem a Dodavatelem, která se budou konat v prostorách Zadavatele. Vyplyne-li 

to z okolností jako nejúčelnější varianta, může vybrané kapitoly ZDP po vzájemné dohodě vytvořit 

Zadavatel. 

Gestorem ZDP bude Dodavatel. Pojmem „gestor“ je míněn v projektovém smyslu (resp. ve smyslu 

řízení dokumentů) vlastník1 dokumentu. Zde však tento termín není použit z důvodu hrozící záměny 

pojmu vlastník s termíny smluvními. Tj. gestorem je označován subjekt, který je za dokument 

odpovědný (z věcného i formálního hlediska včetně pravopisu) v celém životním cyklu – vytváří jeho 

první verzi, zajišťuje jeho distribuci určeným osobám k připomínkám, vypořádává obdržené 

připomínky, zasílá zpět finální verzi dokumentu. Dodavatel bude ZDP pravidelně aktualizovat (dle 

potřeby, nejméně však 1× ročně). 

ZDP musí pokrývat všechny relevantní principy, témata a procesy metodiky PRINCE2 a musí 

respektovat projektové zásady Zadavatele, které z metodiky PRINCE2 vycházejí a které jsou popsány 

níže. Tyto principy mohou být upřesněny v jednáních k tomu svolaných (viz výše). Dodavatel má 

povinnost sladit své procesy se zásadami uvedenými v odsouhlaseném ZDP. 

                                                             

1 Z hlediska majetkoprávního je vlastníkem (majitelem) vytvořené dokumentace a držitelem autorských práv ke 
všem dokumentům Zadavatel. 
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3.2. Zásady projektového řízení 

Projekty jsou řízeny na základě metodiky PRINCE2, která byla přizpůsobena potřebám Zadavatele. 

Projektový tým Dodavatele musí být s metodikou PRINCE2 dobře obeznámen. Projektový manažer 

Dodavatele musí být držitelem certifikace PRINCE2 (alespoň na úrovni Practitioner), příp. držitelem 

certifikace jiné světově uznávané metodiky obdobného stupně, např. PMP. 

3.2.1. Projektová dokumentace 

Gestorem veškeré dokumentace, která bude vznikat v souvislosti s realizací předmětné veřejné 

zakázky, je Dodavatel (pokud nebude dohodnuto jinak). Konkrétní způsob vznášení a vypořádávání 

připomínek (např. přes e-mail, Sharepoint apod.) bude dohodnut a popsán v ZDP – součástí ZDP budou 

komunikační pravidla, komunikační matice a seznam kontaktů na všechny členy projektového týmu. 

Při vytváření projektové dokumentace bude Dodavatel používat vzory (šablony) Zadavatele, nebude-li 

stanoveno jinak. Pokud bude zapotřebí vytvořit dokument, pro nějž dosud šablona neexistuje, bude 

Dodavatel na jeho vzhledu (vizuální stránka, formátování, struktura ad.) spolupracovat 

se Zadavatelem. 

Detailní aspekty řízení projektové dokumentace budou popsány v ZDP, který musí obsahovat zejména 

tato pravidla: 

· Název dokumentu – bude respektovat dohodnutý vzorec, např.: 

system_typDokumentu_poradoveCislo_datumVzniku_nazev/predmet_verze.pripona; 

· Použité nástroje a formát dokumentu – pokud nebude dohodnuto jinak, všechny dokumenty 

jsou zasílány v upravitelném a revidovatelném formátu, ve formátu *.docx a nikoli PDF. 

Všechny dokumenty musejí být zasílány ve standardním, běžně dostupném formátu. Zadavatel 

má k dispozici tyto nástroje: Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, Microsoft 

PowerPoint 2016, Microsoft Project 2016, Visio 2016, Adobe Acrobat Reader 2015 (verze 

nástrojů budou průběžně povyšovány), finální verze budou ve formátu archivní pdf; 

· Struktura a vzhled dokumentu – bude dáno vzorem, který dodá Zadavatel, resp. který bude u 

dosud neexistujících dokumentů vypracován v součinnosti s Dodavatelem. Dokumenty 

nebudou obsahovat loga ani jiné identifikační údaje Dodavatele; 

· Gestor dokumentu – pro každý dokument musí být definován jeho gestor (v projektové 

terminologii vlastník) – tedy subjekt odpovědný za jeho životní cyklus; 

· Schválení dokumentu – pro každý dokument musí být definováno, jak proběhne jeho 

schválení – zda stačí odsouhlasení e-mailem či zanesením rozhodnutí do zápisu z jednání, 

anebo zda musí být dokument podepsán (pokud ano, tak kým), příp. zda bude uplatněno 

pravidlo tichého souhlasu po uplynutí definované lhůty apod.; 

· Stupeň utajení dokumentu – každý dokument musí mít vyznačený stupeň utajení nebo 

důvěrnosti a musí být dodržována bezpečnostní pravidla danému stupni odpovídající; 

· Velikost dokumentu – maximální velikost dokumentu zasílaného přes e-mail bude 10 MB; 

· Formální úprava dokumentu (textu) – text zarovnán do bloku, data psát ve formátu 

DD.MM.RRRR (např. 28.02.2018), finanční částky psát s tečkou mezi tisíci a vždy uvádět, zda 

se jedná o částku včetně anebo bez DPH (např. 3.500.000 Kč bez DPH) atd. 

Neúplný seznam projektové dokumentace je uveden v následující tabulce. Nejedná se o kompletní 

výčet – účelem tabulky je pouze poskytnout rámcovou představu o množství dokumentů. Skladba 

dokumentů a jejich další atributy (gestor apod.) budou předmětem dohody. Dokumenty, jejichž 
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gestorem není Dodavatel, však mohou být s Dodavatelem konzultovány, příp. může být Dodavatel 

požádán, aby vytvořil část dokumentu nebo pro jeho vytvoření dodal podklady. 

Č. Dokument Navrhovaný gestor 

1 investiční záměr Zadavatel 

2 
stanovisko architekta kybernetické bezpečnosti MV ČR 

k investičnímu záměru 
Zadavatel 

3 návrh na zadání veřejné zakázky Zadavatel 

4 
stanovisko architekta kybernetické bezpečnosti MV ČR k návrhu 

na zadání veřejné zakázky 
Zadavatel 

5 základní dokument projektů Dodavatel 

6 harmonogram projektu Dodavatel 

7 personální zajištění projektu Dodavatel 

8 zpráva o stavu projektu Dodavatel 

9 závěrečná zpráva z projektu Dodavatel 

10 
zápis z jednání (programový výbor, akceptační komise, 

eskalační komise, odborné schůzky ad.) 
Dodavatel 

11 
akceptační protokol (měsíční akceptace technické podpory, 

akceptace celého projektu nebo jeho dílčích částí ad.) 
Dodavatel 

12 předávací protokol předávající subjekt 

13 výkaz činností Dodavatel 

14 změnový požadavek Dodavatel 

15 testovací scénáře Dodavatel 

16 protokol o provedení testů subjekt, který testuje 

17 evidence změn Dodavatel 

18 evidence projektových rizik Dodavatel 

19 evidence úkolů Dodavatel 

20 evidence získaných zkušeností (lessons learnt) Dodavatel 

3.2.2. Životní cyklus projektu 

Každý projekt realizovaný na základě plnění této veřejné zakázky má tyto fáze: 

Příprava 

Fáze přípravy zahrnuje aktivity od identifikace potřebnosti realizace nebo změny po uzavření prováděcí 

smlouvy, která realizaci nebo změnu smluvně ošetřuje. V případě změn jsou identifikované změny 

vedeny v evidenci změn. Iniciátorem potřeby na realizaci nebo změnu může být řada subjektů – 

koncoví uživatelé, administrátoři, pracovníci Dodavatele, třetí strany (např. eu-LISA), legislativa atd. 

Požadavky na realizaci nebo změnu jsou ohodnoceny dle jejich priority, která vychází z aspektů 

bezpečnostních, technických, legislativních, finančních atd. Po vybrání nových realizací nebo změn, 

které budou realizovány, následuje tento proces:  

· Vytvoření investičního záměru (IZ) – slouží k alokaci potřebných finančních prostředků. 

Vytváří jej Zadavatel na základě podkladů od Dodavatele (zejména specifikace předmětu 

plnění, ceny a termínů); 
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· Vypořádání stanoviska architekta kybernetické bezpečnosti k IZ – má-li k investičnímu 

záměru připomínky architekt kybernetické bezpečnosti MV ČR, Zadavatel je vypořádá. 

Dodavatel může být požádán o dodatečné informace či podklady; 

· Vytvoření návrhu na zadání veřejné zakázky (NZVZ) – slouží jako podklad pro vyhlášení 

veřejné zakázky. Vytváří jej Zadavatel na základě investičního záměru a dodatečných podkladů 

od Dodavatele (zejména rozpad ceny na jednotlivé role a člověkodny a technický popis řešení); 

· Vypořádání stanoviska architekta kybernetické bezpečnosti k NZVZ – má-li k NZVZ 

připomínky architekt kybernetické bezpečnosti MV ČR, Zadavatel je vypořádá. Dodavatel může 

být požádán o dodatečné informace či podklady; 

· Vyhlášení veřejné zakázky – v reakci na výzvu Zadavatele zašle Dodavatel nabídku, tj. vyplněný 

vzor prováděcí smlouvy. Nabídka je schválena/rozporována hodnotící komisí, kterou tvoří 

zástupci Zadavatele; 

· Uzavření prováděcí smlouvy – po schválení nabídky Dodavatele je podepsána prováděcí 

smlouva; 

Realizace 

Fáze realizace zahrnuje aktivity od zahájení prací na projektu po dodání a finální akceptaci všech 

výstupů/produktů projektů (celého předmětu plnění). Projekt je formálně zahájen kick-off meetingem, 

na kterém Dodavatel prezentuje Zadavateli Plán projektu (resp. je na tomto jednání upřesněn), jenž 

zahrnuje tyto dokumenty: 

· Harmonogram projektu – obsahuje rozpad projektu na jednotlivé etapy (typicky se jedná o 

analýzu, vývoj, testování, nasazení do produkce, zvýšený monitoring), přičemž vždy alespoň 

aktuální etapa je rozpracována na vyšší úroveň detailu (jednotlivé činnosti), je-li to účelné. 

Harmonogram je dodán v tabulkové podobě i v grafickém vyjádření (Ganttův diagram). Na 

vyžádání Dodavatel poskytne Zadavateli zdrojový soubor Harmonogramu projektu (např. 

soubor ve formátu *.mpp – MS Project). Z harmonogramu musí být zřejmé, kdy jsou platební 

milníky a kdy bude svolána akceptační komise; 

· Personální zajištění projektu – Dodavatel i Zadavatel jmenují do projektových rolí konkrétní 

pracovníky, kteří jsou vedeni v evidenci včetně kontaktních údajů (e-mail, mobilní telefon, příp. 

pevná linka); 

· Rizika projektu – Dodavatel vede evidenci projektových rizik, která jsou průběžně 

aktualizována. Evidence obsahuje mj. název/předmět rizika, pravděpodobnost a dopad rizika, 

protiopatření; 

· Úkoly – Dodavatel vede evidenci úkolů, které je zapotřebí splnit. Tuto evidenci pravidelně 

aktualizuje; 

· Získané zkušenosti (lessons learnt) – Dodavatel vede evidenci získaných 

lekcí/postřehů/znalostí, které vyplývají ze zkušeností (z praxe), a tyto zkušenosti průběžně 

uplatňuje/zohledňuje a učí se z nich; 

· Akceptační kritéria – Dodavatel v součinnosti se Zadavatelem definuje akceptační kritéria, 

která budou předmětem testování, resp. akceptační komise. Akceptační kritéria mohou být 

upřesněna v analytické etapě projektu. 

Dodavatel průběžně reportuje Zadavateli stav realizace projektu (postup prací) na pravidelných 

jednáních programového výboru (viz dále). Nedaří-li se některé problémy vyřešit na úrovni 
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projektových manažerů (programového výboru), je svolána eskalační komise, která tyto problémy řeší 

na úrovni ředitelů projektu. V případě potřeby jsou svolávána ad hoc odborná jednání. 

Etapa testování vždy zahrnuje nejprve testování na straně Dodavatele a poté na straně Zadavatele. 

Dodavatel je povinen vytvořit pro Zadavatele testovací scénáře, které komplexně prověří funkčnost 

předmětu plnění a které musejí zahrnovat akceptační kritéria stanovená v počáteční fázi projektu. 

Zadavatel vytvoří protokol o provedení testů, který slouží jako vstup pro akceptační řízení.  

Po dosažení milníků stanovených v Harmonogramu projektu dochází k akceptaci dílčích etap projektu 

(anebo projektu jako celku v jeho závěru). Detailní akceptační proces je popsán v kapitole této 

dokumentace „Akceptace“. 

Akceptační proces 

Viz kapitola „3.2.3. - Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.“. 

Ukončení 

Fáze ukončení zahrnuje rekapitulaci celého projektu včetně konsolidace, kontroly a archivace veškeré 

projektové dokumentace. Projekt je formálně ukončen wrap-up meetingem, na kterém Dodavatel 

prezentuje Zadavateli závěrečnou zprávu z projektu, která obsahuje mj. shrnutí harmonogramu (příp. 

kdy a proč byl porušen), nákladů, nově identifikovaných rizik a protiopatření, získaných zkušeností 

apod. 

3.2.3. Akceptace 

Plnění v rámci poskytování konzultační podpory pro přípravu zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek a podpora projektového řízení v předmětných oblastech je 

akceptováno v akceptačním řízení na základě podpisu dílčího akceptačního protokolu. 

Dílčí akceptační protokol musí zejména uvádět souhrn všech provedených aktivit v členění, v jakém 

bylo poskytnuto, v jakém rozsahu a za jaké období k plnění došlo. 

Dílčí akceptační protokoly budou podepisovány vždy za uplynulé kalendářní čtvrtletí (3 měsíce). 

Podkladem pro fakturaci jsou dílčí akceptační protokoly za předchozí kalendářní čtvrtletí, pokud se 

Smluvní strany v příslušné prováděcí smlouvě nedohodnou jinak. 

Akceptace dokumentace 

Bude-li plnění Dodavatele spočívat ve vypracování dokumentu v listinné nebo elektronické podobě, 

bude jeho akceptace provedena následovně: 

a) Dodavatel předá v dohodnutém termínu první verzi dokumentu; 

b) Zadavatel vznese své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu obecně do tří (3), 

nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení (podle rozsahu dokumentace, 

do pěti dnů u rozsahu do 30-ti stran, nad 30 stran obecně nejpozději do 15-ti dnů, nebude-li 

dohodou na vedení projektu stanoveno jinak); nevznese-li Zadavatel ve stanovené lhůtě 

k první verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují Smluvní strany uplynutím 

této lhůty dokument ve znění jeho první verze za řádně akceptovaný a pro Smluvní strany 

závazný; 

c) vznese-li Zadavatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu, 

zavazuje se Dodavatel obecně do tří (3), nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jejich 
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doručení provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek Zadavatele a 

takto upravený dokument předat jako jeho druhou verzi Zadavateli k akceptaci. 

d) Zadavatel se zavazuje vznést své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu obecně 

do tří (3), nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li Zadavatel ve 

stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují Smluvní 

strany uplynutím této lhůty dokument ve znění jeho druhé verze za řádně akceptovaný a pro 

Smluvní strany závazný. K výhradám nebo připomínkám, které Zadavatel opomněl vznést již 

k první verzi dokumentu, se pro účely akceptace nebude přihlížet, Dodavatel však bude 

povinen takovéto výhrady nebo připomínky Zadavatele vypořádat do deseti (10) pracovních 

dnů od akceptace dokumentu; 

e) vznese-li Zadavatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu, 

zavazují se Smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých 

vzájemných rozporů a za účelem akceptace dokumentu, a to nejpozději do tří (3) pracovních 

dnů od výzvy kterékoliv Smluvní strany. Nepodaří-li se Smluvním stranám dojít ke shodě o 

akceptaci dokumentu ani ve lhůtě dvaceti (20) pracovních dnů od zahájení společného jednání 

dle předchozí věty, je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna odstoupit od prováděcí smlouvy, 

které se schvalovaný dokument týká.  

3.2.4. Organizace projektu 

Jednání 

Pro všechna jednání, která se uskuteční v rámci realizace této veřejné zakázky mezi Zadavatelem a 

Dodavatelem (příp. i dalšími stranami), platí: 

· Jednání se konají v prostorách Zadavatele ve vzájemně dohodnutém čase (Zadavatel zajistí 

patřičné prostory a případné vybavení – dataprojektor, flipchart ad.); 

· Jednání formálně svolává Dodavatel, není-li dohodnuto jinak, (po předchozí domluvě ohledně 

místa, času a účastníků) standardně vytvořením schůzky v kalendáři Outlook nebo s Exchange 

kompatibilním a jejím rozesláním určeným osobám, variantně je možné schůzku svolat mailem 

nebo obvoláním účastníků; 

· Dodavatel pořizuje Zápis z jednání: 

o draft zápisu z jednání zašle Dodavatel k připomínkám Zadavateli, a to do 2 pracovních 

dnů od konání daného jednání; 

o zápis z jednání je vytvořen ve vzoru/šabloně Zadavatele. 

Organizační struktura projektu - každý projekt má tuto strukturu: 

· Realizační týmy – jedná se o pracovní tým Zadavatele a pracovní tým Dodavatele, který na 

základě pokynů projektových manažerů realizuje jednotlivé aktivity směřující k vytvoření 

předmětu plnění. Určení jednotlivých rolí a jejich obsazení konkrétními osobami (včetně 

kontaktních údajů) je uvedeno v Plánu projektu (viz výše) – typicky se jedná o programátory, 

analytiky, testery, architekty, databázové specialisty, bezpečnostní experty atd. Pracovní týmy 

se scházejí ad hoc dle potřeby, řeší odbornou problematiku. Na základě tematického zaměření 

může jít např. o jednání analytické, jednání testerů apod.; 

· Programový výbor – jedná se o hlavní řídicí orgán, který je tvořen projektovými manažery 

Zadavatele a Dodavatele a jimi přizvanými osobami. Schází se každý týden v pevně 

stanoveném dni a čase (případně jinak – dle aktuální potřeby). Na programovém výboru 
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Dodavatel podává Zadavateli report o stavu projektu, prezentuje aktualizovaný Plán projektu 

– postup prací, (ne)dodržování harmonogramu, stav rizik, získaných zkušeností, úkolů a jejich 

plnění, problémy a jejich řešení atd. Dodavatel také vytváří a prezentuje Zadavatelem 

definované reporty o stavu provozu systému a vývoji sledovaných ukazatelů; 

· Eskalační komise – jedná se o vrcholový orgán, který je svoláván ad hoc na podnět 

projektového manažera Zadavatele či Dodavatele v případě, že nastane problém, který se 

nedaří vyřešit na úrovni programového výboru. Je tvořena řediteli projektů Zadavatele a 

Dodavatele, projektovými manažery Zadavatele a Dodavatele a případně dalšími jimi 

přizvanými osobami; 

· Akceptační komise – jedná se o orgán, který je svoláván, když je zapotřebí akceptovat předmět 

plnění projektu nebo jeho dílčí etapu. Posuzuje (ne)splnění akceptačních kritérií a tím 

rozhoduje o (ne)akceptování předmětu plnění. Je tvořena projektovými manažery Zadavatele 

a Dodavatele a případně dalšími jimi přizvanými osobami. Detailní průběh akceptačního 

procesu bude rozpracován v ZDP, obecně je stanoven výše. 

3.2.5. Implementace metodiky PRINCE2 

Jak je uvedeno výše, při řízení projektů vychází Zadavatel z metodiky PRINCE2, jejíž zásady musejí být 

zahrnuty do ZDP. Pro přehlednost je způsob implementace PRINCE2 do prostředí Zadavatele shrnut 

v následujících podkapitolách: 

Principy - principy PRINCE2 jsou implementovány následujícím způsobem: 

1. Nepřetržité zdůvodňování potřebnosti projektu 

· Dodavatel vede evidenci změn, jejíž součástí je ohodnocení priority změn; 

· Součástí NZVZ je povinné pole „Stručný důvod potřeby“, v němž je zdůvodnění 

potřebnosti projektu zdokumentováno a schváleno; 

2. Učit se ze zkušeností 

· Dodavatel vede evidenci získaných zkušeností, její aktualizace je součástí pravidelného 

reportingu a závěrečné zprávy z projektu; 

3. Definované role a odpovědnosti 

· Role (a jejich obsazení konkrétními osobami) a odpovědnosti jsou definovány v Plánu 

projektu v části Personální zajištění projektu; 

· Kromě projektových rolí je zapotřebí mít stanoveny i další povinné role (z hlediska 

bezpečnosti, ochrany osobních údajů apod.) – zajišťuje Zadavatel; 

4. Řízení po etapách 

· Na kick-off meetingu Dodavatel prezentuje mj. rámcový Harmonogram projektu, 

přičemž detailně je vždy rozpracována, monitorována a řízena aktuální etapa; 

5. Řízení podle výjimek 

· Cílem není zabývat se detailním monitoringem a řízením každého detailu a 

jednotlivého úkonu každého pracovníka, ale pouze aktivit/problémů, které danou 

úroveň řízení svou komplexitou přesahují. Dílčí problémy v projektu si primárně řeší 

každý pracovník sám, a teprve když je nedokáže vyřešit anebo potřebuje součinnost, 

je problém řešen s kolegy v rámci realizačního týmu. Pokud realizační tým problém 

nevyřeší, je postoupen programovému výboru. Pokud není vyřešen ani tam, je 

postoupen eskalační komisi; 
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6. Zaměření na produkt 

· Úspěšné projekty jsou zaměřeny na výstup, nikoli na dílčí aktivity. Cílem projektu je 

dodat výstup, který všem dotčeným subjektům (tzv. „stakeholderům“) přinese 

přidanou hodnotu. Proto je vždy zapotřebí při plánování projektu postupovat tímto 

způsobem: identifikace potřebnosti změny -> definice výstupu z pohledu všech 

stakeholderů -> dekompozice výstupu na dílčí subvýstupy -> identifikace etap, které 

vedou k vytvoření (sub)výstupů -> identifikace jednotlivých aktivit (úkolů), které vedou 

ke splnění etap; 

7. Přizpůsobení metodiky PRINCE2 danému prostředí 

· Je realizováno tímto dokumentem, detailněji pak v ZDP. 

Témata - témata PRINCE2 jsou implementována následujícím způsobem: 

1. Business case 

· Roli business casu plní IZ a NZVZ; 

2. Organizace 

· Řídicí struktura projektu je třístupňová – realizační tým, programový výbor, eskalační 

komise. Akceptaci předmětu plnění zajišťuje akceptační komise; 

3. Kvalita 

· Řízení projektů vychází z celosvětově uznávaných standardů (viz tento dokument); 

· Jsou stanovena akceptační kritéria, která musejí být splněna, aby byl výstup 

akceptován jako odpovídající požadované kvalitě; 

· Součástí každého projektu je etapa testování, a to jak na straně Dodavatele, tak na 

straně Zadavatele. Dodavatel vytváří testovací scénáře, podle nichž Zadavatel ověřuje 

správnou funkčnost. Testovací scénáře jsou sladěny s akceptačními kritérii. Výsledek 

testování je uveden v protokolu o provedení testů; 

· Stav projektu je průběžně monitorován a reportován; 

4. Plány 

· V souladu s principem řízení po etapách vytváří Dodavatel na počátku projektu 

rámcový Plán projektu s úrovní detailu na jednotlivé etapy. Vyšší úroveň detailu 

s rozpadem na jednotlivé aktivity je rozpracována pro aktuální etapu. Plán projektu je 

průběžně aktualizován a prezentován na programovém výboru; 

· Plán projektu je tvořen těmito dokumenty: Harmonogram projektu, Personální 

zajištění projektu, Rizika projektu, Úkoly, Získané zkušenosti, Akceptační kritéria; 

5. Rizika 

· Jsou součástí Plánu projektu; 

6. Změny 

· Změny v rámci mantinelů daných prováděcí smlouvou jsou řešeny formou dohody na 

programovém výboru (resp. na eskalační komisi, pokud vedení programu nedospěje 

ke shodě). Změny přesahující prováděcí smlouvu (např. změna termínu dodání 

výstupu, změna ceny apod.) musejí být řešeny eskalační komisí, a to formou dodatku 

k dané prováděcí smlouvě; 

7. Postup prací 

· Postup prací v projektu je pravidelně monitorován a reportován na programovém 

výboru. 
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Procesy - PRINCE2 definuje tyto procesy: 

· zahájení projektu (předprojektová příprava), 

· nastavení (iniciace) projektu, 

· směřování (strategické řízení) projektu, 

· kontrola (řízení) etapy, 

· řízení dodávky produktu, 

· řízení přechodu mezi etapami, 

· ukončení projektu. 

Vzhledem ke specifickému prostředí, v němž se Zadavatel pohybuje, jsou jeho projektové procesy 

vysoce customizované a nelze je na procesy PRINCE2 namapovat jedna ku jedné. Všechny výše 

vyjmenované procesy PRINCE2 však Zadavatel i Dodavatel ctí a jejich zásady jsou porůznu rozptýlené 

v předchozích kapitolách, zejména 3.2.2. - Životní cyklus projektu a 3.2.4. - Organizace projektu. 

 

 

 

 

 

 



Název služby plnění Jednotka služby
Cena za 1 jednotku

(v Kč bez DPH)

Cena za 1 jednotku

(v Kč s DPH)

Enterprise architekt 1 člověkoden 9 000,00 Kč 10 890,00 Kč

Solution architekt 1 člověkoden 6 000,00 Kč 7 260,00 Kč

Business analytik 1 člověkoden 8 000,00 Kč 9 680,00 Kč

Specialista infrastruktury 1 člověkoden 6 000,00 Kč 7 260,00 Kč

Architekt informační/kybernetické bezpečnosti 1 člověkoden 10 000,00 Kč 12 100,00 Kč

Projektový manažer 1 člověkoden 9 000,00 Kč 10 890,00 Kč

Projektový administrátor 1 člověkoden 4 000,00 Kč 4 840,00 Kč

Specialista veřejných zakázek 1 člověkoden 6 000,00 Kč 7 260,00 Kč

Technická zadavatelská a projektová kancelář (eu-INIS)

Příloha č.2 RD - Specifikace ceny za předmět plnění



PŘÍLOHA Č. 3 RÁMCOVÉ DOHODY Č.J.:………………….. 
 

Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy o poskytnutí plnění dle Rámcové dohody (lze 

upravit dle konkrétních podmínek) 

 

Prováděcí smlouva č. ……… č.j…………..….. 
 

k Rámcové dohodě č.j.……………………… 

 

Smluvní strany: 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:   Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34,  Praha 

IČ:        00007064 

DIČ:    CZ00007064 

Zastoupená: ……………………..,  
 

Bankovní spojení:   Česká národní banka, Praha 1 

    č.ú. 5504881/0710 

 
Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,      
                                                  poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89  Praha 7 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a  

 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
 

 

(dále jen „Dodavatel“) 
 
(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě 

………………….., ze dne………… (dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu s ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ) k veřejné zakázce s názvem ………………. 
č.j…………….. 
 

 

 

 

 

 

 



1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění 
v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy (dále též jen 
„Plnění“). 

1.2. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a to 

způsobem definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě. 

2. CENA 

2.1. Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí ……………,- Kč bez DPH, 

……………,- Kč s DPH. Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 2 této 
Prováděcí smlouvy. 

3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění do ………….. od účinnosti smlouvy (v období 
od………. do………..), pokud v Příloze č. 1 není stanoveno jinak. 

3.2. Místem plnění je……….. 

3.3. Adresa Objednatele pro doručení daňového dokladu je: 

Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,  
Strojnická 27, poštovní schránka 62/ŘPVS, 170 89  Praha 7 

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

4.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami 
uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené 
v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání 
obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého 
v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před 
ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného 
v této Prováděcí smlouvě.  

4.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4.3. Tato Smlouva je vyhotovena tak, že je podepsána oběma Smluvními stranami 
elektronickým podpisem s tím, že zároveň Objednatel obdrží 1 (jeden) stejnopis s platností 
originálu podepsaný oběma Smluvními stranami vlastnoručně a Dodavatel obdrží 1 (jeden) 
stejnopis s platností originálu podepsaný oběma Smluvními stranami vlastnoručně, tj. ne 

elektronicky. 

 

4.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“ 

Příloha č. 2 – „Rozpočet ceny“ 

(další přílohy…..) 

 



 

 

 

 

V ……….. dne …………. V ………… dne ……………. 

 

Objednatel: Dodavatel:           

                               

………………….. ………………….. 
Ministerstvo vnitra – Česká republika ………………………… 

Zástupce: …………….. Zástupce: ……………….. 
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Pro vyvrácení jakýchkoliv pochybností Zadavatel uvádí, že jedna osoba NEMŮŽE zastávat více pozic 

v rámci realizačního týmu, viz níže, tj. pro každou z těchto pozic musí být Účastníkem navržen 

samostatný člen týmu. 

Pro vyvrácení jakýchkoliv pochybností Zadavatel uvádí, že požadavky na certifikaci v  rámci 

kvalifikace, jsou stanoveny jako minimální, Účastník je oprávněn předložit certifikaci novější, 

srovnatelnou anebo vyšší. 

Role Požadavek Zadavatele 

Enterprise architekt 

Minimální požadovaný 

počet pracovníků pro roli 
1 

Požadované minimální 

vzdělání 
Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.  

Požadovaná minimální 

praxe 

Alespoň 10 let praxe v oblasti architektury podniku/úřadu včetně jeho IS, z toho 
minimálně 3 roky na pozici Enterprise architekta nebo na obdobné vedoucí pozici, 
v rámci které řídil nebo vytvářel architekturu podniku/úřadu včetně jeho IS. 

Požadovaná minimální 

certifikace 

Certifikovaná znalost podnikové architektury (Enterprise Architecture) v úrovni 
alespoň TOGAF 9 (9.1) L1 Foundation, certifikovaná znalost modelovacích jazyků 
ArchiMate 3.0 (2.0, 2.1) L1 Foundation.  

Pokud Enterprise architekt nebude disponovat certifikací TOGAF i ArchiMate, je 
možné prokázat jednu z těchto certifikací i jinou osobou (bez ohledu na další 
požadavky výše uvedené). 

Požadovaná zkušenost Zkušenost s pozicí Enterprise architekta nebo s obdobnou rolí alespoň na 1 
projektu, který spočíval v návrhu podnikové architektury a architektury rozsáhlých 
informačních systémů zpracovávajících velké objemy dat, kde souhrnná hodnota 
(finanční objem) takových systémů (a/nebo pořizovací náklady uvedených 
rozsáhlých informačních systémů) činila minimálně 150 mil. Kč bez DPH, nebo v 
návrhu komplexní podnikové architektury organizace, která zaměstnává více než 
1 000 zaměstnanců využívajících výpočetní techniku. 

 

Role Požadavek Zadavatele 

Solution architekt 

Minimální požadovaný 

počet pracovníků pro roli 
1 

Požadované minimální 

vzdělání 
Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.  

Požadovaná minimální 

praxe 

Alespoň 10 let praxe v oblasti ICT, z toho minimálně 3 roky na pozici Solution 
architekt nebo na obdobné pozici, v rámci které navrhoval architekturu řešení a 
podílel se na jeho implementaci. 

Požadovaná zkušenost Zkušenost s pozicí Solution architekt nebo s obdobnou rolí alespoň na 1 projektu 
týkajícího se implementace rozsáhlých informačních systémů zpracovávajících 
velké objemy dat, kde souhrnná hodnota (finanční objem) takových (souběžných, 
navazujících nebo jinak úzce souvisejících) projektů (a/nebo pořizovací náklady 
uvedených rozsáhlých informačních systémů) činila minimálně 150 mil. Kč bez 
DPH. 

 

Role Požadavek Zadavatele 

Business analytik 

Minimální požadovaný 

počet pracovníků pro roli 
1 
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Požadované minimální 

vzdělání 
Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.  

Požadovaná minimální 

praxe 

Alespoň 5 let praxe v oblasti ICT, z toho minimálně 3 roky na pozici Business 
analytik nebo na obdobné pozici, v rámci které analyzoval procesy stávajícího 
stavu (As-Is) za účelem návrhu procesů budoucího stavu (To-Be) s využitím 
architektonického rámce TOGAF, notace ArchiMate, BPMN. 

Požadovaná zkušenost Zkušenost s pozicí Business analytika nebo s obdobnou rolí alespoň na 1 projektu 
týkajícího se komplexní analýzy stávajícího stavu procesů (As-Is) a návrhu 
budoucího (To-Be) stavu procesů. 

 

Role Požadavek Zadavatele 

Specialista infrastruktury 

Minimální požadovaný 

počet pracovníků pro roli 
1 

Požadované minimální 

vzdělání 
Ukončené středoškolské vzdělání.  

Požadovaná minimální 

praxe 

Alespoň 5 let praxe v oblasti ICT, z toho minimálně 3 roky na pozici Infrastructure 

(System) Engineer nebo na obdobné pozici, v rámci které navrhoval, modernizoval 
a rozvíjel ICT infrastrukturu (HW i SW) k souboru rozsáhlých informačních systémů 
zpracovávajících velké objemy dat v geograficky distribuovaných lokalitách 
(serverovnách, datových centrech, disaster lokalitách). 

Požadovaná zkušenost Zkušenost s pozicí Specialista infrastruktury nebo s obdobnou rolí alespoň na 1 
projektu týkajícího se návrhu, modernizace a rozvíjení ICT infrastruktury (HW i 

SW) k souboru rozsáhlých informačních systémů zpracovávajících velké objemy 
dat v geograficky distribuovaných lokalitách (serverovnách, datových centrech, 
disaster lokalitách). 

 

Role Požadavek Zadavatele 

Architekt informační/kybernetické bezpečnosti 

Minimální požadovaný 

počet pracovníků pro roli 
1 

Požadované minimální 

vzdělání 
Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.  

Požadovaná minimální 

praxe 

Alespoň 7 let praxe v oblasti bezpečnosti ICT, z toho minimálně 3 roky na pozici 

Manažer informační bezpečnosti nebo na obdobné vedoucí pozici, v rámci které 
navrhoval bezpečnost ICT služeb a zdrojů, příp. dozoroval implementaci 
bezpečnostních opatření (architektury). 

Požadovaná minimální 

certifikace 

Certifikovaná znalost absolvováním akreditovaného školení „Manažer nebo 
auditor informační bezpečnosti“, poskytnuté certifikačním orgánem certifikujícím 
osoby, který byl akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., nebo jiným 
národním akreditačním orgánem v rámci EU, v souladu s ČSN EN ISO/IEC 

17024:2013, popř. obdobný certifikát. 
Požadovaná zkušenost Zkušenost s pozicí Architekt informační/kybernetické bezpečnosti nebo s 

obdobnou rolí alespoň na 1 projektu týkajícího se návrhu bezpečnosti ICT služeb 
a zdrojů nebo dozoru implementace bezpečnostních opatření (architektury). 

 

Role Požadavek Zadavatele 

Projektový manažer 

Minimální požadovaný 

počet pracovníků pro roli 
2 

Požadované minimální 

vzdělání 
Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.  
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Požadovaná minimální 

praxe 

Alespoň 10 let praxe v oblasti ICT, z toho minimálně 5 let zkušeností s řízením 
projektů. 

Požadovaná minimální 

certifikace 

Platná certifikace v oblasti projektového řízení nebo technická certifikace v oblasti 
informačních technologií, např. Certifikaci PMI, IPMA, Prince 2, CompTIA Project+ 
nebo jiné ekvivalentní.  
Certifikace v úrovni: Prince 2 – Foundation nebo IMPA D nebo PMI CAPM nebo 

CompTIA Project+. 

Požadovaná zkušenost Zkušenost s pozicí Projektový manažer nebo s obdobnou rolí alespoň na 1 projektu 
týkajícího se poskytnutí služby projektového řízení projektů ICT pro veřejného 
zadavatele v minimální hodnotě projektu 10 mil. Kč bez DPH. 

 

Role Požadavek Zadavatele 

Projektový administrátor 

Minimální požadovaný 

počet pracovníků pro roli 
2 

Požadované minimální 

vzdělání 
Ukončené vysokoškolské vzdělání.  

Požadovaná minimální 

praxe 

Alespoň 3 roky praxe s řízením projektů nebo podpory řízení projektů ICT. 

Požadovaná zkušenost Zkušenost s pozicí Projektový administrátor, Projektový manažer nebo s 

obdobnou rolí alespoň na 1 projektu týkajícího se poskytnutí služby projektového 
řízení nebo podpory řízení projektů ICT pro veřejného zadavatele v minimální 
hodnotě projektu 5 mil. Kč bez DPH. 

 

Role Požadavek Zadavatele 

Specialista veřejných zakázek 

Minimální požadovaný 

počet pracovníků pro roli 
1 

Požadované minimální 

vzdělání 
Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 

právnického nebo ekonomického směru.  

Požadovaná minimální 

praxe 

Alespoň 5 let praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT – příprava 
zadávacích podmínek a administrace zadávacího řízení.  

Požadovaná zkušenost Zkušenost se zadáváním veřejných zakázek v oblasti ICT alespoň na 1 projektu 

týkajícího se poskytnutí služby přípravy zadávacího řízení a administrace 
nadlimitního zadávacího řízení pro veřejného zadavatele v minimální hodnotě 10 

mil. Kč bez DPH. 

Zadavatel požaduje, aby plnění veřejné zakázky (Rámcové dohody) po celou dobu její platnosti bylo 

na příslušných pozicích členů realizačního týmu Účastníka poskytováno osobami, kterými byla 

prokazována výše požadovaná kvalifikace, případně osobami, které splňují kvalifikační kritéria 

uplatněná Dodavatelem v nabídce.  Účastník v takovém případě doručí v písemné podobě kontaktní 

osobě Zadavatele oznámení o zařazení osoby do týmu společně s doložením podkladů pro 

posouzení, že nově navržená osoba splňuje původně požadovaná kvalifikační kritéria.  

 



Enterprise architekt

Jméno pracovníka

Pracovník ovládá český nebo slovenský jazyk alespoň na 

komunikativní úrovni

Kompetence, znalosti, zkušenosti Způsob doložení Identifikace a popis projektu nebo činnosti, kterou člen realizačního týmu prokazuje dané požadavky 

Alespoň 10 let praxe v oblasti architektury podniku/úřadu včetně 

jeho IS, z toho minimálně 3 roky na pozici Enterprise architekta nebo 

na obdobné vedoucí pozici, v rámci které řídil nebo vytvářel 

architekturu podniku/úřadu včetně jeho IS.

Životopis pracovníka

Období: 12/2018–dosud – Zaměstnavatel: Deepview s.r.o. – Pracovní zařazení: Manažer, EA architekt – EA architektura a 

projektové řízení v oblasti konzultační a poradenské činnosti v oblasti zpracování a prezentace dat

Období: 01/1995–11/2018 – Zaměstnavatel: DXC Technology (dříve Hewlett Packard Enterprise, dříve Hewlett-Packard) – 

Pracovní zařazení: Manažer, EA architekt

Certifikovaná znalost podnikové architektury (Enterprise 

Architecture) v úrovni alespoň TOGAF 9 (9.1) L1 Foundation, 

certifikovaná znalost modelovacích jazyků ArchiMate 3.0 (2.0, 2.1) L1 

Foundation. 

Pokud Enterprise architekt nebude disponovat certifikací TOGAF i 

ArchiMate, je možné prokázat jednu z těchto certifikací i jinou 

osobou (bez ohledu na další požadavky výše uvedené).

Kopie dokladu prokazující tuto skutečnost (prostá 

kopie certifikátu, a to i v anglickém jazyce)

TOGAF 9 Certified

ArchiMate 3.0 Foundation

Zkušenost s pozicí Enterprise architekta nebo s obdobnou rolí 

alespoň na 1 projektu, který spočíval v návrhu podnikové 

architektury a architektury rozsáhlých informačních systémů 

zpracovávajících velké objemy dat, kde souhrnná hodnota (finanční 

objem) takových systémů (a/nebo pořizovací náklady uvedených 

rozsáhlých informačních systémů) činila minimálně 150 mil. Kč bez 

DPH, nebo v návrhu komplexní podnikové architektury organizace, 

která zaměstnává více než 1 000 zaměstnanců využívajících 

výpočetní techniku.

Identifikace a popis projektu nebo činnosti, kterou 

člen realizačního týmu prokazuje požadovanou 

zkušenost

Období: 12/2005–01/2007 – Objednatel: MINISTERSTVO FINANCÍ SRBSKA – Projekt: Integrovaný systém řízení veřejných 

financí Srbsko – Pracovní zařazení: Vedoucí architekt projektové kanceláře, Enterprise architekt – Kontaktní osoba: 

Popis projektu:

Strategické poradenství při návrhu a přechodu na nový IS.   

Analýza, návrh, řízení a architektonický dohled nad implementací integrovaného systému pro finanční plánování a řízení 

státních a veřejných financí, projekt financovaný Evropskou bankou pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD) (celkový objem cca 14 

mil EUR). Předmětem zakázky bylo poradenství související s podstatnou změnou ministerstva a procesů řízení veřejných 

financí   

Projekt spočíval v návrhu podnikové architektury a architektury rozsáhlých informačních systémů zpracovávajících velké 

objemy dat, kde souhrnná hodnota (finanční objem) takových systémů (a/nebo pořizovací náklady uvedených rozsáhlých 

informačních systémů) činila minimálně 150 mil. Kč bez DPH. 

Požadovaná zkušenost
Kontaktní osoba, která může potvrdit informace 

uvedené v této tabulce
Identifikace projektu nebo obdobné činnosti, kterou člen realizačního týmu prokazuje požadovanou zkušenost

Období: 04/2020 – 06/2021 – Objednatel: ČESKÁ POŠTA S.P. – Projekt: Sčítání lidí, domů a bytů 2021 – Pracovní zařazení: 

Projektový manažer, Enterprise architekt a architekt ICT, infrastruktury pro zajištění IT podpory projektu SLDB na straně ČP

Období: 12/2018–03/2021 – Objednatel: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ ČR – Projekt: Příprava a zpracování návrhů 

variant řešení Nového daňového IS – Pracovní zařazení: Vedoucí architekt Programové, projektové a architektonické 

kanceláře a Enterprise architekt

Příloha č. 5 RD - Realizační tým

Technická zadavatelská a projektová kancelář (eu-INIS)

Část A (povinné kvalifikační požadavky, které nejsou předmětem hodnocení)

ANO

Část B – Podklady pro hodnotící kritérium Odbornost realizačního týmu

Pro potřeby hodnocení nabídek pracovník níže v tabulce uvádí své zkušenosti. Každá zkušenost musí být realizována v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení.

Podílel se na realizaci ICT projektu na pozici Enterprise architekta, 

který spočíval  v návrhu podnikové architektury a architektury 

rozsáhlých informačních systémů zpracovávajících velké objemy dat, 

kde souhrnná hodnota (finanční objem) takových systémů (a/nebo 

pořizovací náklady uvedených rozsáhlých informačních systémů)



Období: 04/2013–11/2018 – Objednatel: ANAF – FINANČNÍ SPRÁVA RUMUNSKA – Projekt: Revenue Administration 

Modernization Project – Pracovní zařazení: Strategický poradce a Enterprise architekt

 Období: 11/2016 – 12/2017 – Objednatel: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR – Projekt: Jednotný informační 

systém práce a sociálních věcí – Pracovní zařazení: Vedoucí skupiny architektů JISPSV, Enterprise architekt

Solution architekt

Jméno pracovníka

Pracovník ovládá český nebo slovenský jazyk alespoň na 

komunikativní úrovni

Kompetence, znalosti, zkušenosti Způsob doložení Identifikace a popis projektu nebo činnosti, kterou člen realizačního týmu prokazuje dané požadavky 

Alespoň 10 let praxe v oblasti ICT, z toho minimálně 3 roky na pozici 

Solution architekt nebo na obdobné pozici, v rámci které navrhoval 

architekturu řešení a podílel se na jeho implementaci.

Životopis pracovníka

Období: 02/2012– dosud – Zaměstnavatel: Deepview s.r.o. – Pracovní zařazení: Manažer, Solution architekt 

Období: 12/2008–12/2011 – Zaměstnavatel: Infotea s.r.o – Pracovní zařazení: Vedoucí oddělení Infrastruktura a provoz 

Období : 12/2000–11/2008 – Zaměstnavatel: Mostecká uhelná společnost a.s. – Pracovní zařazení: Specialista SAP

Zkušenost s pozicí Solution architekt nebo s obdobnou rolí alespoň 

na 1 projektu týkajícího se implementace rozsáhlých informačních 

systémů zpracovávajících velké objemy dat, kde souhrnná hodnota 

(finanční objem) takových (souběžných, navazujících nebo jinak úzce 

souvisejících) projektů (a/nebo pořizovací náklady uvedených 

rozsáhlých informačních systémů) činila minimálně 150 mil. Kč bez 

DPH.

Identifikace a popis projektu nebo činnosti, kterou 

člen realizačního týmu prokazuje požadovanou 

zkušenost

Období: 01/2012–12/2013 – Objednatel: FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS s.r.o., koncový zákazník: MINISTERSTVO PRÁCE 

A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR – Projekt: Privátní Cloud implementace agendových systémů ÚP ČR – Pracovní zařazení: Architekt IS 

a Solution architekt – Kontaktní osoba:

Popis projektu:

Předmětem projektu byla implementace rozsáhlých informačních systémů ve vazbě na významné legislativní změny v roce 

2011.

Projekt se týkal implementace rozsáhlých informačních systémů zpracovávajících velké objemy dat, kde souhrnná hodnota 

(finanční objem) takových (souběžných, navazujících nebo jinak úzce souvisejících) projektů (a/nebo pořizovací náklady 

uvedených rozsáhlých informačních systémů) činila více než 150 mil. Kč bez DPH.

Požadovaná zkušenost
Kontaktní osoba, která může potvrdit informace 

uvedené v této tabulce
Identifikace projektu nebo obdobné činnosti, kterou člen realizačního týmu prokazuje požadovanou zkušenost

Období: 01/2019–dosud – Objednatel: ERNST & YOUNG, S.R.O., koncový zákazník: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH 

VĚCÍ ČR –  Projekt: Implementace IPPD2 – Pracovní zařazení: Architekt IS a Solution architekt

Období: 07/2020–dosud – Objednatel: ERNST & YOUNG, S.R.O., koncový zákazník: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH 

VĚCÍ ČR –  Projekt: Provoz a rozvoj EESSI2 – Pracovní zařazení: Architekt IS a Solution architekt

Období: 01/2019–08/2021 – Objednatel: ERNST & YOUNG, S.R.O., koncový zákazník: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH 

VĚCÍ ČR –  Projekt: Zajištění a rozvoj Provozně integrační platformy projektem PIP2 – Pracovní zařazení: Architekt IS a 

Solution architekt pro oblast ESB, IDM a DMS 

Období: 01/2018–07/2021 – Objednatel: ERNST & YOUNG, S.R.O., koncový zákazník: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH 

VĚCÍ ČR –  Projekt: Integrovaná a podpůrná data – Pracovní pozice: Architekt IS a Solution architekt

Období: 01/2019–06/2021 – Objednatel: ERNST & YOUNG, S.R.O., koncový zákazník: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH 

VĚCÍ ČR –  Projekt: Implementace EESSI – Pracovní zařazení: Architekt IS a Solution architekt

Business analytik

Jméno pracovníka

Pracovník ovládá český nebo slovenský jazyk alespoň na 

komunikativní úrovni
ANO

pořizovací náklady uvedených rozsáhlých informačních systémů) 

činila minimálně 150 mil. Kč bez DPH, nebo v návrhu komplexní 

podnikové architektury organizace, která zaměstnává více než 1 000 

zaměstnanců využívajících výpočetní techniku.

Část A (povinné kvalifikační požadavky, které nejsou předmětem hodnocení)

ANO

Část B – Podklady pro hodnotící kritérium Odbornost realizačního týmu

Pro potřeby hodnocení nabídek pracovník níže v tabulce uvádí své zkušenosti. Každá zkušenost musí být realizována v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení.

Podílel se na realizaci ICT projektu na pozici Solution architekta nebo

obdobné pozici, který se týkal  implementace rozsáhlých 

informačních systémů zpracovávajících velké objemy dat, kde 

souhrnná hodnota (finanční objem) takových (souběžných, 

navazujících nebo jinak úzce souvisejících) projektů (a/nebo 

pořizovací náklady uvedených rozsáhlých informačních systémů) 

činila minimálně 150 mil. Kč bez DPH.

Část A (povinné kvalifikační požadavky, které nejsou předmětem hodnocení)



Kompetence, znalosti, zkušenosti Způsob doložení Identifikace a popis projektu nebo činnosti, kterou člen realizačního týmu prokazuje dané požadavky 

Alespoň 5 let praxe v oblasti ICT, z toho minimálně 3 roky na pozici 

Business analytik nebo na obdobné pozici, v rámci které analyzoval 

procesy stávajícího stavu (As-Is) za účelem návrhu procesů 

budoucího stavu (To-Be) s využitím architektonického rámce TOGAF, 

notace ArchiMate, BPMN.

Životopis pracovníka Období: 02/2014–dosud – Zaměstnavatel: Deepview s.r.o. – Pracovní zařazení: Business analytik, Senior Consultant

Zkušenost s pozicí Business analytika nebo s obdobnou rolí alespoň 

na 1 projektu týkajícího se komplexní analýzy stávajícího stavu 

procesů (As-Is) a návrhu budoucího (To-Be) stavu procesů.

Identifikace a popis projektu nebo činnosti, kterou 

člen realizačního týmu prokazuje požadovanou 

zkušenost

Období: 04/2012–10/2012 – Objednatel: ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, A.S. – Projekt: Předimplementační 

analýza procesů oceňování nemovitostí – Pracovní zařazení: Consultant, Business analytik – Kontaktní osoba:

Popis projektu:

Projektový tým společně se zástupci zákazníka provedl analýzu řešení automatizace procesu oceňování nemovitostí pro 

potřeby poskytování hypotéčních úvěrů. Proces zahrnoval víceúrovňové schvalovací workflow, navázání na okolní systémy 

a umožnění reportování pro všechny související role uživatelů. Součástí analýzy bylo vytvoření vzorové implementace 

v produktu IBM BPM.  

Projekt se týkal komplexní analýzy stávajícího stavu procesů (As-Is) a návrhu budoucího (To-Be) stavu procesů. 

Požadovaná zkušenost
Kontaktní osoba, která může potvrdit informace 

uvedené v této tabulce
Identifikace projektu nebo obdobné činnosti, kterou člen realizačního týmu prokazuje požadovanou zkušenost

Období: 08/2020–04/2021 - Objednatel: MINISTERSTVO VNITRA (POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR) - Projekt: Studie 

proveditelnosti pro implementaci nástrojů interoperability do prostředí České republiky - Pracovní zařazení: Business 

analytik, Senior Consultant

Období: 04/2020–09/2020 - Objednatel: SKANSKA A.S. - Projekt: Výběrové řízení na nové ERP řešení - Pracovní zařazení: 

Business analytik, Senior Consultant

Období: 12/2018–03/2021 - Objednatel: GENERÁLNÍ FINAČNÍ ŘEDITELSTVÍ - Projekt: Externí projektová, procesní a 

architektonická kancelář - Pracovní zařazení: Senior konzultanta, Business analytik

Období: 08/2018–10/2019 -Objednatel: ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA A.S.- Projekt: Implementace Workday - 

Pracovní zařazení: Business analytik, Senior Consultant

Období: 05/2016–08/2018 -Objednatel: ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA A.S. - Projekt: Roll-out SAP - Pracovní 

zařazení: Business analytik, Konzultant

Specialista infrastruktury

Jméno pracovníka

Pracovník ovládá český nebo slovenský jazyk alespoň na 

komunikativní úrovni

Kompetence, znalosti, zkušenosti Způsob doložení Identifikace a popis projektu nebo činnosti, kterou člen realizačního týmu prokazuje dané požadavky 

Alespoň 5 let praxe v oblasti ICT, z toho minimálně 3 roky na pozici 

Infrastructure (System) Engineer nebo na obdobné pozici, v rámci 

které navrhoval, modernizoval a rozvíjel ICT infrastrukturu (HW i SW) 

k souboru rozsáhlých informačních systémů zpracovávajících velké 

objemy dat v geograficky distribuovaných lokalitách (serverovnách, 

datových centrech, disaster lokalitách).

Životopis pracovníka
Období: 06/2016–dosud - Zaměstnavatel: Deepview s.r.o. - Pracovní zařazení: Manažer, Infrastructure (System) Engineer

Období: 01/2011-06/2016 - Zaměstnavatel: Infotea s.r.o – Pracovní zařazení: Vedoucí oddělení Infrastruktura a provoz 

Část B – Podklady pro hodnotící kritérium Odbornost realizačního týmu

Pro potřeby hodnocení nabídek pracovník níže v tabulce uvádí své zkušenosti. Každá zkušenost musí být realizována v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení.

Podílel se na realizaci ICT projektu na pozici Business analytika nebo 

obdobné pozici, který se týkal komplexní analýzy stávajícího stavu 

procesů (As-Is) a návrhu budoucího (To-Be) stavu procesů.

Část A (povinné kvalifikační požadavky, které nejsou předmětem hodnocení)

ANO



Zkušenost s pozicí Specialista infrastruktury  nebo s obdobnou rolí 

alespoň na 1 projektu týkajícího se návrhu, modernizace a rozvíjení 

ICT infrastruktury (HW i SW) k souboru rozsáhlých informačních 

systémů zpracovávajících velké objemy dat v geograficky 

distribuovaných lokalitách (serverovnách, datových centrech, 

disaster lokalitách).

Identifikace a popis projektu nebo činnosti, kterou 

člen realizačního týmu prokazuje požadovanou 

zkušenost

Období: 02/2012 – 05/2016 – Objednatel: CZECH COAL GROUP - Projekt: Správa IT – Pracovní zařazení: Architekt 

infrastruktury (Specialista infrastruktury) a vedoucí člen technického týmu – Kontaktní osoba: 

Popis projektu:

Předmětem dodávky služeb byla optimalizace a řízení správy IT společností skupiny Czech Coal. Dále zajišťování provozu a 

obnovy IT systémů, infrastruktury, hotline a koncových stanic a řízení projektů zákazníka. 

Jednalo se o projekt týkající se návrhu, modernizace a rozvíjení ICT infrastruktury (HW i SW) k souboru rozsáhlých 

informačních systémů zpracovávajících velké objemy dat v geograficky distribuovaných lokalitách (serverovnách, datových 

centrech, disaster lokalitách). 

Požadovaná zkušenost
Kontaktní osoba, která může potvrdit informace 

uvedené v této tabulce
Identifikace projektu nebo obdobné činnosti, kterou člen realizačního týmu prokazuje požadovanou zkušenost

Období: 07/2019–01/2021 – Objednatel: GASNET, S.R.O. – Projekt: Carveout distribuční sítě (Grid) ze společnosti Innogy CZ 

– Pracovní zařazení: Projektový manažer, technický konzultant, architekt infrastruktury (specialista infrastruktury)

Období: 05/2017–08/2019 – Objednatel: ČEZ A.S., ČEZ ICT SERVICES A.S. – Projekt: Poradenské služby související s 

veřejnými zakázkami v oblasti IT – Pracovní zařazení: Architekt infrastruktury (Specialista infrastruktury) a Senior konzultant

Období: 05/2017–12/2017 – Objednatel: ETHIXX TECHNOLOGY S.R.O., koncový zákazník: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ 

CESTY – Projekt: Začlenění dispečerských okruhů do geo-redundantního řešení CDP Praha a CDP Přerov – Pracovní 

zařazení: Architekt infrastruktury (Specialista infrastruktury), senior konzultant a člen vedení projektu

Období: 07/2016–01/2017 –  Objednatel: ETHIXX TECHNOLOGY S.R.O., koncový zákazník: ČD-TELEMATIKA A.S. – Projekt:  

DMZ – fáze analýza potřeb a požadavků zákazníka – Pracovní zařazení: Architekt infrastruktury (Specialista infrastruktury), 

architekt řešení, člen vedení projektu

Období: 09/2015–07/2016 – Objednatel: ETHIXX TECHNOLOGY S.R.O., koncový zákazník: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ 

CESTY – Projekt: KAC – Kontrolně analytické centrum – Pracovní zařazení: Architekt infrastruktury (Specialista 

infrastruktury) a člen vedení projektu

Architekt informační/kybernetické bezpečnosti

Jméno pracovníka

Pracovník ovládá český nebo slovenský jazyk alespoň na 

komunikativní úrovni

Kompetence, znalosti, zkušenosti Způsob doložení Identifikace a popis projektu nebo činnosti, kterou člen realizačního týmu prokazuje dané požadavky 

Alespoň 7 let praxe v oblasti bezpečnosti ICT, z toho minimálně 3 

roky na pozici Manažer informační bezpečnosti nebo na obdobné 

vedoucí pozici, v rámci které navrhoval bezpečnost ICT služeb a 

zdrojů, příp. dozoroval implementaci bezpečnostních opatření 

(architektury).

Životopis pracovníka

Období: 06/2019 – dosud - Zaměstnavatel: České vysoké učení technické v Praze - Pracovní zařazení: Manažer informační a 

kybernetické bezpečnosti

Období: 11/2015 – dosud - Zaměstnavatel: ELAT - Pracovní zařazení: Architekt kybernetické bezpečnosti, manažer 

informační bezpečnosti 

Období: 12/1993 - 05/2019 - Zaměstnavatel: OSVČ - Pracovní zařazení: Činnost v oblasti bezpečnosti ICT
Certifikovaná znalost absolvováním akreditovaného školení 

„Manažer nebo auditor informační bezpečnosti“, poskytnuté 

certifikačním orgánem certifikujícím osoby, který byl akreditován 

Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., nebo jiným národním 

akreditačním orgánem v rámci EU, v souladu s ČSN EN ISO/IEC 

17024:2013, popř. obdobný certifikát.

Kopie dokladu prokazující tuto skutečnost (prostá 

kopie certifikátu, a to i v anglickém jazyce)
CIS - Information Security Manager

ANO

Část B – Podklady pro hodnotící kritérium Odbornost realizačního týmu

Pro potřeby hodnocení nabídek pracovník níže v tabulce uvádí své zkušenosti. Každá zkušenost musí být realizována v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení.

Podílel se na realizaci ICT projektu na pozici Specialisty architektury 

nebo obdobné pozici, který se týkal návrhu, modernizace a rozvíjení

ICT infrastruktury (HW i SW) k souboru rozsáhlých informačních 

systémů zpracovávajících velké objemy dat v geograficky 

distribuovaných lokalitách (serverovnách, datových centrech, 

disaster lokalitách).

Část A (povinné kvalifikační požadavky, které nejsou předmětem hodnocení)



Zkušenost s pozicí Architekt informační/kybernetické bezpečnosti 

nebo s obdobnou rolí alespoň na 1 projektu týkajícího se návrhu 

bezpečnosti ICT služeb a zdrojů nebo dozoru implementace 

bezpečnostních opatření (architektury).

Identifikace a popis projektu nebo činnosti, kterou 

člen realizačního týmu prokazuje požadovanou 

zkušenost

Období: 06/2020 – 06/2021 - Objednatel: CESNET, ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB - Projekt: Tvorba metodik a 

dokumentace v oblasti kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ – Fond rozvoje CESNET - Pracovní zařazení: Architekt 

informační/kybernetické bezpečnosti a hlavní řešitel  - Kontaktní osoba:

Popis projektu:

Cílem projektu je poskytnout veřejným vysokým školám, tj. Členům sdružení CESNET, metodiky a vzorové materiály pro 

zavedení organizačních a technických opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti. Projekt byl zaměřen na tři obtížné 

oblasti KB, bezpečnostní politiky, analýzu rizik a vzdělávání zaměstnanců v oblasti KB.

Požadovaná zkušenost
Kontaktní osoba, která může potvrdit informace 

uvedené v této tabulce
Identifikace projektu nebo obdobné činnosti, kterou člen realizačního týmu prokazuje požadovanou zkušenost

Období: 11/2021 – dosud - Objednatel: BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S. - Projekt: Architektura KB Brněnské komunikace- 

Správa Informačního systému základní služby - Pracovní zařazení: Architekt informační/kybernetické bezpečnosti

Období: 04/2021 – dosud - Objednatel: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY - Projekt: Zvýšení úrovně 

kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ – Centrální rozvojový projekt MŠMT  - Pracovní zařazení: Architekt 

informační/kybernetické bezpečnosti a vedoucí týmu ČVUT 

Období: 05/2018 – dosud - Objednatel: TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, AKCIOVÁ SPOLEČNOST A STATUTÁNÍ MĚSTO BRNO - 

Projekt: Architektuta KB Statutárního města Brna - Správa KII od 2018 - Pracovní zařazení: Architekt 

informační/kybernetické bezpečnosti a Architekt KB Technických sítí Brno

Období: 11/2018 – dosud - Objednatel: SPRÁVA ŽELEZNIC, S.O. - Projekt: Poradenská činnost TDI - architektura v oblasti 

kybernetické bezpečnosti  - Pracovní zařazení: Architekt informační/kybernetické bezpečnosti

Období: 08/2018 – 08/2019 - Objednatel: MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY - Projekt: Aktualizace a tvorba 

bezpečnostní dokumentace informačních a komunikačních systémů kritické informační infrastruktury a významných 

informačních systémů rezortu Ministerstva vnitra - Pracovní zařazení: Senior konzultant a Architekt 

informační/kybernetické bezpečnosti

Projektový manažer 1

Jméno pracovníka

Pracovník ovládá český nebo slovenský jazyk alespoň na 

komunikativní úrovni

Kompetence, znalosti, zkušenosti Způsob doložení Identifikace a popis projektu nebo činnosti, kterou člen realizačního týmu prokazuje dané požadavky 

Alespoň 10 let praxe v oblasti ICT, z toho minimálně 5 let zkušeností 

s řízením projektů.

Životopis pracovníka

Období: 08/2021 – dosud – Zaměstnavatel: Deepview s.r.o. - Pracovní zařazení: Senior konzultant, projektový manažer

Období: 10/2017 – dosud – Zaměstnavatel: Good at it s.r.o. - Pracovní zařazení: Senior konzultant, projektový manažer

Období: 07/2013–09/2017 - Zaměstnavatel: Vítkovice it solutions a.s. - Pracovní zařazení: Projektový manažer 

Období: 08/2011–06/2013 - Zaměstnavatel: Vítkovice it solutions a.s.  - Pracovní zařazení: Analytik

Období: 07/2010–07/2011 -Zaměstnavatel: Medium soft a.s. - Pracovní zařazení: Analytik 

Platná certifikace v oblasti projektového řízení nebo technická 

certifikace v oblasti informačních technologií, např. Certifikaci PMI, 

IPMA, Prince 2, CompTIA Project+ nebo jiné ekvivalentní.  

Certifikace v úrovni: Prince 2 – Foundation nebo IMPA D nebo PMI 

CAPM nebo CompTIA Project+.

Kopie dokladu prokazující tuto skutečnost (prostá 

kopie certifikátu, a to i v anglickém jazyce)
PRINCE2 Practitioner

Podílel se na realizaci ICT projektu na pozici Architekta 

informační/kybernetické bezpečnosti nebo obdobné pozici, který se 

týkal návrhu bezpečnosti ICT služeb a zdrojů nebo dozoru 

implementace bezpečnostních opatření (architektury)

Část B – Podklady pro hodnotící kritérium Odbornost realizačního týmu

Pro potřeby hodnocení nabídek pracovník níže v tabulce uvádí své zkušenosti. Každá zkušenost musí být realizována v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení.

Část A (povinné kvalifikační požadavky, které nejsou předmětem hodnocení)

ANO



Zkušenost s pozicí Projektový manažer nebo s obdobnou rolí alespoň 

na 1 projektu týkajícího se poskytnutí služby projektového řízení 

projektů ICT pro veřejného zadavatele v minimální hodnotě projektu 

10 mil. Kč bez DPH.

Identifikace a popis projektu nebo činnosti, kterou 

člen realizačního týmu prokazuje požadovanou 

zkušenost

Období: 07/2012–12/2013- Objednatel: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ - Projekt: Poskytování administračních 

činností aplikačního prostředí: aplikace hmotná nouze (ais hmn), sociální služby (sos), zaměstnanost (zam), zdravotně 

postižení (zpo), veřejná služba (ves) - Pracovní zařazení: Projektový manažer - Kontaktní osoba:

Popis projektu:

Předmětem plnění tohoto projektu byl komplexní významný rozvoj informačního systému zpracovávajícího agendy 

zahrnující správní a finanční procesy (tedy zejména správu klientského portfolia, zpracování a vyhodnocení procesů žádostí 

klientů), jehož výsledkem bylo významné rozšíření původních funkcionalit, přičemž v rámci tohoto významného rozvoje 

byla provedena analýza, návrh, realizace, testování a uvedení do provozu nově vytvořených funkcionalit. Systém byl vyvíjen 

jako distribuovaný a škálovatelný s velkým počtem uživatelů na architektuře klient-server jako webová aplikace kompletně 

na technologiích Microsoft. Frontend byl vyvíjen v Microsoft Silverlight, backend v C# a databázový server byl Microsoft 

SQL server Enterprise. Na projektu byla poskytována služba projektového řízení projektů ICT pro veřejného zadavatele a 

měla větší hodnotu projektu než 10 mil. Kč bez DPH.  

Požadovaná zkušenost
Kontaktní osoba, která může potvrdit informace 

uvedené v této tabulce
Identifikace projektu nebo obdobné činnosti, kterou člen realizačního týmu prokazuje požadovanou zkušenost

Období: 07/2021 – dosud - Objednatel: ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, S.R.O, koncový zákazník: MINISTERSTVO PRÁCE 

A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ - Projekt: IPPD2 – Integrovaná podpůrná platforma dat – rozvoj - Pracovní zařazení: Projektový 

manažer

Období: 07/2020-06/2021  - Objednatel: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD – Projekt: SLDB 2021 – CMS Sčítání lidu, domů a bytů 

SLDB2021 - Pracovní zařazení: Projektový manažer

Období: 02/2018–07/2021 - Objednatel: ČD – TELEMATIKA A.S., koncový zákazník: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH 

VĚCÍ - Projekt: IPPD – Integrovaná podpůrná platforma dat – sdílené komponenty - Pracovní zařazení: Projektový manažer

Období: 08/2015–01/2018 - Objednatel: OLOMOUCKÝ KRAJ - Projekt: Krajský standardizovaný projekt ZZS Olomouckého 

kraje - Pracovní zařazení: Projektový manažer

Projektový manažer 2

Jméno pracovníka

Pracovník ovládá český nebo slovenský jazyk alespoň na 

komunikativní úrovni

Kompetence, znalosti, zkušenosti Způsob doložení Identifikace a popis projektu nebo činnosti, kterou člen realizačního týmu prokazuje dané požadavky 

Alespoň 10 let praxe v oblasti ICT, z toho minimálně 5 let zkušeností 

s řízením projektů.

Životopis pracovníka
Období: 02/2011–dosud - Zaměstnavatel: Deepview s.r.o. – Pracovní zařazení: Manažer, projektový manažer

Období: 02/1995–01/2011 - Zaměstnavatel: Deloitte Advisory s.r.o. – Pracovní zařazení: Manažer, projektový manažer

Platná certifikace v oblasti projektového řízení nebo technická 

certifikace v oblasti informačních technologií, např. Certifikaci PMI, 

IPMA, Prince 2, CompTIA Project+ nebo jiné ekvivalentní.  

Certifikace v úrovni: Prince 2 – Foundation nebo IMPA D nebo PMI 

CAPM nebo CompTIA Project+.

Kopie dokladu prokazující tuto skutečnost (prostá 

kopie certifikátu, a to i v anglickém jazyce)
PRINCE2 Foundation

Část B – Podklady pro hodnotící kritérium Odbornost realizačního týmu

Pro potřeby hodnocení nabídek pracovník níže v tabulce uvádí své zkušenosti. Každá zkušenost musí být realizována v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení.

Podílel se na realizaci ICT projektu na pozici Projektový manažer 

nebo obdobné pozici, který spočíval  v poskytnutí služby 

projektového řízení projektů ICT pro veřejného zadavatele v 

minimální hodnotě projektu 10 mil. Kč bez DPH.

ANO

Část A (povinné kvalifikační požadavky, které nejsou předmětem hodnocení)



Zkušenost s pozicí Projektový manažer nebo s obdobnou rolí alespoň 

na 1 projektu týkajícího se poskytnutí služby projektového řízení 

projektů ICT pro veřejného zadavatele v minimální hodnotě projektu 

10 mil. Kč bez DPH.

Identifikace a popis projektu nebo činnosti, kterou 

člen realizačního týmu prokazuje požadovanou 

zkušenost

Období: 07/2011–12/2011  - Objednatel: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ - Projekt: Agendové systémy 

Ministerstva práce a sociálních věcí - Pracovní zařazení: Metodik projektového řízení a Projektový manažer - Kontaktní 

osoba:

Popis projektu:

Předmětem projektu bylo poskytnutí konzultačních služeb pro podporu analýzy, redesignu, implementace a integrace 

agendových systémů MPSV.  

Projektové práce zahrnovaly:  

- Zpracování high-level analýzy pro redesign agentových systémů MPSV.  

- Řízení analytických prací.  

- Řízení redesignu agentových systémů vč. Architektury.  

- Řízení implementačních prací vč. integrace dílčích agendových aplikací.  

- Řízení testování aplikací.  

- Zajištění podpory uživatelů.  

Projekt se týkal poskytnutí služby projektového řízení projektů ICT pro veřejného zadavatele a měl větší hodnotu projektu 

než 10 mil. Kč bez DPH.  

Požadovaná zkušenost
Kontaktní osoba, která může potvrdit informace 

uvedené v této tabulce
Identifikace projektu nebo obdobné činnosti, kterou člen realizačního týmu prokazuje požadovanou zkušenost

Období: 03/2017–dosud - Objednatel: ETHIXX TECHNOLOGY S.R.O., koncový zákazník: SPRÁVA ŽELEZNIC - Projekt: Realizace 

řešení Technického pasportu infrastruktury včetně zpracování Pasportu železničního svršku (TPI) - Pracovní zařazení: 

Projektový manažer a člen ŘVP

Období: 12/2017-03/2018 - Objednatel: S&T CZ S.R.O., koncový zákazník: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ - 

Projekt: Realizace EESSI MPSV - Pracovní zařazení: Projektový manažer

Období: 11/2015–11/2016 - Objednatel: ETHIXX TECHNOLOGY S.R.O., koncový zákazník: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ 

CESTY - Projekt: Diagnostika jedoucích železničních vozidel - Pracovní zařazení: Projektový manažer a člen ŘVP

Projektový administrátor 1

Jméno pracovníka

Pracovník ovládá český nebo slovenský jazyk alespoň na 

komunikativní úrovni

Kompetence, znalosti, zkušenosti Způsob doložení Identifikace a popis projektu nebo činnosti, kterou člen realizačního týmu prokazuje dané požadavky 

Alespoň 3 roky praxe s řízením projektů nebo podpory řízení 

projektů ICT.
Životopis pracovníka

Období: 11/2010–dosud - Zaměstnavatel: Deepview s.r.o. – Pracovní zařazení: Ředitel, projektový manažer, projektový 

administrátor

Část B – Podklady pro hodnotící kritérium Odbornost realizačního týmu

Pro potřeby hodnocení nabídek pracovník níže v tabulce uvádí své zkušenosti. Každá zkušenost musí být realizována v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení.

Podílel se na realizaci ICT projektu na pozici Projektový manažer 

nebo obdobné pozici, který spočíval  v poskytnutí služby 

projektového řízení projektů ICT pro veřejného zadavatele v 

minimální hodnotě projektu 10 mil. Kč bez DPH.

ANO

Část A (povinné kvalifikační požadavky, které nejsou předmětem hodnocení)



Zkušenost s pozicí Projektový administrátor, Projektový manažer 

nebo s obdobnou rolí alespoň na 1 projektu týkajícího se poskytnutí 

služby projektového řízení nebo podpory řízení projektů ICT pro 

veřejného zadavatele v minimální hodnotě projektu 5 mil. Kč bez 

DPH.

Identifikace a popis projektu nebo činnosti, kterou 

člen realizačního týmu prokazuje požadovanou 

zkušenost

Období: 09/2017–12/2017 - Objednatel: Ethixx technology s.r.o., koncový zákazník: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH 

VĚCÍ  - Projekt: Implementace systému IPPD (Integrovaná podpůrná a provozní data) - Pracovní zařazení: Projektový 

administrátor - Kontaktní osoba:

Popis projektu:

Cílem projektu bylo nasazení systému IPPD (integrovaná podpůrná a provozní data) - součásti Jednotného informačního 

systém práce a sociálních věcí”- který zajišťuje podporu výkonu agend resortu MPSV a dalších návazných evidencí. V rámci 

projektu se jednalo o řízení 6 dodavatelů. Byly dodávány webové aplikace, do nichž mělo přístup více než 1000 uživatelů. 

Tento projekt se týkal poskytnutí služby projektového řízení projektů ICT pro veřejného zadavatele ve větší hodnotě 

projektu než 5 mil. Kč bez DPH.

Požadovaná zkušenost
Kontaktní osoba, která může potvrdit informace 

uvedené v této tabulce
Identifikace projektu nebo obdobné činnosti, kterou člen realizačního týmu prokazuje požadovanou zkušenost

 Období: 01/2019-06/2021 – Objednatel: Profinit EU, s.r.o., koncový zákazník: Česká pošta, s.p. - Projekt: Sčítání lidu, domů 

a bytů 2021 - Pracovní zařazení: Projektový manažer dílčí části projektu

Období: 12/2018–03/2021 – Objednatel: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ ČR - Projekt: Příprava a zpracování návrhů 

variant řešení Nového daňového IS - Pracovní zařazení: Projektový manažer dílčí části projektu.

Období: 04/2018-12/2018 – Objednatel: Ethixx technology s.r.o., koncový zákazník: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY - 

Projekt: Příprava a realizace Energetického portálu pro SŽDC - Pracovní zařazení: Projektový manažer dílčí části projektu.

Období: 11/2016–06/2017 – Objednatel: DITCOM S.R.O, koncový zákazník: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ - 

Projekt: Rozvoj a provoz systému Arsys X. pro MPSV - Pracovní zařazení: Projektový manažer dílčí části projektu.

Období: 04/2015–08/2016 – Objednatel: Teradata Česká republika spol. s.r.o., koncový zákazník: Česká pošta, s.p. -  

Projekt: Podpora projektu SAP CRM 2 - Pracovní zařazení: Projektový manažer dílčí části projektu.

Projektový administrátor 2

Jméno pracovníka

Pracovník ovládá český nebo slovenský jazyk alespoň na 

komunikativní úrovni

Kompetence, znalosti, zkušenosti Způsob doložení Identifikace a popis projektu nebo činnosti, kterou člen realizačního týmu prokazuje dané požadavky 

Alespoň 3 roky praxe s řízením projektů nebo podpory řízení 

projektů ICT.
Životopis pracovníka

Období: 09/2014–dosud - Zaměstnavatel: Deepview s.r.o. - Pracovní zařazení: Manažer - projektový manažer, 

administrátor

Zkušenost s pozicí Projektový administrátor, Projektový manažer 

nebo s obdobnou rolí alespoň na 1 projektu týkajícího se poskytnutí 

služby projektového řízení nebo podpory řízení projektů ICT pro 

veřejného zadavatele v minimální hodnotě projektu 5 mil. Kč bez 

DPH.

Identifikace a popis projektu nebo činnosti, kterou 

člen realizačního týmu prokazuje požadovanou 

zkušenost

Období: 04/2018 – 08/2018 - Objednatel: Profinit EU, s.r.o., koncový zákazník: Česká pošta, s.p. - Projekt: Podpora 

implementace GDPR- Pracovní zařazení: Projektový manažer & senior consultant - Kontaktní osoba: 

Popis projektu:

Předmětem projektu bylo uvést organizaci do souladu s nařízením GDPR včetně implementace GDPR – compliant řešení, v 

aplikacích České pošty, zavést procesy GDPR. 

Michal byl v projektu odpovědný zejména za řízení programu a dílčích projektů a zajišťoval projektovou administrativu. 

Tento projekt se týkal poskytnutí služby projektového řízení projektů ICT pro veřejného zadavatele ve větší hodnotě 

projektu než 5 mil. Kč bez DPH. 

Podílel se na realizaci ICT projektu na pozici Projektový 

administrátor, Projektový manažer nebo obdobné pozici, který 

spočíval  v poskytnutí služby projektového řízení projektů ICT nebo 

podpory řízení projektů ICT pro veřejného zadavatele v minimální 

hodnotě projektu 5 mil. Kč bez DPH.

ANO

Část A (povinné kvalifikační požadavky, které nejsou předmětem hodnocení)

Část B – Podklady pro hodnotící kritérium Odbornost realizačního týmu

Část B – Podklady pro hodnotící kritérium Odbornost realizačního týmu

Pro potřeby hodnocení nabídek pracovník níže v tabulce uvádí své zkušenosti. Každá zkušenost musí být realizována v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení.



Požadovaná zkušenost
Kontaktní osoba, která může potvrdit informace 

uvedené v této tabulce
Identifikace projektu nebo obdobné činnosti, kterou člen realizačního týmu prokazuje požadovanou zkušenost

 Období: 01/2019-06/2021 – Objednatel: Profinit EU, s.r.o., koncový zákazník: Česká pošta, s.p. - Projekt: Sčítání lidu, domů 

a bytů 2021 - Pracovní zařazení: Projektový manažer & senior consultant  

Období: 11/2017–04/2018 – Objednatel: Teradata Česká republika spol. s.r.o., koncový zákazník: Česká pošta, s.p. – 

Projekt: Zavedení GDPR v České poště, s.p. - Pracovní zařazení: Projektový manažer & senior consultant

Období: 09/2017–09/2017 – Objednatel: ETHIXX TECHNOLOGY S.R.O., koncový zákazník: MINISTERSTVO PRÁCE A 

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ – Projekt: Implementace systému IPPD (Integrovaná podpůrná provozní data) - Pracovní zařazení: 

Projektový administrátor & analytik změnových požadavků

Období: 11/2016–06/2017 - Objednatel: DITCOM S.R.O, koncový zákazník: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ - 

Projekt: Rozvoj a provoz systému Arsys.X pro MPSV - Pracovní zařazení: Projektový manažer & senior consultant

Období: 02/2016–10/2017 - Objednatel: ČESKÁ POŠTA, s.p. - Projekt: Příprava výběrového řízení na dodávku informačního 

systému typu ERP - Pracovní zařazení: Projektový manažer & senior consultant

Specialista veřejných zakázek

Jméno pracovníka

Pracovník ovládá český nebo slovenský jazyk alespoň na 

komunikativní úrovni

Kompetence, znalosti, zkušenosti Způsob doložení Identifikace a popis projektu nebo činnosti, kterou člen realizačního týmu prokazuje dané požadavky 

Alespoň 5 let praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT 

– příprava zadávacích podmínek a administrace zadávacího řízení. 

Životopis pracovníka
Období: 02/2011–dosud - Zaměstnavatel: Deepview s.r.o. - Pracovní zařazení: Manažer - projektový manažer v oblasti 

zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT

Zkušenost se zadáváním veřejných zakázek v oblasti ICT alespoň na 1 

projektu týkajícího se poskytnutí služby přípravy zadávacího řízení a 

administrace nadlimitního zadávacího řízení pro veřejného 

zadavatele v minimální hodnotě 10 mil. Kč bez DPH.

Identifikace a popis projektu nebo činnosti, kterou 

člen realizačního týmu prokazuje požadovanou 

zkušenost

Období: 01/2009–07/2010   - Objednatel: MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  - Projekt: Příprava a řízení projektu 

Elektronické podání občanů - Pracovní zařazení: Projektový manažer a specialista veřejných zakázek  - Kontaktní osoba: 

Popis projektu:

Návrh a implementace nového souboru systémů pro Elektronické podání občanů. Řešení zahrnovalo správu elektronických 

formulářů, jejich prezentaci na portálu hl. m. Prahy, podporu uživatele při vyplnění formuláře, přijetí, validaci a vytěžení 

formuláře a jeho distribuci do systému spisové služby příslušné městské částí.  

Řešení bylo založeno na vybudování, resp. úpravě a integraci 4 IT systémů (Systém pro elektronické formuláře, DMS, ESB, 

a portál), které byly dodávány samostatnými dodavateli. Projekt se týkal poskytnutí služby přípravy zadávacího řízení a 

administrace nadlimitního zadávacího řízení pro veřejného zadavatele ve větší hodnotě než 10 mil. Kč bez DPH. 

Adam byl členem projektové/integrační kanceláře zodpovědným za architektu a koordinaci dílčích externích dodavatelů 

celkového řešení a působil v roli projektového manažera a specialisty veřejných zakázek. 

Požadovaná zkušenost
Kontaktní osoba, která může potvrdit informace 

uvedené v této tabulce
Identifikace projektu nebo obdobné činnosti, kterou člen realizačního týmu prokazuje požadovanou zkušenost

Období: 01/2015–09/2017  - Objednatel: ČESKÁ POŠTA  - Projekt: Podpora projektu CRM 2  - Pracovní zařazení: Projektový 

manažer a specialista veřejných zakázek

Pro potřeby hodnocení nabídek pracovník níže v tabulce uvádí své zkušenosti. Každá zkušenost musí být realizována v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení.

Podílel se na realizaci ICT projektu na pozici Specialista veřejných 

zakázek nebo obdobné pozici, který alespoň na 1 projektu, který 

spočíval v poskytnutí služby přípravy zadávacího řízení a 

administrace nadlimitního zadávacího řízení pro veřejného 

zadavatele v minimální hodnotě 10 mil. Kč bez DPH.

ANO

Část A (povinné kvalifikační požadavky, které nejsou předmětem hodnocení)

Část B – Podklady pro hodnotící kritérium Odbornost realizačního týmu

Pro potřeby hodnocení nabídek pracovník níže v tabulce uvádí své zkušenosti. Každá zkušenost musí být realizována v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení.

Podílel se na realizaci ICT projektu na pozici Projektový 

administrátor, Projektový manažer nebo obdobné pozici, který 

spočíval  v poskytnutí služby projektového řízení projektů ICT nebo 

podpory řízení projektů ICT pro veřejného zadavatele v minimální 

hodnotě projektu 5 mil. Kč bez DPH.



celkový počet prokázaných zkušeností (referencí ) 42

(součet 10 čísel 0-5) (vyplní dodavatel)


