

DÍLČÍ VÝZVA č. 13

vystavená na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 1.9.2021, evidované pod číslem objednatele 135/21 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
Oprávněný zaměstnanec Objednatele:
XXXXXXX, investiční technik
tel.: XXXXXXX
e-mail: XXXXXXX
Na základě čl. 4 výše uvedené Smlouvy u Vás na akci s názvem ...

Poskytovatel:

REBUT s.r.o.
se sídlem: Stromovka 3967, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 28819594, DIČ: CZ28819594
Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:
XXXXXXX technický ředitel a jednatel společnosti
tel.: XXXXXXX
e-mail: XXXXXXX

„OBNOVA ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – 1. část“

Název akce: P11_VO_podchod_pod_ul._Ryšavého

... vyzýváme k Činnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dílčí výzvě vč. příloh.

1. Specifikace a rozsah Činností:

V rámci obnovy VO dojde k výměně a doplnění světelných míst v průchodu pod ulicí Ryšavého. V této chvíli se v této ulici renovují betonové pasy a jejich izolace. Z technických důvodů je tento podchod po dobu rekonstrukce uzavřen a to je příležitost provést současně v koordinaci obnovu VO. Za tímto účelem byla vypracována PD a Světelný výpočet. (viz příloha PD). V Příloze č. 2 bude vyjádřen současný stav a stav projektovaný budoucí. V Příloze č. 1 je položkový rozpočet pro první etapu díla. Součástí výzvy je také kladná výchozí revize (Příloha č.3). Objednatel předá revizi k dispozici Poskytovateli, ale ta je považována Objednatelem, za obchodní tajemství společnosti THMP a.s..

2. Místo provádění činností:

lokality MČ Praha 11 podchod pod ul. Ryšavého, dle PD této dílčí výzvy (část mapa).

3. Termín provedení činností:

Zahájení akce je 8.11.2021 ukončení akce do 30.11.2021 akce je v součinnosti - koordinace s třetí stranou zhotovitele povrchů, izolací podchodu a ukončení je v této souvislosti nutné přizpůsobit.

4. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí, dle článku 4.2 a 4.3 vyplývající z výše uzavřené Smlouvy.

V potvrzení Dílčí výzvy Poskytovatel uvede cenu za provedení Objednatelem požadovaných Činností touto Dílčí výzvou stanovenou na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č.1 této Dílčí výzvy, s jednotkovými cenami vyplývajícími z výše uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č.1 Smlouvy.

5. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení výzvy):

	75 649,80	
Cena bez DPH:	Kč
	15 886,46	
DPH 21%:	Kč
	91 536,26	
Cena vč. DPH:	Kč

6. Přílohy:

- č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)
- č.2 - Popis stávajícího a nového stavu
- č.3 - Kladná výchozí revize před realizací

Datum vystavení výzvy Objednatelem:

08.11.2021

Datum potvrzení výzvy Poskytovatelem:

Za Objednatele:

.....

Investiční technik

Za Poskytovatele:

.....

technický ředitel a jednatel společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Příloha č. 1 "Dílní výzva č. " dle Smlouvy č.135/21 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha** Datum: **5.11.2021**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Uchazeč: **REBUT s.r.o.**
 Akce: **Obnova_VO_Osvetleni_podchod pod ul Ryšavého**
 Rozsah: **Výměna svítidel na mostní konstrukci železničního mostu**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka : **Obnova zařízení veřejného osvětlení**

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál celkem	2 191,00 Kč
Materiál	2 191,00 Kč
Materiál s dodatku	0,00 Kč
Montáž a demontáže celkem	75 649,80 Kč
- demontáže	1 180,00 Kč
- elektromontáže	28 710,00 Kč
- zemní práce	0,00 Kč
- ostatní práce	45 759,80 Kč
Práce s dodatku	0,00 Kč
CELKEM zhotovitel	75 649,80 Kč

Příloha č. 1 "Dílní výzva č. 13 " dle Smlouvy č.135/21 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Účastník: **REBUT s.r.o.**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MATERIÁL

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení					
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál					
95	kabel CYKY 5x1,5 mm ²	m			
108	Odbočná čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, Složení svorkovnice: 9 x RSA 16 A 1 x RSA PE 16 A, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivé spojené svorky PE s listou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušební a soulad s normami EU.	kus			
111	Držák pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem 10 A	kus			
114	Koncovka kabelová smršťovací do 16 mm (nad rámeček)	kus			
Celkem za Materiál					2 191,00 Kč

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Účastník: REBUT s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MONTÁŽ

Veřejná zakázka : **Obnova zařízení veřejného osvětlení**

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

1. Demontáže

1.1. Demontáže - agregované položky

8	Demontáž svodového kabelu	m			
9	Demontáž svítidla	ks			

1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky

Celkem za Demontáže 1 180,00 Kč

2. Elektromontáže

2.1. Elektromontáže - agregované položky

29	Montáž svodového kabelu	m			
30	Montáž svítidla vč. zapojení	ks			
37	Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi)	kpl			
38	Uložení kabelu s průřezem Žil 16 až 35 mm ² do výkopu, včetně zatažení do chráničky	m			
45	Montáž instalační krabice (ACIDUR) na fasádu/lano, vč. materiálu a zapojení kabelů	ks			

2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

Celkem za Elektromontáže 28 710,00 Kč

3. Zemní práce

3.1. Zemní práce - agregované položky

Celkem za Zemní práce 0,00 Kč

4. Ostatní práce

80	Zřízení staveniště	kpl			
81	Inženýring (vč. získání výkopového povolení)	kpl			
82	Vytyčení inženýrských sítí	m			
83	Geodetické zaměření kabelových tras	km			
84	Geodetické zaměření jednotlivých zařízení (rozdávěče, světelná místa, kabelové spojky)	ks			
86	Revize na svícené místo, 3x originál v tištěné podobě	ks			
87	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 6 Smlouvy	kpl			
91	Sazba pro ostatní činnosti - kvalifikované	h			
92	Sazba pro ostatní činnosti - pomocné práce	h			

Celkem za Ostatní práce 45 759,80 Kč

Zpracoval:

Tel.:

E-mail:



Příloha č. 2 Popis stávajícího a nového stavu

Lokalita: Praha

Stávající stav:

	Ev. číslo	ZM	Ulice	Svítlidlo	Výzbroj	Silový kabel	Svodový kabel
1	428109	1010	Ryšavého	LINDA 2X36W	SCHM	U DELICI SKRINE	CYKY 3x1,5
2	428110	1010	Ryšavého	LINDA 2X36W	SCHM	U DELICI SKRINE	CYKY 3x1,5
3	428111	1010	Ryšavého	LINDA 2X36W	SCHM	U DELICI SKRINE	CYKY 3x1,6
4	428112	1010	Ryšavého	LINDA 2X36W	SCHM	U DELICI SKRINE	CYKY 3x1,7
5	429774	1010	Krejnická	LINDA 2X36W	SCHM	U DELICI SKRINE	CYKY 3x1,8

Nový stav:

	Ev. číslo	ZM	Ulice	Svítlidlo	Výzbroj	Silový kabel	Svodový kabel
1		1010	Ryšavého	ELEKTRO LUMEN - PERON 4 6K4,3000K,44,0W	SCHM	U DELICI SKRINE	CYKY 5X1,5
2		1010	Ryšavého	ELEKTRO LUMEN - PERON 4 6K4,3000K,44,0W	SCHM	U DELICI SKRINE	CYKY 5X1,5
3		1010	Ryšavého	ELEKTRO LUMEN - PERON 4 6K4,3000K,44,0W	SCHM	U DELICI SKRINE	CYKY 5X1,5
4		1010	Ryšavého	ELEKTRO LUMEN - PERON 4 6K4,3000K,44,0W	SCHM	U DELICI SKRINE	CYKY 5X1,5
5		1010	Ryšavého	ELEKTRO LUMEN - PERON 4 6K4,3000K,44,0W	SCHM	U DELICI SKRINE	CYKY 5X1,5
6		1010	Ryšavého	ELEKTRO LUMEN - PERON 4 6K4,3000K,44,0W	SCHM	U DELICI SKRINE	CYKY 5X1,5
7		1010	Ryšavého	ELEKTRO LUMEN - PERON 4 6K4,3000K,44,0W	SCHM	U DELICI SKRINE	CYKY 5X1,5
8		1010	Ryšavého	ELEKTRO LUMEN - PERON 4 6K4,3000K,44,0W	SCHM	U DELICI SKRINE	CYKY 5X1,5
9		1010	Ryšavého	ELEKTRO LUMEN - PERON 4 6K4,3000K,44,0W	SCHM	U DELICI SKRINE	CYKY 5X1,5



	Skladová výdejka - žádanka ze skladu THMP		
		ELEKTRO LUMEN - PERON 4 6K4,3000K,44,0W	
		CELKEM	9

