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v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 00371149 
DOHODA
O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
č. 3/2021

uzavřená dle ustanovení §22 odst. 1, zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., v platném znění, mezi:

GOLDBECK Bau s.r.o.
sídlo: Chrudimská 42, 28571 Vrdy
IČ: 64574661
DIČ:CZ64574661
Bankovní spojení: Comerzbank A.G
Číslo účtu: 10058839/6200
zastoupené: Tomášem Kleinem 
(na straně jedné jako „Objednatel“) 

a

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
se sídlem: Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 00371149
DIČ: CZ00371149
zastoupené ředitelem: Mgr. Tomášem Zelenkou
(na straně druhé jako „Zhotovitel“) 

Článek I.

PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNÉNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele záchranný archeologický výzkum a veškeré s tím spojené odborné práce při akci „Výrobně skladovací hala Warehouse 102“. V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody, je přiložen situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané plochy.

2. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení záchranného archeologického výzkumu.

3. Záchranný archeologický výzkum na lokalitě zahrnuje: Výkopové a dokumentační práce (terénní část výzkumu). Dále laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě (zpracování výzkumu) a odborný dohled nad zemními pracemi prováděnými v lokalitě specifikované v odst. (1) tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.
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Článek II.

DOBA PLNĚNÍ

1. Terénní část proběhne od 8. 11. 2021 do 26. 11. 2021 (předpokládaný termín).

2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z nepříznivých klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje. O každém přerušení bude vyhotoven písemný záznam, např. zápisem do stavebního deníku nebo deníku záchranného archeologického výzkumu.

3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické či organizační a jejich eventuální vliv na dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.

4. Výzkum (zpracování výzkumu) bude dokončen předáním souhrnné závěrečné zprávy. Ta bude vyhotovena do 12 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu, tj. nejpozději ke dni 26. 11. 2022

Článek III.

CENA

1. Objednatel se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu na základě faktur - daňových dokladů, vystavených zhotovitelem. Celková předpokládaná cena za záchranný archeologický výzkum (terénní část i zpracování výzkumu) je 160 460 Kč bez DPH. Zhotovitel je plátcem DPH.

2. Kalkulace předpokládaných nákladů záchranného archeologického výzkumu je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této dohody.

3. Konečná cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů vzniklých v průběhu realizace záchranného archeologického výzkumu. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými položkami při dodržení celkové sjednané ceny.

4. V případě že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti záchranného archeologického výzkumu, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena po dohodě obou stran formou písemného dodatku.

Článek IV.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Fakturace záchranného archeologického výzkumu bude provedena na základě faktury (daňového dokladu), která bude vystavena po ukončení terénní části výzkumu, nejpozději s předáním souhrnné závěrečné zprávy objednateli.


2. Splatnost faktury - daňového dokladu se sjednává na 30 dní od jejího doručení objednateli.

3. Obě strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z účtované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.

4. V případě odstoupení objednatele od této dohody budou ze strany zhotovitele fakturovány pouze náklady, vzniklé do data odstoupení od této dohody.

5. Faktury (daňové doklady) budou zaslány na adresu Objednatele. Tato adresa je fakturační adresou této dohody.

Článek V.

PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

1. [bookmark: _GoBack]Záchranný archeologický výzkum při akci „Výrobně skladovací hala Warehouse 102“, v rozsahu definovaném v článku I, 1. této dohody, proběhne formou řádného archeologického výzkumu. Již probíhající archeologický dozor, prováděný na základě objednávky ze dne 5. 10. 2021, není předmětem této smlouvy.

2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický výzkum, proběhnou na náklady objednatele.

3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžíci).

4. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuální dočasné deponie zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem.

5. Objednatel se po celou dobu trvání archeologického výzkumu zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.

6. Objednatel se zavazuje zajistit pro potřeby záchranného archeologického výzkumu sociální zázemí.

7. Vedoucí záchranného archeologického výzkumu vede deník výzkumu, ve kterém jsou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících záchranného archeologického výzkumu v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento deník je objednateli kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li zástupcem objednatele během záchranného archeologického výzkumu požadován ke schválení, je po ukončení záchranného archeologického výzkumu považován za vzájemně schválený a je podkladem pro stanovení skutečných nákladů záchranného archeologického výzkumu a tedy pro jejich fakturaci.

8. Pověřeným pracovníkem zhotovitele (vedoucím výzkumu) pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je PhDr. Martina Beková (tel. 721 857 687, e-mail bekova@moh.cz)

9. Pověřeným pracovníkem objednatele je Ing. Tomáš Klein (tel. 778 427 754, e-mail Tomas.Klein@goldbeck.cz)

Článek VI.

KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa funkčních inženýrských sítí v ploše vymezené v příloze 1. 


Článek VII.

ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel zavazuje sebe a své eventuální subdodavatele provádět práce s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích či objektu způsobené jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.
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Článek VIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění čl.1.3. nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.

2. Věci touto dohodou neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných předpisů, zejména Občanského zákoníku.

3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí zhotovitel.
4. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli zahájit terénní práce do třiceti dní od předpokládaného termínu zahájení uvedeného v článku II. 1., tato smlouva zaniká. 

5. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.

6. Dohoda se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

7. Tato dohoda je projevem svobodné vůle, na důkaz čehož obě smluvní strany připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Situační plánek akce

2. Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu


V Rychnově nad Kněžnou dne 5. 11. 2021
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	....................................................................
 

	Ing. Tomáš Klein
Godlbeck Bau s.r.o.

	Mgr. Tomáš Zelenka,
ředitel,
Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
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