



město Blansko  
nám. Svobody 32/3  
678 01 Blansko



S009X018WIG1

## OBJEDNÁVKA

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení<br/>a uveďte číslo naší objednávky.<br/>Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.</b> | Objednávka číslo : | 2021/005685/SRM/DO |
|  | Datum vyhotovení : | 11.11.2021         |
|  | Termín plnění :    | 31.01.2022         |

|   |   |
|---|---|
| <b>Dodavatel :</b>  | <b>Odběratel :</b>  |
| JNDS projekt s.r.o.<br>Masarykovo náměstí 3a<br>67961<br>IČO: 05734894<br>DIČ: CZ05734894 | město Blansko<br>nám. Svobody 32/3<br>67801 Blansko<br>IČO: 00279943<br>DIČ: CZ00279943 |
|   | Bankovní spojení:<br>   |

### Předmět objednávky

Město Blansko, odbor SRM, oddělení INV, na základě naší poptávky a Vaší nabídky u Vás objednává projekční, inženýrskou a koordinační činnost v rámci projekční přípravy stavby s názvem "Remodelace náměstí Republiky".

Součástí plnění je zejména:

- zajištění potřebných podkladů a průzkumů (geodetické zaměření stávajícího stavu, hydrogeologický průzkum),
- projektová dokumentace pro společné povolení,
- projektová dokumentace pro provedení stavby včetně oceněného rozpočtu a slepého rozpočtu pro výběr zhotovitele,
- statická dokumentace,
- projektová dokumentace veřejného osvětlení,
- kompletní inženýrská činnost a koordinační činnost mezi všemi spolupracujícími subjekty.

Termíny plnění:

- podání PD na vyjadřovačky do 30.11.2021
- podání žádosti a PD na stavební úřad ve stavu pro zahájení společného řízení do 15.1.2022
- dodání projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a soupisu pro soutěž do 31.1.2022

Jednotlivé termíny plnění jsou pro dodavatele závazné, neboť se jedná o stavbu, která je jednou z priorit pro realizaci v 1. polovině roku 2022.

Fakturovat lze jednotlivě po dokončení a předání následujících skutečností:


- geodetické zaměření stávajícího stavu 30.000,00 Kč bez DPH
- hydrogeologický průzkum 15.000,00 Kč bez DPH
- kompletní statická část 50.000,00 Kč bez DPH
- kompletní projekt veřejného osvětlení v podrobnostech pro realizaci 20.000,00 Kč bez DPH
- dokumentace pro společné povolení po nabytí právní moci a předání objednateli 60.000,00 Kč bez DPH
- dokumentace pro provedení stavby po předání objednateli 10.000,00 Kč bez DPH
- inženýrská činnost a koordinační činnost současně s předáním poslední skutečnosti z objednávky 5.000,00 Kč bez DPH

Dodavatel objednateli od začátku uděluje autorskou licenci na navrhovaný projekt a to včetně svých subdodavatelů zpracovávající jednotlivé části projektové dokumentace.

**Cena plnění (včetně DPH):**

 **229 900,00 Kč**

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

  
Mgr. et Mgr. Petra Skotáková  
vedoucí odboru správy a rozvoje města  
město Blansko

|           |                   |                          |
|-----------|-------------------|--------------------------|
| Vyřizuje: | Svoboda Jiří Ing. | Podpis příkazce operace: |
| Telefon:  |                   |                          |
| Fax:      |                   | Podpis správce rozpočtu: |
| E-mail:   |                   |                          |

#### Prohlášení dodavatele

**Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.**

Datum: 11. 11. 2021

Razítko a podpis: