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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Ev. č.: VZ21093SoD 

uzavřená mezi:      

Název: PULSKLIMA, spol. s r.o.   
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou C vložka 
9054 
Sídlo: Andělská cesta 609/11, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice 
Zastoupená: Ferdinand Janis, jednatel společnosti 
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ferdinand Janis a Jiří Křenek, jednatelé 
Oprávněná osoba ve věcech technických:  
IČO:  631 44 409 
DIČ: CZ63144409 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 530174/0800 

(dále jen „Zhotovitel“) 

a 

Název: Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) 
Sídlo: U Nemocnice 2094/1, PSČ 128 20, Praha 2 
Zastoupená: prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA., ředitel, 
Oprávněná osoba ve věcech smluvních:  náměstek pro provoz a investice 
Oprávněná osoba ve věcech technických: , vedoucí odd. buněčné terapie 
 vedoucí odd. výstavby 
IČ: 00023736 
DIČ:  CZ00023736  
Bankovní spojení:   ČNB, pobočka Praha 1 
Číslo účtu: 31438021/0710 

(dále jen „Zadavatel“ či „ÚHKT“) 

společně též „smluvní strany“ 
Čl. 1  

Úvodní ustanovení 

1.1 Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo (SoD) je nabídka Zhotovitele ze dne 31.08.2021 (dále jen 
„nabídka“) podaná na základě části 1 veřejné zakázky, ev.č. VZ21093, s názvem:  

Technologický celek čistých prostor;  

Část 1: Dodávka a montáž interiéru a prvků čistých prostor  

dále jen „Veřejná zakázka“. 

1.2 Plnění předmětu smlouvy bude provedeno v budově D areálu ÚHKT dle Položkového rozpočtu v příloze A 
sumarizující rozsah dodávek a prací pro dodávku zařízení, podle Projektové dokumentace (příloha F), 
Technické specifikace předmětu plnění (příloha D), Harmonogramu realizace (příloha B), Podmínek 
instalace a stavební připravenosti (příloha C) a Plánu montáže (příloha E). Součástí dodávky jsou 
oprávnění a licence SW vybavení nezbytného pro používání technologie čistých prostor v rozsahu 
nezbytném pro plnění zadávací dokumentace veřejné zakázky uvedené v bodě 1.1. 

1.3 Místem plnění, tj. umístění technologie čistých prostor, je budova D. V době zveřejňování této ZD probíhají 
dokončovací práce výstavby budovy D. Konkrétní datum zahájení dodávek nelze přesně určit s ohledem 
na probíhající výstavbu budovy D. 

1.4 Realizace technologického celku čistých prostor vyžaduje koordinaci společné doby plnění pro vybraného 
dodavatele části 1 (Zhotovitele) a části 2 veřejné zakázky VZ21093 (sdělí ÚHKT po výběru dodavatele). 

1.5 ÚHKT musí zajistit efektivní dodávky a montáž položek technologie čistých prostor vybranými dodavateli 
obou částí předmětné veřejné zakázky podle Harmonogramů plnění a Plánů montáže předložených 
v nabídkách vybraných dodavatelů. Zhotovitel a vybraný dodavatel části 2 (viz. čl.2.9) (společně také 
„Smluvní dodavatelé“) a ÚHKT zpracují a schválí do 10-ti dnů od podpisu smlouvy společný harmonogram 
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realizace technologického celku čistých prostor (dále jen „Harmonogram realizace“) pro zajištění dodávek 
a montáže podle projektové dokumentace, a to včetně nezbytných zkoušek funkce, případně zkušebního 
provozu a dále umístění a připojení technologických prvků, jejichž transport zajistí Zadavatel z jiného 
pracoviště do čistých prostor (viz. Projektová dokumentace, položky Centrifuga chlazená (na vaky); m.č: 
CP 01.1; Poz. 1 a Laminární box; m.č: CP 06.2; Poz. 13.). Vytvořený Harmonogram realizace bude závazně 
přijat formou písemného dodatku této smlouvy jako Příloha B a to do 5-ti dnů od jeho schválení Smluvními 
dodavateli a ÚHKT. 

1.6 Dále uvedené termíny jsou předpokládané. Skutečné termíny plnění pro dodavatele části 1 a dodavatele 
části 2 budou stanoveny v Harmonogramu realizace vytvořeném podle bodu 1.5. 
 
Předpokládané hlavní body a lhůty plnění podle Harmonogramu realizace: 
Zahájení plnění: do 10-ti dnů od podpisu smlouvy.  
Zahájení dodávek:  do 5-ti dnů od výzvy zadavatele k převzetí staveniště. ÚHKT vyzve 

Zhotovitele v souladu s bodem 2.6 této smlouvy k převzetí staveniště 
nejdříve 8 týdnů po zahájení plnění a současně v návaznosti na stavební 
připravenost v budově D pro zahájení dodávek a montáže čistých 
prostor. Zadavatel informuje vybraného dodavatele části 2 o převzetí 
staveniště Zhotovitelem. 

Ukončení montáže a dodávek:  pro Zhotovitele a vybraného dodavatele části 2 do 8-mi týdnů od převzetí 
staveniště Zhotovitelem. Ukončení montáže a dodávek bude provedeno 
po zkouškách funkce, případně zkušebním provozu, zaznamenané do 
průvodní dokumentace zakázky (např. stavební deník, předávací 
protokol,…) a po zaškolení obsluhy.  

1.7 Součástí Předmětu realizace je: 

Dodávka, montáž včetně případných stavebních úprav a zprovoznění čistých prostor, dále také 
„technologie ČP“ nebo „čisté prostory“, uvedené v čl. 1.2. včetně řídícího SW, a to včetně příslušných 
oprávnění a licencí a dále zajištění kompletního servisu dodávaných položek a zařízení po dobu záruky 
podle Harmonogramu realizace (viz. výše) včetně koordinace činností realizovaných podle Plánu montáže 
uvedeném v příloze E. Jako součást přípravy a realizace systému monitoringu částic specifikuje Zhotovitel 
požadavky na montážní přípravu a spolupráci při připojení laminárních boxů umístěných v místnostech CP 
01.1 a CP 02.1 (podle projektové dokumentace). Uvedené požadavky předá Zhotovitel Zadavateli, který 
zajistí předání vybranému dodavateli části 2 při přípravě Harmonogramu realizace, do kterého budou 
v případě potřeby zapracovány.  

1.8 Zhotovitel a Zadavatel se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy 
prostřednictvím těchto adres: 
Kontaktní e-mail zhotovitele:   
Kontaktní e-mail zadavatele:   
 

1.9 Pro účely komunikace stanovují smluvní strany své zástupce a tyto včetně přímých kontaktů, uvedených 
v příloze G této Smlouvy o dílo. 

 
 

Čl. 2  
Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Zadavatele dílo, 
které je specifikováno v čl. 1 této smlouvy v rozsahu příloh této smlouvy a Zadávací dokumentace (včetně 
všech příloh) Veřejné zakázky (dále jen „dílo“ nebo „stavba“ nebo „technologie čistých prostor“). Zhotovitel 
se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat Zadavateli dokončené dílo dle podmínek 
sjednaných touto smlouvou a převést na Zadavatele vlastnické právo k dílu. Zadavatel se zavazuje při 
provádění díla řádně spolupůsobit a řádně dokončené dílo od Zhotovitele převzít a za takto provedené dílo 
zaplatit Zhotoviteli cenu dle této smlouvy. 

2.2 Zhotovitel bere na vědomí, že v místě provádění díla – v areálu Ústavu hematologie a krevní transfuze – 
jsou umístěny klinické provozy, laboratoře a administrativní zázemí Zadavatele, jejichž provoz nesmí být 
přerušen ani omezen.  

2.3 Celková doba provádění stavby bude podřízena provozním vlivům Zadavatele, které musí Zhotovitel stavby 
respektovat (např. krátkodobé požadavky zadavatele na přerušení hlučných nebo prašných prací). 
Zadavatel je oprávněn provést přerušení díla v celkovém součtu jednotlivých přerušení maximálně v délce 
30-ti dnů. V případě delšího přerušení je zhotovitel oprávněn navýšit cenu díla o prokazatelné náklady 
spojené s nutností prodloužit termín provádění díla dle tohoto odstavce.   
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2.4 Z důvodu provozu v prostorách Zadavatele požaduje, aby Zhotovitel navrhnul řešení a zohlednil ve své 
nabídkové ceně použití takových technologických postupů při realizaci, které v max. možné míře omezí 
prašnost a hluk. Zadavatel požaduje provedení hlučných a prašných prací o víkendech, kdy Zadavatel 
umožní přístup. Po projednání na kontrolním dnu a v návaznosti na aktuální stav výstavby budovy D mohou 
být optimalizovány Podmínky instalace a stavební připravenosti (příloha C). 

2.5 Předmět plnění bude realizován v prostorách Zadavatele v budově D, zejména v podlaží 2PP. V současné 
době probíhá výstavba budovy D vybraným dodavatelem podle projektové dokumentace, která je součástí 
dokumentace veřejné zakázky Rekonstrukce budovy A a D uveřejněné na profilu zadavatele: 
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001235/zakazka/250383. 

2.6 Zhotovitel je povinen koordinovat realizaci dodávky a prací podle této smlouvy s dodavatelem podle čl.2.5 
(dále také „Dodavatel novostavby“) a se zástupci Zadavatele (např. TDI, projektant, statik, specialisté MaR, 
IT apod.) a to podle aktuální situace na probíhající výstavby budovy D. Podle aktuálního plánu výstavby 
budovy D bude staveniště ve fázi hrubé stavby připraveno pro převzetí Zhotovitelem v souladu 
s Harmonogramem realizace. Aktuální informace o výstavbě budovy D budou Smluvní dodavatelé získávat 
na kontrolních dnech výstavby budovy D. Zhotovitel veškeré nutné režijní a montážní náklady kalkuloval 
ve své nabídce nezávisle na výstavbě budovy D. 

2.7 V souladu s příslušnou legislativou se Zhotovitel bude bezprostředně po uzavření smlouvy účastnit jednání 
na kontrolních dnech technických a kontrolních dnech plnění plánu BOZP (dále jen „kontrolních dnech“) 
probíhající výstavby budovy D, ve která bude umístěna technologie čistých prostor. 

2.8 Zhotovitel je oprávněn v případě, že při realizaci nalezne vhodnější technické řešení, než je uvedeno 
v projektové dokumentaci, informovat o této skutečnosti Zadavatele a po vzájemném odsouhlasení toto 
řešení realizovat za podmínky splnění ostatních souvisejících podmínek realizace díla. 

2.9 Zhotovitel bude při dodávce a montáži interiérových prvků koordinovat svůj postup s vybraným 
dodavatelem části 2, jehož identifikaci a kontaktní osoby sdělí ÚHKT po výběru tohoto dodavatele, 
technologických prvků umístěných do místností čistých prostor podle projektové dokumentace uvedené 
v příloze F. Zhotovitel dokončí montážní práce až po umístění technologických prvků do místností čistých 
prostor podle projektové dokumentace, které dodá vybraný dodavatel části 2. 

2.10 Dílo bude realizováno v souladu s těmito dokumenty: 

2.10.1 Touto smlouvou včetně jejích příloh a případnými dodatky k této smlouvě. V případě různosti 
rozměrů stejné položky mezi přílohami A (Položkový rozpočet), přílohou E (Projektová 
dokumentace) a přílohou D (Technická specifikace předmětu plnění), jsou rozhodné rozměry 
uvedené v příloze D.  

2.10.2 Technických norem ČSN nebo harmonizovaných norem s EU. 

2.11 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se zadávací dokumentací a prohlašuje, že v průběhu 
realizace díla nebude uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl 
nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady. 

2.12 Součástí díla je dodávka materiálu první jakosti nebo standardních výrobků vyhovujících požadavkům 
kladeným na jejich jakost a majících prohlášení o shodě dle zákona č.  22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, v platném znění. 

 
 
 

Čl. 3 
Doba plnění 

3.1    Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla podle čl. 1.5, resp. 1.6. podle Harmonogramu realizace.  

3.2    Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v době realizace díla v délce trvání podle Harmonogramu 
realizace ode dne zahájení plnění díla, kdy zahájením plnění díla se rozumí převzetí staveniště. 

3.3    Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně Zadavatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu 
zahájení realizace díla dle článku č. 1.5 smlouvy (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení, 
nebo z důvodů okolností vyšší moci dle čl. odst. 3.5 až 3.8 tohoto článku smlouvy) a předpokládaný termín 
zahájení se tak zpozdí, je Zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu dokončení a zároveň navýšení 
ceny díla o prokazatelné náklady spojené s prováděním díla mimo původně předpokládanou dobu plnění 
tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven s ohledem na dobu, po kterou nebylo možné zahájit 
nebo provádět plnění a s ohledem na nutnost dohody nového harmonogramu s ostatními poddodavateli. 

3.4    V případě, že Zhotovitel dle odstavce 3.1 tohoto článku nezahájí dílo – nepřevezme staveniště do 10 
pracovních dnů od vyzvání zadavatelem, je Zadavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001235/zakazka/250383
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3.5    Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich 
dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, 
jako např. epidemie, válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývajících z právních předpisů 
(např. technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů, klimatické 
podmínky), nemožnost provádět dílo v důsledku výpadků zboží a služeb způsobených vyšší mocí apod. 
Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, apod. 

3.6    Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou 
stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným 
způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní 
strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti. 

3.7    Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři měsíce, plnění této 
smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, 
v souhrnu tři měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami. 

3.8    V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy, 
pokud nedojde k dohodě dle článku 3.7 smlouvy.  

 

Čl. 4 
Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní 

4.1     Vlastnické právo k dílu má Zadavatel od okamžiku převzetí od Zhotovitele podle čl.10. Výjimku tvoří části 
díla, které jsou od okamžiku dodání nebo montáže nedílnou součástí budovy a jejich odstraněním nebo 
demontáží by došlo k poškození nebo omezení funkčnosti budovy A, jako jsou rozvody potrubí 
v prostupech nosnými stěnami objektu, kotvící a montážní prvky nedílně spojené s budovou apod. 
Nebezpečí škody díla vzniká Zadavateli dnem jeho protokolárního předání a převzetí. 

4.2    Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla Zadavatelem nese Zhotovitel 
nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či 
součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny.  

4.3    Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 
Zadavatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost 
v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních 
opatření při sváření a zachování pořádku na staveništi.  

4.4    V případě, že Zadavatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je Zhotovitel povinen ve 
vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména 
závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. 

Čl. 5 
Cena díla a fakturace 

5.1    Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena nejvýše přípustná a je 
dána cenovou nabídkou Zhotovitele na základě Položkového rozpočtu (příloha A této smlouvy). Celková 
cena obsahuje veškeré náklady, práce a dodávky v rozsahu dle této smlouvy související s provedením díla, 
které kryjí náklady Zhotovitele na pomocné a řídící činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla, včetně 
dokladů a dokumentace skutečného provedení díla v souladu s Položkovým rozpočtem, jakož i zajištění 
servisu po dobu trvání záruky. 

 

 Celková cena bez DPH činí:  6 766 755,00  Kč 

 Zákonná DPH 22 % činí: 1 421 018,55  Kč 

 Celková cena včetně DPH činí: 8 187 773,55  Kč 

5.2    Zadavatel uhradí Zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) 
vystaveného Zhotovitelem ve dvou vyhotoveních, nebo po zaslání faktury elektronicky na adresu: 
faktury@uhkt.cz , a to převodním příkazem na účet Zhotovitele uvedený ve smlouvě. 

5.3    Řádně vystavená faktura za provedené stavební práce, dodávky a poskytnuté služby bude Zhotovitelem 
vystavena po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla podle článku č. 10 smlouvy a na základě 
soupisu provedených stavebních prací, provedených dodávek technologií a poskytnutých služeb, který 
bude věcně odsouhlasen zástupcem Zadavatele. Tento soupis je Zhotovitel povinen předložit Zadavateli 
do 7 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k dokončení díla dle věty první a jeho protokolárnímu předání a 
převzetí. Zadavatel tento soupis odsouhlasí nebo zamítne nejpozději do 15-ti pracovních dnů. 

mailto:faktury@uhkt.cz
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5.4    Zhotovitel je v souladu s odst. 5.3 smlouvy oprávněn fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 % 
celkové ceny díla podle odst. 5.1 smlouvy. Zbývajících 10 % celkové ceny díla podle odst. 5.1 smlouvy 
bude Zhotovitelem vyúčtováno v konečné faktuře po úplném dokončení stavby a odstranění všech vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla podle článku č. 10 této smlouvy.  

5.5    Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury Zadavateli. 
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle aktuálně platných daňových 
předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění). V případě, že 
faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je Zadavatel 
oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. 
Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

5.6    Povinnost zadavatele je splněna dnem připsání na účet zhotovitele. 

5.7     Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany Zhotovitele nepřekročitelná, dojde-li 
k výzvě zadavatele k zahájení provádění díla řádně a včas dle této smlouvy. Výši smluvní ceny je možné 
změnit pouze v případě změny sazby DPH, zákonných poplatků nebo změn jiných daňových předpisů 
majících vliv na cenu díla; v tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných 
v době vzniku zdanitelného plnění.  

5.8    Zhotoviteli nebude Zadavatelem poskytnuta žádná záloha.  

5.9    Zadavatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků. Při přerušení prací 
ze strany Zadavatele se provede inventarizace rozpracovanosti, Zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto 
práce budou po schválení Zadavatelem ve schválené výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného 
protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude 
dohodnuto jinak. 

 

Čl. 6 
Způsob zpracování nabídkové ceny a příp. změn díla, dodatečné práce 

6.1 Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení dodávky zboží, 
služeb a stavebních prací nezbytných k plnění předmětu plnění podle čl. 1.2, resp. 1.7, a to bez daně z 
přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla, včetně 
všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na nezbytné nákupy doplňků, předpokládaná 
rizika spojená s prováděním stavebních prací, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních 
podmínek apod.). Sjednaná cena uvedená v příloze A je platná až do konce dodávky a montáže, dojde-li 
k výzvě Zadavatele k zahájení provádění díla řádně a včas dle této smlouvy a nedojde-li k přerušení 
provádění díla zadavatelem o celkovou dobu delší než 30 dnů. 

6.2 Zhotovitel je povinen při zpracování nabídky zohlednit všechny údaje a požadavky uvedené v zadávací 
dokumentaci výběrového řízení. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na 
uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci výběrového řízení.  

6.3 Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmí být Zhotovitelem při zpracování 
nabídky měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretickém (vypočítaném) objemu, 
náklady na prořez či ztratné nad rámec uvedený v soupisu zohlední Zhotovitel ve své jednotkové ceně.  

6.4 Nabídkové - jednotkové ceny jednotlivých rozpočtových položek soupisu prací a dodávek zpracované 
zhotovitelem musí zahrnovat, pokud není v příslušných specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž 
materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, a to vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek 
materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů, dále provedení veškerých kotevních a 
spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo 
nespecifikovaných v zadávací dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a 
požadovanou kvalitu dané části díla.  

6.5 Veškeré nabídkové ceny, pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, musí platit bez rozdílu 
umístění na stavbě, tj. objektu, podlaží, výšky apod.  

6.6 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, musí být v jednotkových cenách položek soupisu prací a dodávek 
zahrnuty mimo jiné výkony: zpracování příp. dílenské - výrobní dokumentace, předkládání požadovaných 
vzorků ke schválení, zakrytí nebo jiná ochrana konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a 
poškozením a odstranění tohoto zakrytí, opatření na ochranu konstrukcí a zařízení před negativními vlivy 
počasí, tj. zejména vlhkost, nízké nebo vysoké teploty, sníh, déšť, mráz apod., vyklizení pracoviště a 
staveniště, odvoz zbytků materiálů a obalů včetně souvisejících nákladů, veškeré pomocné práce, výkony 
přípomocí vč. podpěr, lešení, pažení, chrániček a jiných dočasných konstrukcí.  
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6.7 V jednotkových cenách položek soupisu prací a dodávek, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, musí být 
zahrnuty i náklady na vnitrostaveništní i mimostaveništní přesuny hmot včetně likvidace odpadů.  

6.8 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, musí být v nabídkových cenách zahrnuty výkony: veškeré vytyčovací 
práce a měření potřebná pro řádné provedení stavby vč. vytyčení inženýrských sítí ap., veškeré potřebné 
zkoušky a atesty během stavby, závěrečná měření, revizní zprávy, návody na obsluhu jednotlivých zařízení 
ap., ohraničení a jiné potřebné zabezpečení staveniště po celou dobu výstavby vč. příp. střežení, opatření 
k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných prostor ap., ochrana a zajištění stávajících 
inženýrských sítí, zřízení měření a rozvody staveništních médií a náklady médií spotřebovaných při 
realizaci stavby, zpracování zúčtovacích podkladů, závěrečný úklid stavby, staveniště a jeho okolí, náklady 
na požadované záruky a pojištění stavby, ostatní nezbytné režijní náklady stavby. Veškeré nutné režijní a 
montážní náklady Zhotovitele jsou součástí smluvní ceny, a to nezávisle na stavu rozpracovanosti a 
realizace výstavby budovy D. 

6.9 Výroba výrobků, konstrukcí nebo příprava stavebních hmot ve vlastní výrobně zhotovitele mimo staveniště 
nezakládá nárok na zvýšení jednotkových cen, stejně jako změna zamýšleného poddodavatele či výrobce. 

6.10 Povinností Zhotovitele je zkontrolovat specifikace a výpočty celkových cen jednotlivých položek, jejich 
součty, rekapitulace a přenosy mezi jednotlivými listy.  

6.11 Jednotkové ceny z nabídky platí po celou dobu stavby. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování 
jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. 

6.12 Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nejsou uvedeny v Položkovém 
rozpočtu, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Zadavatelem, včetně jejich ocenění 
formou změnového listu. Pokud Zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu Zadavatele, 
má se za to, že práce a dodávky realizované Zhotovitelem byly zahrnuty v předmětu díla a Zadavatel má 
právo odmítnout jejich úhradu. 

 

Čl. 7 
Stavební deník 

7.1.    Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
v platném znění. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, bez 
ohledu na zvolený zhotovitelský systém. Deníky vedené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli jsou 
deníky montážní, bez účinku a váhy na stavební deník vedený Zhotovitelem dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (dále také „stavební zákon“) v platném znění. 

7.2.    Při předání staveniště určí Zhotovitel zápisem do stavebního deníku zodpovědného stavbyvedoucího ve 
smyslu § 160 stavebního zákona v platném znění. 

 
 

Čl. 8 
Staveniště 

8.1.    Staveništěm se rozumí prostory v objektu ÚHKT specifikované v Projektové dokumentaci podle čl. 2.5. 
Zhotovitel zajistí vhodný přístup na stavby a vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená 
pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. 

8.2.    Zadavatel předá Zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle článku č. 1 
neprodleně po uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit Zadavatele na vznik povinnosti podle 
ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
jen „ZBP“) v platném znění tak, aby Zadavatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. 
V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu dle článku č. 
11.5. této smlouvy.  

8.3.    Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem do stavebního deníku. V tomto zápise bude uvedeno 
prohlášení Zadavatele, že staveniště předává (s vlastnostmi, podmínkami a výhradami, které jsou 
obsahem výše uvedeného protokolu) a Zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému 
dni přejímá. 

8.4.    Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi a v jeho bezprostředním okolí udržovat pořádek a čistotu a je 
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po 
dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně 
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odstranit veškeré znečištění. Po dokončení prací, nejpozději v den předání díla zajistí Zhotovitel kompletní 
úklid místa plnění. 

8.5.    Nejpozději do 5 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště. 
V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit Zhotovitel Zadavateli smluvní pokutu dle 
článku č. 11.6. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele na náhradu škody zvlášť a v plné 
výši.  

 

Čl. 9 
Provádění díla 

9.1.    Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve 
sjednané době.  

9.2.    Zadavatel je oprávněn v průběhu plnění dle této smlouvy pravidelně kontrolovat kvalitu plnění Díla, způsob 
provedení, soulad s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to osobně nebo prostřednictvím osoby, 
kterou k tomu písemně zmocní, a Zhotovitel je povinen respektovat jakékoli pokyny a připomínky 
Zadavatele týkající se plnění dle této smlouvy. 

9.3.    Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (zápisem do stavebního deníku a současně mailem) Zadavatele ke 
kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 
minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Zadavatele tyto práce, které 
byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a po provedení dodatečné kontroly zase 
zakrýt. 

9.4.    Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel 
je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZBP a nařízení 
vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích v platném znění.  

9.5.    Veškeré práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o příslušné 
kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Zadavatele nebo technického dozoru, povinen kdykoli 
doložit vč. pracovníků všech svých poddodavatelů. Doklady předkládá a za splnění odpovídá zástupce 
smluvního Zhotovitele – stavbyvedoucí. V případě nesplnění tohoto požadavku bude proveden zápis do 
stavebního deníku a uplatněno znění článku 9.11 této smlouvy. 

9.6.    Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.  

9.7.     Komunikačním jazykem pro provádění Díla je český jazyk. To znamená, že pokud osoby na straně 
zhotovitele, které se budou podílet na provádění Díla, nekomunikují (nebo komunikují špatně) v českém 
jazyce, je zhotovitel povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči 
Zadavateli byly jednoznačné, srozumitelné a v českém jazyce.  

9.8.    Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností a 
zajišťovat ostrahu stavby a staveniště, pokud se v protokolu o předání staveniště smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

9.9.    Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup na pracoviště a přilehlých nemovitostí a umožnit jejich 
obslužnost pro výkon všech činností, potřebných pro nerušený provoz Zadavatele. Dále se Zhotovitel 
zavazuje umožnit jiným dodavatelům Zadavatele, tj. dalším osobám mimo poddodavatele Zhotovitele vstup 
na pracoviště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči Zadavateli, to vše za předpokladu, že takovému 
vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení života a zdraví vstupujících, 
ohrožení majetku Zadavatele a dodávek, jež mají být v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento 
prostor transportovány. Bude-li Zhotovitel postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je povinen nahradit 
Zadavateli či jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou (škody/újmy/ušlý zisk). 
Existenci vážných překážek je Zhotovitel povinen na výzvu Zadavatele náležitě doložit, když pouze obecné 
tvrzení o jejich existenci není dostačující. 

9.10. Zhotovitel se zavazuje respektovat omezené podmínky zásobování a mechanizace. Zhotovitel se zejména 
zavazuje neblokovat únikové cesty a únikové východy, příjezdové komunikace, nástupní plochy, rozvodná 
zařízení elektrické energie, ovládací panely, uzávěry a armatury, hasicí přístroje, hydranty či další vybavení 
pro případ nouze. Při provádění jakýchkoliv prací na vnitřních instalacích je nutné zachovat funkčnost 
rozvodů zajišťujících nepřetržitý zdravotnický provoz v dalších objektech areálu a v ostatních částech 
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objektu. Jakékoliv vypínání, uzavírání, překládání vnitřních rozvodů lze provádět pouze po předchozím 
projednání se Zadavatelem a po jeho souhlasu. 

9.11. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru investora (TDI) týkajících se kvality a 
bezpečnosti díla, může být pro Zadavatele důvodem k přerušení prací či celé stavby. V případě 
nerespektování pokynů k zastavení nese Zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. 

9.12. Zhotovitel bude při realizaci díla podle této smlouvy postupovat podle Harmonogramu realizace (Příloha B) 
v souladu s čl. 2.6 se Zadavatelem a Dodavatelem novostavby podle aktuálního harmonogramu výstavby 
budovy D. 

9.13. Dispoziční řešení technologického vybavení budovy D dodávaného Dodavatelem novostavby, upřesní 
Zhotovitel s Dodavatelem novostavby a Zadavatelem podle dispozičních a rozměrových požadavků 
technologie čistých prostor. 

9.14. Při provádění jakýchkoliv prací na vnitřních instalacích je nutné zachovat funkčnost rozvodů zajišťujících 
nepřetržitý zdravotnický provoz v dalších objektech areálu a v ostatních částech objektu. Jakékoliv 
vypínání, uzavírání, překládání vnitřních rozvodů lze provádět pouze po předchozím projednání se 
Zadavatelem a po jeho souhlasu. 

9.15. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu veškerého materiálů a výrobků. Poškozené či vadné 
materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak, nese Zhotovitel veškeré náklady 
a škody s tím spojené. 

9.16. Zaměstnanci Zhotovitele včetně jeho poddodavatelů se budou pohybovat pouze ve vymezeném prostoru 
staveniště a po vymezených přístupových a zásobovacích cestách a nesmí vstupovat do provozů klinik, 
provozních nebo skladových objektů a prostor areálu Zadavatele, na střechy, do rozvoden, prostorů pod 
úrovní terénu apod. bez souhlasu odpovědné osoby Zadavatele. 

9.17. Zaměstnanci Zhotovitele včetně jeho poddodavatelů mají mít povinnost identifikace (označení pracovního 
oděvu logem společnosti zhotovitele, mimo vyhrazené pracoviště minimálně visačku se jménem 
pracovníka a firmy). 

 

Čl. 10 
Předání díla 

10.1.  Zhotovitel je povinen písemně oznámit Zadavateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání. Současně s oznámením je povinen předat veškeré doklady ke kontrole Zadavatelem. K 
předávaným dokladům zhotovitel vyhotoví podrobný soupis. Nepředání dokladů a dokumentace je 
považováno za podstatnou vadu bránící převzetí díla. 

10.2.  Předání díla k užívání následuje po ověření funkčnosti všech bezpečnostních prvků a dále řídicích funkcí 
dodané technologie čistých prostor. 

10.3.  Zadavatel, pokud neshledá závady v předávaných dokladech, je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů 
od výzvy k převzetí a předání dokladů stanovit termín zahájení přejímacího řízení. Zadavatel má právo se 
odchýlit od termínu navrženého zhotovitelem. 

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí zadavateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že 
dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit 
zadavateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu dle článku 11.4. Zadavatel si zvolí, který 
způsob uplatní. 

10.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního 
zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.  

10.6. Dodávka technologie čistých prostor včetně řídícího SW zahrnuje licenci, kompletní příslušenství, balné, 
dopravu na místo plnění, stěhovací a montážní práce vč. likvidace obalů, instalaci, provedení funkčních 
zkoušek, testů a revizí včetně předání příslušných protokolů a revizních zpráv, instruktáž dle zákona č. 
268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, pokud se jedná o zdravotnické prostředky a zaškolení 
příslušných zaměstnanců Zadavatele a předání dokladů, které se k dodávané technologii čistých prostor 
vztahují, zejména prohlášení o shodě a návody k obsluze. 

10.7  O průběhu přejímacího řízení pořídí zadavatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis ojedinělých 
vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud zadavatel odmítne dílo 
převzít, např. pro výskyt velkého množství drobných vad a nedodělků, je povinen to uvést do zápisu. 



 

21093-cast1-SoD-PULSKLIMA.docx                 Stránka 9 z 15 

Ev.č.: VZ21093SoD 
 

10.8. Zadavatel převezme i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívaní díla v souladu s legislativními dokumenty, návody 
k používání a podmínkami provozu stanovenými výrobcem. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní 
veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu dle čl. 11.1. 
Zadavatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

10.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a 
nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 
zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady 
nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení zadavatele, sjednávají obě 
strany smluvní pokutu dle článku 11.2. Za písemné oznámení zadavatele se považuje i zápis v protokole 
o předání a převzetí díla. 

 

Čl. 11 
Smluvní pokuty 

11.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve výši 
5.000, - Kč, a to za každý den prodlení, oproti písemné výzvě Zadavatele v případě, že nesplní termíny 
odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o převzetí.  

11.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve stanovené lhůtě dle článku 10.8., nejpozději však 
do 10 dnů od obdržení písemného oznámení zadavatele, je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý den, o který Zhotovitel nastoupí později. 

11.3. V případě prodlení se zhotovením díla dle čl. 1 a 3 smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení se zhotovením.  

11.4. V případě prodlení se zahájením zhotovením díla dle čl. 1 a 3 smlouvy je Zhotovitel povinen zaplati 
Zadavateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení se zhotovením. 

11.5. Oznámí-li Zhotovitel Zadavateli připravenost díla k předání a zjistí-li se při přejímacím řízení, že dílo není 
dle podmínek smlouvy ukončeno a připraveno k předání, je Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši 50.000, - Kč. 

11.6. V případě, že Zhotovitel nebude respektovat písemné požadavky TDI Zhotovitele dle čl. 9.11, odpovídá 
Zhotovitel plně za způsobené škody a je povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za 
každé takové porušení povinností. 

11.7. V případě, že Zhotovitel neupozorní písemně Zadavatele na vznik povinností dle § 15 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, je povinen 
uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč. 

11.8. V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště dle článku č. 8.5., je povinen uhradit Zhotovitel Zadavateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý den prodlení. 

11.9. Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. 14 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.   

11.10. Bude-li ze strany Zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto 
smlouvou a Zadavatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, 
v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný Zhotovitel povinen tuto 
částku jako vzniklou škodu Zadavateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání 
či opomenutí Zadavatele nebo pokud na možné porušení předpisů Zhotovitel Zadavatele předem 
neupozornil. 

11.11. Za nedodržení povinnosti dle podmínek v čl. 16.4. této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení nedodržení povinnosti.  

11.12. Za nedodržení povinnosti dle podmínky v článku 16.7. této smlouvy má Zadavatel právo účtovat smluvní 
pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvu.  Zadavatel má zároveň právo 
odstoupit od smlouvy. 

11.13. Za nedodržení povinnosti dle podmínky v článku 16.8. toto smlouvy má Zadavatel právo účtovat smluvní 
pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den a za každého poddodavatele, kterého byl Zhotovitel povinen uvést 
dle článku č. 16.8.  
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11.14. Zhotovitel se zavazuje v případě, že nenastoupí k odstranění vad v záruční době ve lhůtách stanovených 
touto smlouvou a v případě, že neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách stanovených touto 
smlouvou, uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý, byť jen započatý den prodlení. 

 

11.15. Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvních pokut a ostatních srážek 
dle této smlouvy vůči nárokům Zhotovitele na úhradu ceny díla.   

11.16. V případě prodlení zadavatele s úhradou řádně fakturované ceny je účastník oprávněn požadovat 
zaplacení zákonného úroku z prodlení. 

11.17. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem, splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů 
ode dne doručení druhé smluvní straně.  

11.18. Úhradou kterékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody zvlášť a v plné 
výši. Smluvní strany tak výslovně vylučují použití § 2050 a § 2051 občanského zákoníku.  

 

Čl. 12 
Záruky a záruční vady 

12.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či 
faktických vad. Vadou se rozumí odchylka od druhu nebo kvalitativních podmínek díla nebo jeho části, 
stanovených touto smlouvou nebo specifikovaných v objednávce nebo technickými normami či jinými 
obecně závaznými právními předpisy.  

12.2. Zhotovitel přebírá závazek a odpovědnost za vady Díla, jež bude mít Dílo (či jeho část) v době jeho předání 
Zadavateli a dále za vady, které se na Díle (či jeho části) vyskytnou v průběhu záruční doby.  

12.2.1. Záruční doba poskytnutá Zhotovitelem pro: 

12.2.1.1. položky uvedené v příloze D je 24 měsíců,  

12.2.1.2. Pro ostatní dodávané položky vestavby čistých prostor podle Přílohy A je poskytována záruka v délce 
60 měsíců,  

a to ve všech případech ode dne podpisu příslušného předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami, případně odstraněním poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí 
díla. 

12.3. V případě, že předané Dílo vykazuje vady, musí tyto vady Zadavatel písemně u Zhotovitele reklamovat. V 
reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují, včetně konkrétní specifikace vady. 
Reklamace může být provedena i formou emailu na kontaktní adresy uvedené v této smlouvě. 

12.4. V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má Zadavatel právo na bezplatné odstranění 
vady. 

12.5. Zhotovitel, případně třetí strana, jako např. výrobce nebo servisní organizace, jako poddodavatel 
Zhotovitele, na základě dohody a smlouvy se Zadavatelem, se zavazuje po celou dobu trvání záruky 
zajišťovat bezplatný servis. Veškeré cestovní náklady, náklady na materiál a veškeré další náklady, které 
Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši Zhotovitel. 

12.6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady u závad neohrožujících život, zdraví, kde 
nehrozí bezprostřední nebezpečí z prodlení nebo škody, nejpozději do 5 pracovních dnů po odeslání 
reklamace. U závad ohrožujících život, zdraví nebo nebezpečí bezprostředně hrozících škod velkého 
rozsahu je Zhotovitel povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději následující den od 
odeslání reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté lhůtě, je 
Objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. 
Tento postup není porušením záručních podmínek. 

12.7. Zadavatel je povinen uplatnit zjištěné vady Díla u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. 
Zadavatel uplatní zjištěné vady písemnou formou na elektronickou adresu: reklamace@pulsklima.cz . 

12.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Zadavatel nemůže užívat Dílo pro jeho vady, za které odpovídá 
Zhotovitel. 

12.9. Po provedení opravy, která by mohla ovlivnit konstrukční nebo funkční prvky přístroje, přezkouší Zhotovitel 
funkčnost a bezpečnost přístroje a výsledek zaznamená do servisního protokolu, který předá Zadavateli. 

12.10. Záruční servis zajišťovaný Zhotovitelem zahrnuje pro položky uvedené v příloze D této smlouvy 
pravidelné bezpečnostní kontroly a údržbu předmětu plnění a pravidelné validace ve stanovených 

mailto:reklamace@pulsklima.cz
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termínech, a dále odstraňování zjištěných vad včetně výměny potřebných náhradních dílů (včetně dodání 
těchto dílů), v případě poruchy zdarma. 

12.11. Protokol o provedení příslušných kontrol a validací zašle Zhotovitel Zadavateli na kontakt 
biomedicínského technika uvedeném v příloze G této smlouvy nejpozději do 15 dnů od provedení. Cena za 
provádění těchto pravidelných kontrol a validací, včetně vystavení příslušného protokolu je zahrnuta v ceně 
díla. 

12.12. Zadavatel se zavazuje za účelem provedení opravy a/ nebo servisní prohlídky umožnit servisním technikům 
zhotovitele přístup do předmětných prostor. 

12.13. Opravy se budou provádět v místě instalace na pracovišti Zadavatele. Servis bude vykonáván servisními 
techniky ze servisního střediska Zhotovitele, přičemž veškerá písemná, telefonická či osobní komunikace 
bude vedena v českém jazyce. 

12.14. Zhotovitel je při zajišťování servisních prací povinen dodržovat platné ČSN normy a veškeré platné právní 
předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví, požární prevenci a protipožární ochraně a hygienické 
předpisy. 

12.15. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním servisních prací odborně způsobilou třetí osobu, odpovídá však 
Zadavateli tak jako by servisní práce a s tím související činnosti provedl sám. 

12.16. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které způsobí svou činností Zadavateli a/nebo činností svých 
pracovníků a/nebo činností třetí osoby, kterou pověří prováděním servisních prací.  

12.17. Zhotovitel je povinen nahradit Zadavateli veškeré škody, které by svojí činností či činností jiných 
právnických či fyzických osob užitých ke své činnosti na základě kteréhokoli právního titulu způsobil 
Zadavateli či třetím subjektům, ať již úmyslně či z nedbalosti. 

 
 

Čl. 13 
Odstoupení od smlouvy 

13.1. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela 
nepostačující; 

b) v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě: 

▪ prodlení se zahájením plnění podle čl. 3 a delším než 30 dnů po písemné výzvě Zadavatele, 

▪ prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů, 

▪ neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 
smlouvou, 

▪ porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě 14 dnů, 

▪ kdy Zhotovitel využil k realizaci plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu 
s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího 
souhlasu Zadavatele,  

▪ v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 

13.2. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci 
zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  

13.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy.  

13.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé 
straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, 
že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. 

13.5. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku 
škody hrozící Zadavateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních Zadavatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku 
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porušení této povinnosti. Zadavatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

13.6. Strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání 
stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, povinnosti 
mlčenlivosti a ochrany informací, vlastnictví díla, náhrady škody v této smlouvě. 

13.7. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti 
smluvních stran jsou následující: 

▪ Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena 
díla, tento soupis se Zadavatelem odsouhlasí, 

▪ Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a dodaného a zpracovaného materiálu a 
zpracuje fakturu, 

▪ Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 

▪ Zhotovitel vyzve písemně Zadavatele k převzetí části zakázky a Zadavatel je povinen do deseti 
pracovních dnů po obdržení zahájit „převzetí nedokončené stavby “, 

▪ strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré 
náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody. 

 

Čl. 14 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

14.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ve vztahu ve vztahu ke všem informacím a skutečnostem, 
které se dozví o Zadavateli, jeho zaměstnancích, pacientech atd. v souvislosti s uzavřením a plněním 
smlouvy, pokud tyto informace mají povahu obchodního tajemství, osobních údajů nebo mají být z jiných 
důvodů chráněny před zveřejněním. K mlčenlivosti v tomto rozsahu se zavazuje zavázat i své zaměstnance 
či jiné osoby, které použije k plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen nakládat s osobními údaji a zejména 
s údaji o zdravotním stavu, genetickými a biometrickými údaji v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti platí rovněž o skutečnostech, na něž se vztahuje 
povinnost mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, zejména podle ustanovení § 51 zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (Zákon o zdravotních službách), a o 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Zhotovitel se dále 
zavazuje, pakliže to bude v konkrétním případě relevantní, uzavřít se Zadavatelem smlouvu o zpracování 
osobních údajů dle GDPR.  

14.2. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od Zadavatele v souvislosti s jejím plněním. 
Tím není dotčena možnost Zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých 
nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či 
organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.  

14.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále 
jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici 
Zadavatelem.  

14.4. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje 
svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu Zadavatele 
zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí 
osobě ani subjektu. 

14.5. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany. 

14.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit Zadavateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné 
své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti 
Zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou 
ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

14.7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit Zadavateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací 
předmětné Veřejné zakázky. 
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Čl. 15 
Rozhodné právo a soudní příslušnost 

15.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 
zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to 
možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky. 

15.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi Zhotovitelem a Zadavatelem je obecný 
soud Zadavatele v případě právního nástupce Zadavatele nebo osoby, na níž byla převedena práva 
a povinností Zadavatele ze smlouvy obecný soud této osoby.  

Čl. 16 
Zvláštní ustanovení 

16.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je 
povinen umožnit vstup a kontrolu díla Zadavateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební 
dozor a koordinátorovi BOZP.  

16.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace podle Zadávací 
dokumentace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, po dobu stanovenou v tomto 
zákoně, nejméně však deset let od poslední platby. 

16.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží, nebo služeb z veřejných výdajů. 

16.4. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu plnění podle této Smlouvy zahájené podle bodu 1.6 převzetím 
staveniště a ukončené uplynutím záruční doby dle čl. 12 této smlouvy má uzavřenou:  

pojistnou smlouvu č. 7720992291 u Kooperativy, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, ve výši minimálně 11 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen být po celou dobu 
specifikovanou bodem 16.4. pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného 
odkladu platnou pojistnou smlouvu osvědčující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím 
třetí osobě Zadavateli na vyzvání kdykoliv předložit.  

16.5. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění odpovědnosti za škodu dle článku 16.4. v platnosti tak, aby pojistná 
smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo 
dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného 
plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel 
povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení. 
V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
Zadavatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení 
této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 
zakládající právo Zadavatele od smlouvy odstoupit. 

16.6. Zavinil-li vznik škody Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel v rozsahu, ve kterém není Zadavatel plně chráněn 
proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí 
z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení článku č.16 odst.4 
a 5 odškodnit, ochránit a zbavit Zadavatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, 
újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti 
osob. 

16.7. Smluvní strany sjednávají, že pohledávku dle této smlouvy nebo smlouvu samotnou nelze postoupit třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

16.8. Zhotovitel je povinen i bez výzvy ÚHKT v souladu s ustanovením § 105 z. č. 134/2016 Sb. předložit 
Zadavateli seznam, ve kterém uvede, jaké části předmětu smlouvy a v jakém rozsahu bude plnit 
prostřednictvím poddodavatele, spolu s identifikací poddodavatele a uvedením rozsahu jeho plnění, 
pokud mu jsou známi. Poddodavatelé, kteří nebyli tímto způsobem identifikováni v nabídce zhotovitele a 
kteří se zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni nejpozději před zahájením plnění veřejné 
zakázky tímto poddodavatelem. V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu dle článku 11.13. Zhotovitel je povinen zavázat všechny své poddodavatele a osoby, které budou 
jménem zhotovitele provádět činnosti související s dílem, s koordinátorem BOZP.  Pokud zhotovitel 
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nenaváže veškeré poddodavatele, případná sankce uložená zadavateli ze strany inspektorátu práce, bude 
přeúčtována zhotoviteli, neboť nedostál svým smluvním závazkům.  

16.9. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen 
bez zbytečného prodlení písemně informovat zadavatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o 
DPH“). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud zadavatel v průběhu platnosti tohoto smluvního 
vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že zadavatel 
uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění, dobrovolně správci daně dle 
§ 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně zadavatelem správci daně pak bude 
smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany 
si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací 
požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen zadavateli nahradit 
veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se 
dohodly, že zadavatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu 
§ 96 odst. 1 zákona o DPH. 

16.10. Zhotovitel prohlašuje, že kontaktní osoby, které nejsou statutárními zástupci, vyslovily souhlas se 
zveřejněním svých údajů, které jsou obsaženy v této smlouvě. 

16.11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu včetně smlouvy o dílo včetně 
případných dodatků, které provede zadavatel a výsledků zadávacího řízení na profilu zadavatele nebo 
jiným způsobem, určeným zadavatelem, jako přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví a dále dle 
ustanovení § 219 odst. 1 písm. a) z. č. 134/2016 Sb. a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
zákonem stanoveným způsobem. 

16.12. V případě rozporu jednotlivých dokumentů z této smlouvy má přednost textová část a požadavky stanovené 
právními předpisy. 

 
  

Čl. 18 
Závěrečná ustanovení 

18.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými statutárními zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují.  

18.2. Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 Zákona č. 134/2016 Sb.  o zadávání veřejných zakázek vyhrazuje 
právo uzavřít se Zhotovitelem dodatek k uzavřené smlouvě, měnící termíny dle v nabídkách předložených 
harmonogramů plnění, a to v závislosti na potřebě koordinace prací Zhotovitele s vybraným dodavatelem 
druhé části veřejné zakázky, jejímž výsledkem je uzavření této smlouvy. V mimořádném případě si 
zadavatel vyhrazuje rovněž právo ze stejného důvodu dohodnout se se Zhotovitelem na změně termínu 
dodání. Uvedená dohoda nemá vliv na smluvní cenu. 

18.3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná to 
ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců. 

18.4. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou 
uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti 
potvrzení přijetí, popř. i e-mailem, a to na adresu sídla druhé smluvní strany nebo na kontakt uvedený 
v příloze G této smlouvy. 

18.5. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného prodlení písemně informovat ostatní o jakékoliv změně v 
údajích uvedených ve smlouvě ohledně jejich osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít 
vliv na plnění jejich povinností dle této smlouvy a současně vyvinout potřebnou součinnost k plnění této 
smlouvy. 

18.6. Smluvní strany se zavazují řešit sporné otázky smírnou cestou. V případě, že nedojde k dohodě, budou 
spory řešeny v souladu s § 89a občanského soudního řádu, zákon č. 99/1963 Sb., dle místní příslušnosti 
obecného soudu Zadavatele. 

18.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou listinných vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží 
Zhotovitel a jedno Zadavatel, případně v jednom elektronickém originálním dokumentu. 

18.8. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, zavazují se smluvní 
strany nahradit takové ustanovení bez zbytečného odkladu novým, které bude v nejvyšší možné míře 
odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy 
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nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení ve smlouvě obsažených, pokud z povahy ustanovení 
nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu této smlouvy oddělit. 

18.9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že tuto smlouvu 
pečlivě pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

18.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. 

Čl. 19 
Přílohy 

Součást této smlouvy tvoří následující přílohy:  
Příloha A – Položkový rozpočet a příp. samostatné doplnění ve smyslu čl. 6 této smlouvy  
Příloha B – Harmonogram realizace (bude zpracován podle bodu 1.5 po podpisu smlouvy) 
Příloha C – Podmínky instalace a stavební připravenosti (zpracuje zhotovitel) 
Příloha D – Technická specifikace předmětu plnění 
Příloha E – Plán montáže  
Příloha F – Projektová dokumentace 
Příloha G – Seznam osob oprávněných jednat za smluvní strany 
 
 

 
 

ZHOTOVITEL:  ZADAVATEL: 
 
 
 
 
 

Ferdinand Janis 

 

 
 
 
 
 

prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA 

jednatel  Ředitel  

V Liberci dne V Praze dne: 



ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

REKAPITULACE STAVBY
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00023736
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha DIČ: CZ00023736 

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26817853
DIČ: CZ26817853

Zpracovatel: IČ: 88363945
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

1 421 018,5521,00% 6 766 755,00
0,00 0,0015,00%

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Et apa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pa vilon ů A 
a D

Vyplň údaj

6 766 755,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

8 187 773,55CZK
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

Místo: Praha Datum:

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

Kód

D.2.5

02

VON

03

08

07

06

04

05

01

Popis

Technologický celek čistých prostor
Vestavba čistých prostor ů

Vedlejší a ostatní náklady

Měření a regulace

Technologické prvky ČP

Elektroinstalace silnoproudé

Elektroinstalace slaboproudé

Zdrojová stanice a rozvody CO2 a N2

Vzduchotechnika

Nábytek čistých prostor

Cena bez DPH [CZK]

6 766 755,00

Vyplň údaj

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Et apa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou 
pavilon ů A a D

6 766 755,00

Cena s DPH [CZK]

8 187 773,55

8 187 773,55
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00023736
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha DIČ: CZ00023736 

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 26817853
DIČ: CZ26817853

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor

01 - Vestavba čistých prostor ů

Vyplň údaj
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Vestavba čistých prostor

D2 - Monitoring částic v čistých prostorech

    D2.1 - Instrumentace

    D2.2 - Instalace instrumentace

    D2.3 - Vyhodnocení a zpracování naměřených dat

    D2.4 - Ostatní

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor

01 - Vestavba čistých prostor ů
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Vestavba čistých prostor
1 K 1

Panel stěnový kovový  s výplní-sendvičový tl.60mm,pozink,povrch.úprava RAL 9002, pro sv. výšku podhledu 
cca v=2600mm

m2

2 K 2
Demontovatelný panel stěn.kov.,výplň sendvič.tl.60mm,pozink,povrch.úpravaRAL9002,pro sv.výšku podhledu 
cca v=2600mm

m2

3 K 3 Pharma prosklení (u 1 demontovatelného panelu poz.2) ks

4 K 4a Fabiony horizontální (podstropní), RAL 9010,  včetně "F"lišty a rohovníků bm

5 K 4b Fabiony vertikální RAL 9002, včetně "F"lišty bm

6 K 5 Podhled kovový těsný, kazetový se skrytým rastrem (625x625), RAL 9010, včetně  závěsů, pozink, m2

7 K 6
Dveře 1křídlé otevíravé,700x2100,kovové,sendvičové,plné,povrch.úprava RAL 9002, těsnění, lišta,klika/klika, 
zámek,

ks

P
 Poznámka k položce:

(1x se zrzadlem)

8 K 7
Dveře 1křídlé otevír., 900x2100, kovové, sendvičové, povrch.úprava RAL 9002, těsnění, lišta, klika/klika, 
zámek,

ks

P
 Poznámka k položce:

(1x se zrzadlem, 2x prosklenné  z 1/3)

9 K 8 Prokládací kabina 480x600mm, spodní hrana kabiny cca 1100 mm, aktivní ks

10 K 9 Podlahovina do ČP m2

11 K 10a
Elektronická signalizace stavu mezi 2 dveřmi (prokládací komory, CP05), ř. jednotka, optický člen digitální, bez 
blokace dveří

ks

12 K 10b Elektronická signalizace stavu mezi 3 dveřmi (CP04.1), ř. jednotka, optický člen digitální, bez blokace dveří ks

13 K 10c Elektronická signalizace stavu mezi 4 dveřmi, (CP03), ř. jednotka, optický člen digitální, bez blokace dveří ks

14 K 10d Napájecí zdroj elektronické signalizace stavu dveří, rozvaděč signalizace, kabeláž ks

15 K 11a Svítidlo do ČP (623x623), 4x18W, IP54, plexi, elektr. Předřadníky, RAL 9010 ks

16 K 11b Svítidlo do ČP (623x623), 4x18W, IP54, plexi, elektr. Předřadníky, nouzový zdroj, RAL 9010 ks

17 K 12 Přetlakoměr ks

18 K 13 Intercom  (dorozumívací zařízení) -systém 6 stanic ks

01 - Vestavba čistých prostor ů

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 14
Hodiny do ČP, analogové ručičkové průměr 300mm, nerez rám, minutové impulsy, řízené signálem 
jednotného času)

ks

20 K 15 Montáž čistých nástavců dodaných profesí VZT (integrace do podhledu bez napojení na VZT systém) ks

21 K 16
Montáž odtahových mřížek dodaných profesí VZT (integrace do stěnového systému bez napojení na VZT 
systém),

ks

22 K 17 Montážní materiál (tmely, profily,doměrky atd) soub.

23 K 18 Instalační kanál (sloupek) š 400mm - Příprava pro ZTI v ČP kpl

24 K 19 Validace čistých prostorů soub.

25 K 20 Výrobní dokumentace soub.

26 K 21 Montáž vestavby ČP soub.

27 K 22 Doprava, expedice, nevratné obaly soub.

D D2 Monitoring částic v čistých prostorech

D D2.1 Instrumentace
28 K 23 Snímač částic ks

29 K 24 Schránka na snímač (nerez) ks

30 K 25 Vzorkovací kalíšek ks

31 K 26 Držák kalíšků nástěnný ks

32 K 27 Vakuová pumpa ks

33 K 28 Solenoidový ventil vakua ks

34 K 29 Rozvody vakua vč. rozdělovače ks

35 K 30 Hadičky vzorkování soub

D D2.2 Instalace instrumentace
36 K 31 Montáž snímače částic soub

37 K 32 Montáž vzorkovavacího kalíšku soub

38 K 33 Montáž vakuové pumpy soub

39 K 34 Montáž rozvodů vakua soub

D D2.3 Vyhodnocení a zpracování naměřených dat
40 K 35 MaR - PLC se záznamem naměřených hodnot ks

41 K 36 SW vybavení ks

42 K 37 Dotykový displey ks

43 K 38 Rozvaděč MaR a vakuové pumpy ks

44 K 39 Ovládací a signalizační prvky v nerez panelu (instalace do panelu) ks

D D2.4 Ostatní
45 K 40 Montážní materiál soub

46 K 41 Kabelové rozvody soub

47 K 42 Nosné prvky soub

48 K 43 Doprava soub
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00023736
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha DIČ: CZ00023736 

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 26817853
DIČ: CZ26817853

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor

03 - Nábytek čistých prostor

Vyplň údaj

Čisté prostory si vyžadují i speciální „na míru“ vybavení interiérovými prvky. Rozměry nových prvků interiéru nutno uvést do souladu se 
skutečným provedením (po zaměření).
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Nábytek

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor

03 - Nábytek čistých prostor

Priloha A SoD_21093_C1-Polozkovy_rozpocet.xlsx 03 - Nábytek čistých prostor Strana 11 z 47



ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Nábytek
1 K 4 Židle pojízdná do ČP C, Materiál: kov/kož ks

P
 Poznámka k položce:

(sedák omyvatelný, opěrka zad)

2 K 5 Stůl (pod CliniMacs), Materiál: Lamino/kov, Rozměry: 1200x  600x  850 ks

P
 Poznámka k položce:

(kovová konstrukce-podnož)

3 K 6 Stůl pracovní, Materiál: Lamino/kov, Rozměry: 1600x  600x  850 ks

P
 Poznámka k položce:

(kovová konstrukce-podnož)

4 K 51 Skříň 2dvéřová, police, Materiál: Lamino, Rozměry: 800x  600x2000 ks

5 K 52 Skříňka 2dvéřová, police, Materiál: Lamino, Rozměry: 800x  600x  850 ks

6 K 53 Koš (infekční odpad), Materiál: Plast, Rozměry: 15 l ks

P
 Poznámka k položce:

(plastové vědro "kyblík" s držadlem)=poz.55

7 K 54 Skříňka zásuvková pojízdná, Materiál: lamino, Rozměry: 400x  600x  690 ks

8 K 8 Stůl (pod CliniMacs Prodigi), Materiál: Nerez, Rozměry:    1210x  700x  850 ks

P
 Poznámka k položce:

(kovová konstrukce-podnož)

9 K 9 Stůl (pod mikroskop), Materiál: Nerez, Rozměry: 700x  700x  850 ks

P
 Poznámka k položce:

(pod LF=součást VZT) kov.konstrukce-podnož

10 K 10 Stůl (pod centrifugu), Materiál: Nerez, Rozměry: 600x  800x  400 ks

P
 Poznámka k položce:

(kovová konstrukce-podnož)

11 K 11 Židle pojízdná do ČP B, Materiál: kov/kož ks

P
 Poznámka k položce:

(sedák omyvatelný, opěrka zad)

12 K 55 Koš (infekční odpad), Materiál: Plast, Rozměry: 15 l ks

P
 Poznámka k položce:

(plastové vědro "kyblík" s držadlem)=poz.53

03 - Nábytek čistých prostor

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 12 Skříň otevřená, police, Materiál: Lamino, Rozměry:   800x  335x2000 ks

P
 Poznámka k položce:

(svisle rozdělená, 1x police, háčky)

14 K 13 Skříňka dřezová, Materiál: Lamino/PF, Rozměry:   550x  400x  812; 550x 400x    38 ks

P
 Poznámka k položce:

(1dvířka z boku z„D“, navázána překročná lavice, nerez dřez, sifon,baterie směš.stojánková  páková)

15 K 35 Osoušeč EL rukou, Rozměry: 145x138x258 ks

16 K 14 Lavice překročná s policí, Materiál: Lamino, Rozměry:   1275x  350x  450 ks

P
 Poznámka k položce:

(police pro obuv přístupná z obou stran „S“)

17 K 15 Skříň úklidová 2dvéřová, police, Materiál: Lamino, Rozměry:  900x  800x2000 ks

P
 Poznámka k položce:

(police, výlevka, úpravna vody, odvětrávaná)

18 K 36ab
Úpravna vodyAP a zásobník AP (věžové uspořádání 36a+b), Rozměry: úpravna 376x  353x  680, zásobník 
376x  353x  485

ks

P
 Poznámka k položce:

 Úpravna: Aqua purificata AP
Zásobník: Objem 15 lt AP

19 K 16 Skříň s policemi, otevřená, Materiál: Lamino, Rozměry:   400x  550x1400 ks

P
 Poznámka k položce:

(pro oděvy do ČP C; 4 díly nad sebou)

20 K 56 Koš s víkem, Materiál: Plast, Rozměry:   285x  370x  545 ks

P
 Poznámka k položce:

(pro použité oděvy)

21 K 18 Lavice překročná, Materiál: Lamino, Rozměry: 1790x  350x  400 ks

P
 Poznámka k položce:

(bez police – uzavřená)

22 K 20 Skříň 2dvéřová, police, Materiál: Lamino, Rozměry: 750x  500x2000 ks

P
 Poznámka k položce:

(pro spotřební materiál pro LTB)

23 K 21 Skříňka – výlevka + umývátko, Materiál: Nerez, Rozměry: 500x  600x  970 ks

P
 Poznámka k položce:

(stojánková baterie s vytahovací sprchou, sifon)

24 K 22 Stůl pracovní, Materiál: Lamino, Rozměry: 1170x  510x  850 ks

P
 Poznámka k položce:

(kovová konstrukce-podnož)

25 K 57 Skříňka zásuvková pojízdná, Materiál: lamino, Rozměry: 400x  500x  690 ks

26 K 58 Skříň 2dvéřová, police, Materiál: Lamino, Rozměry: 800x  510x2000 ks

P
 Poznámka k položce:

(pro spotřební materiál LPMT)

27 K 59 Skříňka botníková, police, Materiál: Lamino, Rozměry: 600x  350x  970 ks

28 K 60 Koš velký s víkem, Materiál: Plast, Rozměry:   320x  320x  700 ks

P
 Poznámka k položce:

(pytel – inf.odpad) = poz.66, 69

29 K 61 Skříň 2dvéřová, police, Materiál: Lamino, Rozměry: 800x  600x2000 ks

30 K 24 Lavice, Materiál: Lamino, Rozměry: 700x  400x  450 ks

31 K 25 Věšák nástěnný, Materiál: Lamino, Rozměry: 700x 1600 ks

32 K 26 Skříňka s dřezem, 1dvéřová, Materiál: Lamino/PF, Rozměry:  600x  500x  812; 600x 500x 38 ks

33 K 40 Skříň na hořlaviny, Rozměry:  600x  500x1800 ks

34 K 62a Stůl pracovní, Materiál: Lamino, Rozměry: 1600x  600x  750 ks
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

(kovová konstrukce-podnož)

35 K 62b Stůl pracovní, Materiál: Lamino, Rozměry: 1600x  600x  750 ks

36 K 63 Skříňka zásuvková pojízdná, Materiál: lamino, Rozměry: 400x  600x  700 ks

37 K 64 Police závěsná, Materiál: lamino, Rozměry: 800x  300x  400 ks

38 K 65 Židle kancelářská, pojízdná, Materiál: chrom/kož ks

P
 Poznámka k položce:

(sedák omyvatelný, opěrka zad)

39 K 28 Stůl (pod mikroskopy), Materiál: Lamino, Rozměry: 700x  600x  850 ks

P
 Poznámka k položce:

(kovová konstrukce-podnož)

40 K 29 Židle laboratorní, pojízdná, Materiál: chrom/kož ks

P
 Poznámka k položce:

(sedák omyvatelný, opěrka zad)

41 K 66 Koš velký s víkem (na infekční odpad), Materiál: Plast, Rozměry:   320x  320x  700 ks

P
 Poznámka k položce:

(pytel – inf.odpad) = poz.60, 69

42 K 31 Skříňka dřezová, 1dvéřová, Materiál: Lamino, Rozměry:   600x  600x  812 ks

P
 Poznámka k položce:

(nerez dřez,sifon,baterie směš.stojánková  páková)

43 K 32 Pracovní deska, Materiál: PF deska, Rozměry: 1800x  600x    38 ks

P
 Poznámka k položce:

(i přes poz. 31 a 33)

44 K 33 Skříňka zásuvková, Materiál: Lamino, Rozměry: 400x  600x  812 ks

45 K 67 Stůl (pod Vortex), Materiál: Lamino, Rozměry: 600x  600x  850 ks

P
 Poznámka k položce:

(kovová konstrukce-podnož)

46 K 68 Police, Materiál: Lamino, Rozměry: 1800x  300x1000 ks

P
 Poznámka k položce:

(s podstavcem na pracovní desku poz. 32)

47 K 76 Stůl (pod inkubátor poz.16), Materiál: lamino/kov, Rozměry:  800x  900x  850 ks

P
 Poznámka k položce:

(kovová konstrukce-podnož)

48 K 34 Stůl (pod zamrazovač), Materiál: PF/kov, Rozměry: 1775x  650x  850 ks

P
 Poznámka k položce:

(kovová konstrukce-podnož)

49 K 69 Koš velký s víkem (na odpad), Materiál: Plast, Rozměry:   320x  320x  700 ks

P
 Poznámka k položce:

(pytel – inf.odpad) = poz. 60, 66

50 K 70 Policový regál (závěsný), Materiál: Lamino, Rozměry: 900x  300x  500 ks

51 K 75 Skříňka policová pojízdná, Materiál: Lamino, Rozměry: 450x  600x  690 ks

P
 Poznámka k položce:

(pro tiskárnu poz.45, předvrt.otvory)

52 K 71 Vozík, Materiál: Nerez, Rozměry: 850x  430x  890 ks

P
 Poznámka k položce:

(nerez, 2 tácy, 1 rovinné madlo)

53 K 72 DM Dávkovač mýdla, Materiál: Plast ks

P
 Poznámka k položce:

500 ml – pákový

54 K 73 DD Dávkovač dezinfekce, Materiál: Plast ks

P
 Poznámka k položce:

500 ml – pákový
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K 74 PR Zásobník papírových ručníků, Materiál: Plast ks

P
 Poznámka k položce:

500 ks ručníků. Průzor

56 K Pol60 Doprava kpl

57 K Pol61 Montáž kpl

58 K Pol62 Spotřební materiál (silikon) kpl

59 K Pol63 Výrobní dokumentace, kompletace, koordinace kpl
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00023736
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha DIČ: CZ00023736 

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26817853
DIČ: CZ26817853

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor

04 - Vzduchotechnika

Vyplň údaj
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Klimatizace laboratoř OBT

D2 - Ostatní náklady

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor

04 - Vzduchotechnika
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Klimatizace laboratoř OBT

1 K 2.8
Laminární pole 625x625, spodní hrana 2200mm nad podlahou, napojené na centrální VZT, HEPA H13, průtok 
600m3/h, boční plastové vertikální lamely, z čelní strany odnímatelné lamely na magnetické liště

ks

2 K 2.9a
Regulátor proměnného průtoku elektronický (průměr/průtok), vč. tlumiče hluku d315/1900m3/h - tlumič d315-
900

ks

3 K 2.9b
Regulátor proměnného průtoku elektronický (průměr/průtok), vč. tlumiče hluku d200/1000m3/h - tlumič d200-
900

ks

4 K 2.9c Regulátor proměnného průtoku elektronický (průměr/průtok), vč. tlumiče hluku d100/50m3/h - tlumič d100-600 ks

5 K 2.9d
Regulátor proměnného průtoku elektronický (průměr/průtok), vč. tlumiče hluku d100/100m3/h - tlumič d100-
600

ks

6 K 2.9e Regulátor proměnného průtoku elektronický (průměr/průtok), vč. tlumiče hluku d100/50m3/h - tlumič d100-600 ks

7 K 2.9f
Regulátor proměnného průtoku elektronický (průměr/průtok), vč. tlumiče hluku d160/680m3/h - tlumič d160-
900

ks

8 K 2.9g
Regulátor proměnného průtoku elektronický (průměr/průtok), vč. tlumiče hluku d160/500m3/h - tlumič d160-
900

ks

9 K 2.9h Regulátor proměnného průtoku elektronický (průměr/průtok), vč. tlumiče hluku d100/50m3/h - tlumič d100-600 ks

10 K 2.9i
Regulátor proměnného průtoku elektronický (průměr/průtok), vč. tlumiče hluku d160/500m3/h - tlumič d160-
600

ks

11 K 2.9j
Regulátor proměnného průtoku elektronický (průměr/průtok), vč. tlumiče hluku d125/270m3/h - tlumič d125-
900

ks

12 K 2.9k
Regulátor proměnného průtoku elektronický (průměr/průtok), vč. tlumiče hluku d160/425m3/h - tlumič d160-
900

ks

13 K 2.9l
Regulátor proměnného průtoku elektronický (průměr/průtok), vč. tlumiče hluku d125/300m3/h - tlumič d125-
900

ks

14 K 2.10a Regulační klapka vč. servopohonu 0-10V (průměr/průtok), vč. tlumiče hluku d315/1900m3/h - tlumič d315-900 ks

15 K 2.10b Regulační klapka vč. servopohonu 0-10V (průměr/průtok), vč. tlumiče hluku d200/1000m3/h - tlumič d200-900 ks

16 K 2.10d Regulační klapka vč. servopohonu 0-10V (průměr/průtok), vč. tlumiče hluku d100/100m3/h - tlumič d100-600 ks

04 - Vzduchotechnika

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 2.10f Regulační klapka vč. servopohonu 0-10V (průměr/průtok), vč. tlumiče hluku d160/680m3/h - tlumič d160-600 ks

18 K 2.10g Regulační klapka vč. servopohonu 0-10V (průměr/průtok), vč. tlumiče hluku d160/500m3/h - tlumič d160-900 ks

19 K 2.10i Regulační klapka vč. servopohonu 0-10V (průměr/průtok), vč. tlumiče hluku d160/500m3/h - tlumič d160-600 ks

20 K 2.10j Regulační klapka vč. servopohonu 0-10V (průměr/průtok), vč. tlumiče hluku d125/270m3/h - tlumič d125-900 ks

21 K 2.10k Regulační klapka vč. servopohonu 0-10V (průměr/průtok), vč. tlumiče hluku d160/425m3/h - tlumič d160-900 ks

22 K 2.10l Regulační klapka vč. servopohonu 0-10V (průměr/průtok), vč. tlumiče hluku d125/300m3/h - tlumič d125-900 ks

23 K 2.11a Stropní filtrační nástavec s dralovou vyústkou (rozměr/průtok), HEPA H13, s klapkou - 623/433m3/h ks

24 K 2.11b Stropní filtrační nástavec s dralovou vyústkou (rozměr/průtok), HEPA H13, s klapkou - 623/500m3/h ks

25 K 2.11c Stropní filtrační nástavec s dralovou vyústkou (rozměr/průtok), HEPA H13, s klapkou - 318/50m3/h ks

26 K 2.11d Stropní filtrační nástavec s dralovou vyústkou (rozměr/průtok), HEPA H13, s klapkou - 318/100m3/h ks

27 K 2.11e Stropní filtrační nástavec s dralovou vyústkou (rozměr/průtok), HEPA H13, s klapkou - 318/50m3/h ks

28 K 2.11f Stropní filtrační nástavec s dralovou vyústkou (rozměr/průtok), HEPA H13, s klapkou - 623/340m3/h ks

29 K 2.11g Stropní filtrační nástavec s dralovou vyústkou (rozměr/průtok), HEPA H13, s klapkou - 623/500m3/h ks

30 K 2.11h Stropní filtrační nástavec s dralovou vyústkou (rozměr/průtok), HEPA H13, s klapkou - 318/50m3/h ks

31 K 2.11i Stropní filtrační nástavec s dralovou vyústkou (rozměr/průtok), HEPA H13, s klapkou - 623/500m3/h ks

32 K 2.12a Stěnový odsávací nástavec (rozměr/průtok), vč. regulace - 300x1400 / 1900m3/h ks

33 K 2.12b Stěnový odsávací nástavec (rozměr/průtok), vč. regulace - 200x1400 / 1000m3/h ks

34 K 2.12c Stěnový odsávací nástavec (rozměr/průtok), vč. regulace - 150x150 / 50m3/h ks

35 K 2.12d Stěnový odsávací nástavec (rozměr/průtok), vč. regulace - 200x200 / 100m3/h ks

36 K 2.12e Stěnový odsávací nástavec (rozměr/průtok), vč. regulace - 150x150 / 50m3/h ks

37 K 2.12f Stěnový odsávací nástavec (rozměr/průtok), vč. regulace - 200x800 / 680m3/h ks

38 K 2.12g Stěnový odsávací nástavec (rozměr/průtok), vč. regulace - 200x600 / 500m3/h ks

39 K 2.12h Stěnový odsávací nástavec (rozměr/průtok), vč. regulace - 150x150 / 50m3/h ks

40 K 2.12i Stěnový odsávací nástavec (rozměr/průtok), vč. regulace - 200x600 / 500m3/h ks

41 K 2.13 Anemostat přívodní, vč. krabice s klapkou, horizontální připojení - 600x600x48 ks

42 K 2.14 Anemostat odvodní, vč. krabice s klapkou, horizontální připojení - 600x600x48 ks

43 K 2.15
Hranaté potrubí , pozink.plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do 
odboček, síta z tahokovu, třída těsnosti C

m2

44 K 2.16.1
Kruhové potrubí SPIRO , pozink.plech , vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, 
klapek do odboček, třída těsnosti C - DN 250

bm

45 K 2.16.2
Kruhové potrubí SPIRO , pozink.plech , vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, 
klapek do odboček, třída těsnosti C - DN 200

bm

46 K 2.16.3
Kruhové potrubí SPIRO , pozink.plech , vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, 
klapek do odboček, třída těsnosti C - DN 160

bm

47 K 2.16.4
Kruhové potrubí SPIRO , pozink.plech , vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, 
klapek do odboček, třída těsnosti C - DN 125

bm

48 K 2.16.5
Kruhové potrubí SPIRO , pozink.plech , vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, 
klapek do odboček, třída těsnosti C - DN 100

bm
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 2.17.1
Chemicky odolná PVC hadice Greyflex , vč. spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do 
odboček, třída těsnosti D - DN 250

bm

50 K 2.17.2
Chemicky odolná PVC hadice Greyflex , vč. spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do 
odboček, třída těsnosti D - DN 200

bm

51 K 2.17.3
Chemicky odolná PVC hadice Greyflex , vč. spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do 
odboček, třída těsnosti D - DN 160

bm

52 K 2.17.4
Chemicky odolná PVC hadice Greyflex , vč. spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do 
odboček, třída těsnosti D - DN 125

bm

53 K 2.17.5
Chemicky odolná PVC hadice Greyflex , vč. spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do 
odboček, třída těsnosti D - DN 100

bm

54 K 2.18 Tepelná izolace, kaučuk  tl.2cm a AL. Polepem, samolepící, rozsah celé přívodní vnitřní potrubí m2

55 K 2.19 Tlumič hluku kulisový, hygienické provedení, vč. montážního a spojovacího materiálu - 630x500-1000 ks

56 K Pol53 Montáž VZT kpl

D D2 Ostatní náklady
57 K Pol48 Stavení přípomoci kpl

58 K Pol49 Projekt skutečného provedení a dílenská dokumentace kpl

59 K Pol50 Zaregulování, uvedení do provozu kpl

60 K Pol51 Kompletační činnost kpl

61 K Pol52 Dopravné kpl
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00023736
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha DIČ: CZ00023736 

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26817853
DIČ: CZ26817853

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor

05 - Měření a regulace

Vyplň údaj
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - PERIFÉRIE

    D2 - VZT 2 VĚTRÁNÍ LABORATOŘE OBT - čisté prostory

D3 - Řídící jednotka

    D4 - ROZVODNICE RA-1PP

D5 - Kabeláž

    D4 - ROZVODNICE RA-1PP

D6 - Rozvodnice

D7 - PRÁCE

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor

05 - Měření a regulace
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 PERIFÉRIE

D D2 VZT 2 VĚTRÁNÍ LABORATOŘE OBT - čisté prostory

1 K Pol61 Snímač tlakové diference (vzduch)      pracovní rozsah: 50 až 500 Pa    včetně montážního příslušenství ks

2 K Pol62

 Prostorové čidlo teplotní a relativní vlhkosti s vysokou přesností pro náročné podmínky, 
 0 až 50st.C/-35 až 35st.C/0 až 70st.C, 

 0 až 100% r.v., 
 napájení 24V AC, 

 výstup teplota 0 až 10V DC, 
výstup vlhkost 0 až 10VDC

ks

3 K Pol63

 Čidlo diferenčního tlaku
 napájení 24V AC,

 rozsah -50/50Pa, -100/100Pa, 0/100Pa
 výstup: 0-10V

včetně napojovacích hadiček a ostatního montážního příslušenství

ks

D D3 Řídící jednotka

D D4 ROZVODNICE RA-1PP
4 K Pol64 Modul AO    4x AO    0-10V ks

5 K Pol65 Modul AI    4x AI    0-10V ks

D D5 Kabeláž

D D4 ROZVODNICE RA-1PP
6 K Pol66 Kabel JYTY 2x1 m

7 K Pol67 Kabel JYTY 4x1 m

8 K Pol68 Nosný a ostatní montážní materiál kpl

05 - Měření a regulace

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D6 Rozvodnice
9 K Pol69 Rozvodnice  RA-1PP doplnění - materiál celkem trafo 230V/24V (100 VA), dráty, svorky kpl

D D7 PRÁCE
10 K Pol70 Výroba rozvodnic - doplnění   RA-1PP kpl

11 K Pol71 Zpracování uživatelských programů - doplnění RA-1PP kpl

12 K Pol72 Montážní práce kpl

13 K Pol73 Oživení regulace a provedení zkoušek kpl

14 K Pol74 Revizní zprávy kpl

15 K Pol76 Projektová dokumentace (výrobní) kpl
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00023736
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha DIČ: CZ00023736 

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26817853
DIČ: CZ26817853

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor

06 - Elektroinstalace silnoproudé

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

A. - Rozvaděče

B. - Elektroinstalace - kompletace ABB LEVIT, barva bílá

C. - Osvětlení 

    D1 - Součást stropu - pouze připojení

    D2 - Dodávka + montáž

D. - Kabely, vodiče

OST - Ostatní práce

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor

06 - Elektroinstalace silnoproudé
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D A. Rozvaděče
1 K Pol1 Rozvaděč R-LAB kpl 1,000

2 K Pol2 Rozvaděč RH - doplnění jištění v rozvaděči RH - B40/3 kpl 1,000

3 K Pol4 Připojení, zprovoznění kpl 1,000

D B. Elektroinstalace - kompletace ABB LEVIT, barva bílá
4 K Pol5 Spínač jednopólový, řazení 1, 1So ks 6,000

5 K Pol6 Přepínač střídavý, řazení 6, 6So ks 8,000

6 K Pol7 Přepínač střídavý, řazení 7 ks 2,000

7 K Pol8 Zásuvka 230V/16A komplet ks 59,000

8 K Pol9 Zásuvka 230V/16A komplet UPS barevně odlišená - červená ks 16,000

9 K Pol10 Krabice instalační  povrchová vč.svorek ks 38,000

10 K Pol11 Krabice přístrojová do dutých stěn ks 83,000

11 K Pol12 Kabelový nosič malý ks 100,000

12 K Pol13 Kabelový nosič velký ks 50,000

13 K Pol14 Žlab kabelový perforovaný 100*60 , spoj. mat, závěsů, mont. materiál, atd. m 36,000

14 K Pol15 Žlab kabelový perforovaný 200*60 , spoj. mat, závěsů, mont. materiál, atd. m 6,000

15 K Pol16 Korugovaná ohebná trubka 25mm m 300,000

16 K Pol17 Uzemňovací svorka / potrrubí, stěny, žlaby apod. kpl 1,000

17 K Pol18 Svorkovnice hlav. ochran. pospojování kpl 1,000

18 K Pol19 Svorky wago kpl 1,000

19 K Pol20 Napojení TZB kpl 1,000

20 K Pol21 Drobný montážní materiál vč. mont. kpl 1,000

D C. Osvětlení 

06 - Elektroinstalace silnoproudé

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D1 Součást stropu - pouze připojení
21 K Pol22 Svítidlo LED 600x600 ks

22 K Pol23 Nouzový modul pro LED svítidla ks

23 K Pol24 drobný montážní materiál vč. mont. kpl

D D2 Dodávka + montáž
24 K Pol25 Svítidlo LED 3000K, 1122x57x67, přisazené, el.předřadník, barva bílá ks

25 K Pol26 Svítidlo LED 3000K, 1122x57x67, přisazené, el.předřadník + nouzový modul pro LED , barva bílá ks

26 K Pol27 Nouzové LED svítidlo piktogram - napojeno do stvající CBS kpl

27 K Pol28 drobný montážní materiál vč. mont. kpl

D D. Kabely, vodiče
28 K Pol29 CYKY-J 5x10 m

29 K Pol30 CYKY-J 5x6 m

30 K Pol31 CYKY-J 5x1,5 m

31 K Pol32 CYKY-J 3x2,5 m

32 K Pol33 CYKY-J 3x1,5 m

33 K Pol34 CYKY-O 3x1,5 m

34 K Pol35 PraflaDur 3x1,5 m

35 K Pol36 Vodič CYA 25 m

36 K Pol37 Vodič CYA 10 m

37 K Pol38 Vodič CYA 6 m

38 K Pol39 Pospojení všech kovových částí - stěny, strop, žlaby apod… kpl

39 K Pol40 Ukončení vodičů kpl

40 K Pol21 Drobný montážní materiál vč. mont. kpl

D OST Ostatní práce
41 K Pol41 Stavební přípomoce ( sekání, průrazy apod. ) kpl

42 K Pol42 Úprava stávajících rozvodů kpl

43 K Pol43 Měření osvětlení kpl

44 K Pol44 Revize, zkoušky kpl

45 K Pol46 Přesun materiálu a osob kpl
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00023736
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha DIČ: CZ00023736 

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26817853
DIČ: CZ26817853

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor

07 - Elektroinstalace slaboproudé

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

01 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

    D1 - Zásuvky a kabely 

    D2 - Ostatní 

02 - SKV - elektronická kontrola vstupu 

    D3 - Koncové prvky

    D4 - Kabeláž  

    D5 - Centrální jednotka a podružné jednotky systému 

    D6 - Vybavení dveří a VDT

03 - Elektrická požární signalizace - EPS

    D7 - Hlásiče EPS 

    D8 - Kabeláž 

    D2 - Ostatní 

04 - Kamerový systém - VSS

    D9 - Kamery 

    D10 - Kabeláž

    D2 - Ostatní 

05 - Měření fyzikálních veličin

06 - Trubkování pro SLB systémy

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor

07 - Elektroinstalace slaboproudé
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 01 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
1 K 1 Patch panel 24 portový cat. 6, kompletní ks

2 K 2 Organizér 1U ks

3 K 3 police 1U, hl. = 1000mm výsuvná ks

D D1 Zásuvky a kabely 
4 K 4 2portová zásuvka - cat 6. SK - nástěnné podomítkové provedení ks

5 K 5 1portová zásuvka - cat. 6- SK - pro wifi ks

6 K 7 1portová zásuvka - cat. 6- SK - pro vnitřní komunikační systém ks

7 K 8 1portová zásuvka - cat. 6- SK - pro centrální hodiny ks

8 K 9 kabel  strukturované kabeláže UTP cat. 6 m 1

9 K 10 USB zásuvka ks

10 K 11 kabel USB m

D D2 Ostatní 

11 K 12
telefonní jednotky pro vnitřní komunikační systém - DODÁVKA JE SOUČÁSTÍ VESTAVBY ČISTÝCH 
PROSTORŮ

ks

12 K 13 USB repeater ks

13 K 14 instalační materiál sada

14 K 15 měření a protokol sada

15 K 16 propojovací kabeláž sada

D 02 SKV - elektronická kontrola vstupu

D D3 Koncové prvky
16 K 17 karta - pro personál ks

07 - Elektroinstalace slaboproudé

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D4 Kabeláž  
17 K 18 kabel FTP cat. 6 m

18 K 19 kabel CYSY 2x1 m

D D5 Centrální jednotka a podružné jednotky systému
19 K 20 Patch panel 24 portový cat. 6, kompletní  do centrální RACK SKV budovy ks

D D6 Vybavení dveří a VDT
20 K 21 Bezkontaktní snímač eReader ks

21 K 22 Kryt snímače ks

22 K 23 Černá montážní podložka pro snímače ks

23 K 24 Elektromechanický zámek ks

24 K 25 Kabelová průchodka ks

25 K 26 Protiplech ks

26 K 27 Kování ks

27 K 28 Instalační krabice ks

28 K 29 Magnet ks

D 03 Elektrická požární signalizace - EPS

D D7 Hlásiče EPS 
29 K 30 Širokospektrální optickokouřový hlásič  - dle standardu UHKT ks

30 K 31 Patice pro adresné hlásiče - systémová ks

31 K 32 Siréna vnitřní ks

D D8 Kabeláž 
32 K 33 Kabel pro hlásiče 1x2x0,8 B2ca(s1,d0) m

D D2 Ostatní 
33 K 34 Pomocný instalační materiál sada

34 K 35 Revize sada

35 K 36 Komplexní zkoušky sada

36 K 37 Uvedení do provozu sada

37 K 38 Zaškolení obsluhy sada

38 K 39 Vypracování dokumentace skutečného provedení sada

39 K 40 Návrh provozního řádu sada

40 K 41 Mimostaveništní doprava sada

41 K 42 Stavební výpomoci sada

D 04 Kamerový systém - VSS

D D9 Kamery 
42 K 43 kamera dle TXT ks
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 44 Instalační krabice - pro ukončení kabelů u kamer ks

44 K 45 Ukončení kabeláže cat. 6 - RJ 45 ks

D D10 Kabeláž
45 K 46 kabel UTP cat. 6, s bezhalogenovým pláštěm m

D D2 Ostatní 
46 K 47 Zkoušky kpl

47 K 48 Uvedení do provozu kpl.

48 K 49 Zaškolení obsluhy kpl.

D 05 Měření fyzikálních veličin
49 K 50 kabel STP cat. 6 stíněný (SK-M) m

D 06 Trubkování pro SLB systémy
50 K 51 kabelový žlab  200x100 - kompletní m

51 K 52 trubka PVC 29mm m

52 K 53 kabelová lišta m

53 K 54 instalační a pomocný materiál sada

54 K 55 požární ucpávky sada
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00023736
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha DIČ: CZ00023736 

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26817853
DIČ: CZ26817853

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor

08 - Zdrojová stanice a rozvody CO2 a N2

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Potrubní rozvody čistých plynů

    D1.1 - rozvod N2

    D1.2 - rozvod CO2

D2 - ARMATURY

    D2.1 - armatury pro rozvod N2

    D2.2 - armatury pro rozvod CO2

D3 - STROJE A ZAŘÍZENÍ

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor

08 - Zdrojová stanice a rozvody CO2 a N2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Potrubní rozvody čistých plynů

D D1.1 rozvod N2
1 K Pol79 Trubka bezešvá nerezová DN6 10x2  PN300 bm

2 K Pol80 Trubka švová nerezová DN50 60,3x2 bm

3 K Pol81 Připojovací šroubení se zářezným šroubením SU-10M z nerezi ks

4 K Pol82 Připojovací šroubení se zářezným šroubením a vnějším závitem SMC-10M-4R z nerezi ks

5 K Pol83 Připojovací šroubení se zářezným šroubením SUT-10M z nerezi ks

6 K Pol84 Lešení, montáž-demontáž kpl

7 K Pol85 Přesun hmot do 500m kpl

8 K Pol86 Montážní sada k připevnění potrubní trasy - spona stauff 10 ks

9 K Pol87 Závitové tyče GWS-M8 x 1 ks

10 K Pol88 Montážní nosník Stauff C14 0,15 m z nerezi ks

11 K Pol89 tepelná izolace z napěněného PE tl. 9 mm bm

12 K Pol90 Pročištění a profouknutí potrubí N2 po montáži m

13 K Pol91 Tlaková  zkouška rozvodu kpl

14 K Pol92 Montáž potrubní trasy kpl

D D1.2 rozvod CO2
15 K Pol93 Trubka bezešvá nerezová DN6 10x2  PN300 bm

16 K Pol80 Trubka švová nerezová DN50 60,3x2 bm

17 K Pol81 Připojovací šroubení se zářezným šroubením SU-10M z nerezi ks

18 K Pol82 Připojovací šroubení se zářezným šroubením a vnějším závitem SMC-10M-4R z nerezi ks

19 K Pol83 Připojovací šroubení se zářezným šroubením SUT-10M z nerezi ks

08 - Zdrojová stanice a rozvody CO2 a N2

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K Pol94 Lešení, montáž-demontáž kpl

21 K Pol95 Přesun hmot do 500m kpl

22 K Pol86 Montážní sada k připevnění potrubní trasy - spona stauff 10 ks

23 K Pol96 Závitové tyče GWS-M8 x 1 ks

24 K Pol88 Montážní nosník Stauff C14 0,15 m z nerezi ks

25 K Pol97 tepelná izolace z napěněného PE tl. 9 mm bm

26 K Pol98 Pročistění a profouknutí potrubí N2 po montáži m

27 K Pol91 Tlaková  zkouška rozvodu kpl

28 K Pol99 Montáž potrubní trasy kpl

D D2 ARMATURY

D D2.1 armatury pro rozvod N2
29 K Pol100 redukční panel - W40C pro N2 - DN6 - PN200/10 ks

D D2.2 armatury pro rozvod CO2
30 K Pol101 redukční panel - W40C pro CO2 - DN6 - PN200/10 ks

D D3 STROJE A ZAŘÍZENÍ
31 K Pol102

zateplená zdrojová skříň pro CO2 se 4 přípojnými místy a jedním regulačním panelem, rozměry: 
1200/400/2100 mm, tlaková třída PN200

ks

32 K Pol103
zateplená zdrojová skříň pro N2 se 2 přípojnými místy a jedním regulačním panelem, rozměry: 600/400/2100 
mm, tlaková třída PN200

ks

33 K Pol104 vyztužení zadní části skříní, rozměry: 1890/30/1000 ks

34 K Pol105 montáž skříní na místě ks
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ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00023736
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha DIČ: CZ00023736 

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26817853
DIČ: CZ26817853

Zpracovatel: IČ: 88363945
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Priloha A SoD_21093_C1-Polozkovy_rozpocet.xlsx VON - Vedlejší a ostatní ... Strana 46 z 47



ZD: Příloha č, 5a; SoD: P říloha A Položkový rozpo čet Technologický celek čistých prostor , VZ21093 - Část 1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl

D VRN3 Zařízení staveniště
2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl

P
 Poznámka k položce:

zřízení, zabezpečení a jeho zrušení

D VRN4 Inženýrská činnost
3 K 040001000 Inženýrská činnost kpl

D VRN6 Územní vlivy
4 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky kpl

D VRN7 Provozní vlivy
5 K 070001000 Provozní vlivy kpl

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Novostavba pavilonu D, rekonstrukce pavilonu A - Etapa I. a stavební úpravy areálu vyvolané stavbou pavilonů A a D

D.2.5 - Technologický celek čistých prostor
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VZ21093-C1 
Příloha C SoD  

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE (ÚHKT) 
Sídlo: 
Zastoupený: 

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 
Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA 

IČO: / DIČ: 00023736 / CZ00023736 
 

Příloha C  

PODMÍNKY INSTALACE  
A STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI 

Název zakázky: Ev.č.: VZ21093 

 
Technologický celek čistých prostor 

část 1: Dodávka a montáž interiéru a prvků čistých prostor 
 

Dodavatel: PULSKLIMA, spol. s r.o. 

IČO: / DIČ: 631 44 409 / CZ63144409 

Sídlem: Andělská cesta 609/11, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice 

Zastoupený: Ferdinand Janis 

 
(dále jen dodavatel) 

DLE POŽADAVKU ZADAVATELE sdělujeme následující: 

 pro kvalitní provedení montáže je třeba zajistit přesnost rozměrů konstrukcí podle stavebních 
projektů, dodavatel ověří soulad prostorové polohy staveniště s projektovou dokumentací a 
provede zaměření skutečného stavu; 

 před zahájením montáže musí být stavební podlahy s bezprašnou povrchovou úpravu (např. 
penetrační nátěr), příčky stavby musí být kryty omítkou a bezprašnou úpravou (např. nátěr) 

 podlaha před montáží nesmí vykazovat nerovnost větší než 2 mm/2 m lati podle ČSN 74 4505  
 vlhkost podlahy nesmí být větší než 2 %, pevnost povrchové vrstvy musí odpovídat požadavkům 

projektu, 
 před začátkem montáže čistého prostoru v objektu musí být splněny tyto základní požadavky:  

         Zajištění přístupu do příslušné části rozvaděčů zadavatele; 
         Ukončení všech zednických a natěračských prací; 
         Vyklizení a vyčištění místností pro montáž čistého prostoru; 
         Napojovací bod Elektro 
         Finální utěsnění Vestavby Čistého prostoru – Tmelení se smí provádět v době, kdy se 

neočekávají výrazné změny teploty a vlhkosti vzduchu v místnosti. Tmelení je přípustné 
pouze při teplotách v místnosti nad +10°C. 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
Ev.č. VZ21093, Část 1 

Zadavatel: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) 
Sídlo: 
Zastoupený: 

U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 
Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA 

IČO: / DIČ: 00023736 / CZ00023736 
 

Příloha D Smlouvy o dílo      

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
Název zakázky: Interní ev. č.: VZ21093 

Technologický celek čistých prostor 
Část 1: Dodávka a montáž interiéru a prvků čistých prostor 

 

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo 
výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že 
umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné 
zakázky. Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických 
údajů, pokud nejsou stanoveny v zadávací dokumentaci zvláštní toleranční rozsahy nebo pokud není toleranční rozsah stanoven jiným 
technickým dokumentem s tím, že musí být zachována požadovaná kvalita, funkce zařízení a požadovaný medicínský účel, tj. jeho 
diagnostické nebo terapeutické využití. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti 
uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod.  
Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. 
hodnoty) hodnoty ve sloupci „C“, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka 
ze zadávacího řízení.  
Pokud ve sloupci "C" zadavatel uvedl "ano", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít – účastníci uvedou splnění požadovaného 
parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci). 
 
 

A B C D 

Název zařízení, 
subsystému, 

fyzikálně-technické 
vlastnosti 

Popis Požadovaná hodnota 
Skutečná hodnota, 

název přístroje, položky, 
položka č. v nabídce 

Název Interiérové prvky čistých prostor  2 ks + 2 komplety - 

 
Umístění 

ÚHKT – Pavilon D 
 U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2  

- 

Oddělení  Oddělení buněčné terapie  - 

 
 
 
Skříň na hořlaviny   
(CP 06.1 poz. 40) 

Množství 1 ks DENIOS G-601 

Skříň pro bezpečné a předpisové 
skladování hořlavých kapalin  

ANO ANO 

Požární odolnost konstrukcí 90 min. (typ 90 dle EN 14470-1) 
90 min. (typ 90 dle EN 

14470-1) 

Vybavení přípojkou pro odvětrání 
(NW 75) na stropě skříně 

ANO ANO 

Integrované seřizovací prvky pro 
snadné vyrovnání skříní na nerovné 
podlaze 

ANO ANO 

Ochrana před přístupem 
nepovolaných osob 

ANO ANO 

Vnitřní plocha je odolná vůči 
chemikáliím, poškrábání a je snadno 
čistitelná 

ANO ANO 

Zemnící svorka na stropě skříně ANO ANO 

Vybavení uzamykatelným 
bezpečnostním zámkem  

ANO ANO 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
Ev.č. VZ21093, Část 1 

Nepropustná, přezkoušená 
podlahová záchytná vana z 
ocelového práškově lakovaného 
plechu 

ANO ANO 

 
Včetně 3 vložených polic (výškově 
nastavitelné v rastru po 30-35 mm) 

ANO, součástí dodávky ANO, součást dodávky 

 
Vysoce kvalitní lakování v barvě 
světle šedé (RAL 7035) 

ANO ANO 

 Lehce pojízdná ANO ANO 

 Samouzavíratelné křídlové dveře ANO ANO 

 Pravé dveře ANO ANO 

 Vnější rozměry (V x Š x H) max. (2000x600x620) mm (1968x596x616) mm 

 
Veškeré stěhovací služby součástí 
dodávky 

ANO ANO 

Osoušeč rukou 
elektrický 
(CP 03 poz. 35) 

Množství 1 ks SMARTFLOW M44A 

Vnější rozměry (V x Š x H) 140x260x145 mm 145x258x138 mm  

Napájení / příkon 230V AC / 1100W 230V AC / 1100W 

Systém pro výrobu 
čisté vody 
(CP 03 poz. 36a + 36b) 

Množství 1 komplet 
PURELAB CHORUS 2+ 

RO/DI/UV 10lph 

Schopnost zpracovávat kohoutkovou 
vodu 

ANO ANO 

Produkce vody > 2 litry / hod. 10 l/h 

Konstrukční řešení systému věžové uspořádání výrobníku a zásobníku ANO 

Zásobník na vyrobenou vodu 

10-20 litrů 15 litrů 

rozměry max. 500 x 500 x 500 mm 
 (V x Š x H) 

470x376x340 

zabudovaný UV zářič  ANO 

100% recirkulace upravené vody v systému, 
včetně zásobníku (zásobník je součástí 

cirkulačního okruhu) 

ANO 

Jednoduché ovládání a manipulace ANO ANO 

Rozměry výrobníku bez zásobníku 
(V x Š x H) 

max. (700 x 500 x 500) mm  
679x376x353 

Dokumentace kvality produkované 
vody dle požadavků SVP 

ANO ANO 

externí výstup výsledků (tisk, elektronicky) USB 

Parametry produkované vody:  

musí splňovat parametry 
ČSN ISO 3696 

voda stupeň 2 1 to > 15 MΩ.cm 

Odpor > 1 MΩ.cm při 25 °C 1 to > 15 MΩ.cm 

Celkový organický uhlík 
(Total organic carbon, TOC) 

< 30 ppm < 10 ppb 

Bakterie <1 CFU / ml <1 CFU / ml 

Částice Více než 99% částic zachytí ANO 

Instalace:  

Veškeré stěhovací služby součástí 
dodávky  

ANO ANO 

Kompletní instalace, napojení na 
přívod vody a odpad, uvedení 
zařízení do provozu 

ANO ANO 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
Ev.č. VZ21093, Část 1 

Instalační a operační kvalifikace 
včetně protokolu 

ANO ANO 

Zaškolení obsluhy  ANO ANO 

Monitoring částic  

Množství  1 komplet SaMURaJ 

Systém řízení a sběru dat 

Automatický systém sběru, 
vyhodnocení a zpracování 
naměřených dat (MaR) 

PLC se záznamem naměřených hodnot 
včetně SW vybavení  

SaMURaJ 

Ovládání pomocí dotykového 
displeje 

min. 7“ 7´´ 

Připojení systému MaR k dálkovému 
sběru dat Zadavatele  

Min. rozhraní RJ-45 RJ-45 

Komunikační protokol pro připojení 
systému MaR dálkovému sběru dat 

Min. Modbus MODBUS 

Vakuová pumpa 1 ks 
PVR VACUUM DESIGN 

typ VD 25 

Průtok vzduchu min. 10 m3/hod 15 m3/hod 

Nejnižší absolutní tlak max. 350  mbar 350  mbar 

Napájení  1x 230V AC/50 Hz 1x 230V AC/50 Hz 

Příkon max. 1 kW 0,75 kW 

Hlučnost max. 63 dB(A) 62 dB 

Snímač částic 1 ks REMOTE MODEL 5104 

Rozsah měřených částic min. 0,5 – 25 µm 0,5 – 25 µm 

Četnost měření částic min. 1x / 5 minut 1x / 5 minut 

Průměr rozvodů vakua min. 0,25“ 0,25´´ 

Komunikační rozhraní min. RS458 RS485 

Komunikační protokol min. Modbus MODBUS 

Instalace:  

Veškerá doprava součástí dodávky  ANO ANO 

Kompletní instalace a montáž 
jednotlivých komponent, uvedení 
zařízení do provozu 

ANO ANO 

Zaškolení obsluhy  ANO ANO 

 

Návod k obsluze 
návod k obsluze (v ČJ a dále v AJ, 
existuje-li) k nabídce 

přiložit v nabídce ANO 

CE certifikát k přístroji 
CE certifikát k nabídce / ES Prohlášení 
o shodě 

přiložit v nabídce  ANO 

Prospekty přístroje 
přiložit prospekt či podrobnou 
dokumentaci k nabídce, datový list 
apod. 

přiložit v nabídce ANO 

Další doklady 
doložení dokladů, že účastník je 
oprávněn k distribuci a servisu 
přístrojového vybavení 

přiložit v nabídce ANO 

Servis po dobu záruky zdarma 

ANO, včetně dodávky zdarma všech 
náhradních dílů potřebných pro opravy a 

včetně spotřebního materiálu a pravidelně 
měněných dílů (filtry, UV lampa, těsnění, 

spojovací hadičky apod.) 

ANO 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
Ev.č. VZ21093, Část 1 

uvést délku záruky (pro všechny 
položky) 

min. 24 měsíců 24 měsíců 

kontakt na autorizovaný servis, který 
bude provádět záruční (resp. 
pozáruční) servis dodaného zařízení 

uvést kontakt  

uvést dobu zahájení servisního 
úkonu od obdržení objednávky a 
dobu odstranění závady bez použití 
náhradních dílů 

max. do 48 hod. v pracovní dny od 
nahlášení závady zadavatelem 

ANO, do 48 hodin 

uvést dobu pro odstranění vady od 
nahlášení (objednávky) při použití 
náhradních dílů 

max. do 5 dní od nahlášení závady 
zadavatelem 

ANO, max. do 5 
 prac.dnů 

garance servisu po skončení záruční 
doby 

min. 5 let ANO, min. 5 let 

uvést cenu (bez DPH)  1 h práce servisního technika  

uvést cenu (bez DPH)  cestovné/1 km, max. 50 km  

Periodické kontroly a 
validace vč. protokolu 

Po dobu záruky včetně výměny 
spotřebních dílů (filtry, UV lampa, 
těsnění, spojovací hadiček apod.) 
zdarma 

ANO, včetně dodávky měněných dílů a 
spotřebního materiálu zdarma 

ANO 

uvést doporučenou frekvenci kontrol 
a validací (min. 1x ročně), vč. 
servisního plánu 

počet/rok (min. 1x ročně) 
2x ročně kontrola a 
výměna spotř.mat. 
1x ročně validace 

uvést cenu (bez DPH)  Kč/rok 
Po záruce: vč.spotř.mat. 

 

 

V případě připojení IT prostředku do LAN sítě ÚHKT: 

1. Požadavek na připojení IT prostředku je nutné zadat oddělení IT minimálně jeden týden před uvedením do provozu. K tomuto účelu slouží 

adresa: IT@uhkt.cz   

2. Instalace antivirového produktu (Eset endpoint security) 

3. Požadavky na výjimky v zabezpečení (složky vyjmuté z kontroly, otevření portů pro komunikaci) je nutné zadat do požadavku 

4. Instalace inventarizačního SW 

5. IT prostředek musí být dodán s operačním systémem, u kterého je podpora výrobce (bezpečnostní aktualizace) ještě minimálně 5 let 

6. Operační systém IT prostředku musí být připojen do služby automatických bezpečnostních aktualizací 

7. Zabezpečení účtů IT prostředku bezpečnými hesly 

8. Účty běžné obsluhy provozovat bez administrátorských oprávnění 

9. Operační systém na platformě MS Windows ve verzi, která podporuje připojení k doméně a zásady skupiny (verze Professional nebo vyšší) 

Pokud jakoukoliv podmínku nelze splnit, např. z důvodu omezení na straně výrobce obslužného SW, nebude IT prostředek připojen do sítě ÚHKT a může 
dojít k omezení použitelnosti dodávaného řešení (automatické zálohování, přenosy dat do NIS/LIS, úložišť atd.) 

 
Svým podpisem stvrzuji, že nabízené plnění uvedené ve sloupci „D“ obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry 
a charakteristiky.  
 

 
 

mailto:IT@uhkt.cz
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Smlouva o dílo 
VZ21093SoD 

 
 
 

Název veřejné zakázky:  

Technologický celek čistých prostor 
Část 1: Dodávka a montáž interiéru a prvků čistých prostor 

 
SoD: Příloha G 
 

Smlouva o dílo 
 

Seznam osob oprávněných jednat za smluvní strany 

 
Každý ze smluvních partnerů uvádí určené odpovědné zástupce, kteří zodpovídají za plnění činností podle 
smlouvy, jejíž je tento seznam přílohou. 

 

Zhotovitel 

Jméno Funkce telefon Email 

 

 

 

 

Objednatel 

Jméno Funkce Telefon Email 

z 
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