

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 125/2021/23/BIM

Vyřizuje: [redacted]

Tel: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datum: 22.10.2021

Odběratel a fakturační adresa:

Město Luhačovice

nám. 28. října 543

763 26 Luhačovice

IČO: 284 165

DIČ: CZ00284165

Bankovní spojení [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dodavatel:

Pavel Slezák

Březnice 116

76001 Březnice

IČ: 76175898

DIČ:

Objednáváme u Vás:

zpracování projektu pro dodatečné stavební povolení skateparku (stupeň: společné stavební a územní řízení), inženýring a součinnost při procesu.

- 1) Cena samotného projektu: 40 000,- splatná odsouhlasením projektu s objednatelem před podáním k vyjádření jednotlivým subjektům
- 2) Cena inženýringu: 40 000,- splatná podáním projektu včetně všech potřebných vyjádření na Stavební úřad
- 3) Součinnost pro získání platného povolení: 8 000,- splatná po získání platného dodatečného stavebního povolení a nabytí právní moci.

Zastropení sankcí a škod vlivem chyb v projektu, inženýringu a související činnosti: 10% celkové ceny díla.

V ceně projektu nejsou zahrnuty zvláštní požadavky jednotlivých orgánů na specializované průzkumy a posudky. Tyto, pokud se vyskytnou, budou odsouhlaseny a doúčtovány dodatečně.

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky řízení.

Fakturu, prosím, zašlete elektronicky na adresu [redacted]. Tímto čestně prohlašujeme, že předmět plnění za strany dodavatele souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Konečnou cenu uvádějte na faktuře včetně DPH.

Cenové podmínky: Cena: 88 000,00 Kč (dodavatel není plátce DPH)

Dodací podmínky: Předpokládaný termín připravené dokumentace: konec listopadu 2021

Předpokládaný termín získání potřebných vyjádření: konec ledna 2022

S pozdravem

Ing. Magdalena Blahová
vedoucí odboru správy majetku

Poznámky / připomínky

Splatnost faktury za dodanou službu/dílo je do 30 dní, pokuta za nedodržení termínu dodání je 0,05 % z celkové částky za každý den prodlení.