
ID smlouvy:
účinnost:

SMLOUVA O DÍLO č. SML/377/2021
uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů

ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00Brno, Brno -
město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo
Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole

Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo 93/0300
Tel.:
zástupce ve věcech technických:

2. Zhotovitel: Abixeor s.r.o
se sídlem: Kratochvilka 98, 664 91 Kratochvilka
statutární orgán: Martin Hanák
ve věcech technických: Martin Hanák
IČO: 24216909
DIČ: CZ24216909
Bankovní spojení: KB Brno - venkov
Číslo účtu:
Tel., email.
Datová schr

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 73773.

ČLÁNEK II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění pro činnost provádění
staveb, jejich změn a odstraňování, odborně způsobilý zhotovit dílo v rozsahu dohodnutém
touto smlouvou.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla
nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele
do uzavření této Smlouvy.
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3.   Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo, dále jen Smlouva, s ohledem na 
to, že nabídka Zhotovitele na provedení díla byla dne 1.11.2021 Objednatelem vybrána 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava kanceláří ve IV. NP ÚMČ 
Brno – Královo Pole, Brno“ jako nejvhodnější. 

 
 

ČLÁNEK III. 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 
1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své 

náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu 
odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu 
za jeho provedení dle čl. VI Smlouvy. 

2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních činností, prací 
a dodávek uvedených ve smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací dokumentací 
veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele. Předmětem díla je oprava dvou kanceláří ve IV. 
NP ÚMČ Brno – Královo Pole, Brno. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu. 
Účelem zhotovení díla je provést opravu tak, aby bylo možné kanceláře řádně a bezpečně 
užívat. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele opravu kanceláří ve IV. NP budovy ÚMČ 
Brno – Královo Pole, Palackého třída č. pop. 1365 č. or. 59, v Brně – Králově Poli. Budova 
je součástí pozemku p. č. 1615, vše zapsané na LV č. 10001 pro katastrální území Královo 
Pole, obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno 
- město (dále také jako „Stavba).  

 

ČLÁNEK IV. 
DOBA PLNĚNÍ 

 
1. Zhotovitel je povinen zahájit práce 29.11.2021. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel 

je povinen převzít staveniště nejpozději 29.11.2021.         
Zhotovitel je povinen řádně ukončit provádění díla a předat dílo bez vad 
a nedodělků Objednateli nejpozději do 17.12.2021. 

  
 

ČLÁNEK V. 
 VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich 
zabudování do nemovitosti, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla nebo 
v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to i třetím 
osobám popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla Objednatelem.  

3. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu 
provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je 
Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škodu v penězích. 

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, 
a zařízeních. 
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ČLÁNEK VI. 
CENA DÍLA 

 
1. Cena za provedení díla dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 

v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž 
celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění 
díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 31.10.2021 , který 
tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré 
náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla. 

2. Celková cena díla bez DPH 189 884 Kč   

(slovy: stoosmdesáttísícosmsetosmdesátčtyři  korun českých) 

Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) 
v sobě zahrnují zejména: 
- veškeré náklady na řádně a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého 

a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem 
Smlouvy, 

- veškeré náklady pro zajištění BOZP a požární ochrany dle platných právních předpisů, 
- náklady na přesuny hmot a včetně nákladů na dopravu, uložení sutě a zeminy 

na skládku, místní poplatky, 
- náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a atesty podle 

platných právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání 
bezchybné funkce díla, 

- náklady na ochranu díla až do předání díla, 
- náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících 

ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných, 
- náklady na dopravně inženýrské opatření po dobu provádění stavby včetně projednání 

s dotčenými orgány, 
- náklady za spotřebu elektrické energie a vody. 

4. Případné vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními 
stranami formou písemných dodatků ke Smlouvě a budou uhrazeny na základě samostatné 
faktury vystavené Zhotovitelem po ukončení provádění díla. K vícepracem, které nebudou 
před jejich provedením písemně odsouhlaseny Objednatelem, se nepřihlíží. 

5. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracech, cena za  provedení 
díla dle odst. 1 tohoto článku se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací 
dle položkového rozpočtu. 

6. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.  
 
 

ČLÁNEK VII. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek: 

1) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby ceny či její části před předáním díla. 
2) Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve po předání a převzetí díla, nejpozději 

však do 15 dnů od převzetí díla.  
3) Doba splatnosti daňového dokladu činí 14 kalendářních dní ode dne doručení daňového 

dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy. 
4) Platba ceny bude probíhat v korunách českých. 
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5) V případě, že o to Objednatel písemně požádá, Zhotovitel prodlouží splatnost 
daňového dokladu až do 60 dní ode dne převzetí díla. 

6) Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy jsou stavební práce, které dle § 92ezákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, odpovídají 
číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 bude pro výše uvedené 
stavební práce aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a tohoto 
zákona. 

7) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového dokladu 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů: 
a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ; 
b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČO, DIČ; 
c. evidenční číslo daňového dokladu; 
d. den vystavení daňového dokladu; 
e. číslo smlouvy Objednatele, název smlouvy a název VZ „Oprava kanceláří ve IV. 
NP ÚMČ Brno – Královo Pole, Brno“ 
f. den uskutečnění plnění; 
g. splatnost daňového dokladu; 
h. základ daně; 
i. sazbu daně a výši daně v české měně; 
j. doložku - „daň odvede zákazník“; 
k. číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno; 
  

2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele 
podepsaný zjišťovací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb 
a dodávek s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek. V případě, že daňový 
doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude obsahovat soupis 
provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho 
splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti 
počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného 
daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze 
práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném 
Objednatelem.  

3. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu bankovní účet, na nějž má být uhrazena 
cena, který je shodný s účtem, uvedeným v této smlouvě. Změna bankovního účtu 
zhotovitele je možná pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě. Objednatel je 
oprávněn hradit cenu díla na účet Zhotovitele zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na 
jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení.  

 
 

ČLÁNEK VIII. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení. 

2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí 
díla nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými drobnými vadami 
až dnem jejich úplného odstranění jeden stavební deník originál a dvě kopie. Jedna kopie 
stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá 
Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s ojedinělými vadami 
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až po odstranění těchto vad. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu 
smluvních stran o změně smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné 
předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech 
s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá 
v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. 

4. Dílo musí odpovídat minimálně veškerým požadavkům uvedeným v českých technických 
normách, stavebním technickým osvědčením (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky), technickým podmínkám 
vztahujícím se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití 
výrobků vztahujících se k plnění dle této smlouvy. Dílo bude provedeno v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími.  

5. Pro dílo použije Zhotovitel jen nové materiály a výrobky odpovídající první jakosti, které 
mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla, při běžné údržbě, 
zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti 
hluku, úspora energie. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle 
příslušných právních předpisů. 

6. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů 
a lhůt. 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla: 

(a)  v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných prostranství 
či jiných okolních dotčených nebytových prostor, pozemků či staveb; a 

(b)  neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům. 

8. Zhotovitel je oprávněn provádět práce v době: 

pondělí – pátek 7:00 – 17:00 hod, sobota, neděle a svátky není možné práce provádět. 
 

9. Zhotovitel je povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat 
Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dnů; a 
v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se 
zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li 
Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost 
Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj 
náklad. 

10. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel 
je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je 
povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací. 

11. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky 
nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli 
a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. IV Smlouvy 
v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel 
Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla 
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za podmínek stanovených v čl. IX. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel 
převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací. Změna rozsahu díla 
(méněpráce i vícepráce) může být sjednána pouze na základě písemného dodatku. Hodnota 
dodatečných stavebních prací musí odpovídat ceně položek uvedených v položkovém 
rozpočtu díla a nejsou-li tak uvedeny, tak cenové úrovni díla dle čl. VI smlouvy. 

12. Hodlá-li Zhotovitel k provádění díla využít poddodavatele, musí mít Zhotovitel předchozí 
souhlas Objednatele s vymezením přesného rozsahu díla, které bude poddodavatel 
provádět. Zhotovitel je povinen zároveň doložit kvalifikaci poddodavatele k poddodávce 
dle požadavku Objednatele. Bez souhlasu Zhotovitele k provádění poddodávky 
poddodavatelem odpovídá Zhotovitel za vady díla prováděné poddodávky, jako kdyby ji 
prováděl sám. Zhotovitel odpovídá za výběr poddodavatele. 

13. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát pokynů technického dozoru stavebníka 
pověřeného Objednatelem dle § 152 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dozoru nad 
prováděním Stavby. 

14. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předání díla Objednateli. 

15.  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru 
staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor 
staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti Zhotovitele. 

 
 

ČLÁNEK IX. 
PŘEDÁNÍ DÍLA 

 
1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. 

Za výzvu se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen dílo převzít 
před dohodnutým termínem. 

2. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad předat Objednateli v dohodnuté době 
na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými 
zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad či 
s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad, není Objednatel povinen dílo převzít. Do 
protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá dílo převzít. Převezme-li 
Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet s tím, že se strany 
dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, 
tak se za termín pro odstranění vad a nedodělků považuje lhůta do 15 dnů od předání díla. 
Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran. 

3. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související 
s prováděním díla, tj. zejména stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a revizích, 
a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, 
doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek a platných 
právních předpisů, dále doklad prokazující, že Zhotovitel naložil s odpady v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a prováděcími předpisy, a další doklady prokazující 
splnění povinností, rozsah díla specifikující jednotlivé položky, které prováděl, 
poddodavatel. 

4. Při předání díla do užívání budou Objednateli předána jména a telefony kontaktních osob 
Zhotovitele pro případ havárie. 
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ČLÁNEK X. 
VADY DÍLA A ZÁRUKA 

 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto smlouvou, má vlastnosti 

dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití 
k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále za vady, 
které se projeví v záruční době. 

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční 
doba počíná běžet předáním díla Objednateli. 

4. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době předání, 
pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních vad je za 
řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil Zhotoviteli v 
záruční lhůtě do konce záruky. 

5. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.  

6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování vad není-li dále uvedeno jinak do 5 dnů 
od uplatnění vady u Zhotovitele. Objednatel je povinen odstranit vady v dohodnuté době 
a není-li tato doba dohodnuta, tak nejpozději do 15 dnů od uplatnění vady. 

7. U vad, kdy hrozí v důsledku vad vznik škody na majetku, zdraví nebo životě osob, se 
Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit neprodleně, nejpozději však do 24 hod. 

8. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 6 a 7 tohoto článku neodstraní, je 
Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, 
a to na náklady Zhotovitele.  

9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem nebo 
prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho 
vůli. 

 
ČLÁNEK XI. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
Zhotovitelem a dále:    
a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 30 dní;  
b) je-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla v dohodnuté době po dobu delší než 15 

dnů; 
c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se 

smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele; 
d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých 

povinností dle smlouvy;  
e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 
f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit  



   

8 
 

a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení díla 
více jak 30 dní; 

b) nebo v případě vstupu Objednatele do likvidace. 

3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla. 

4. V případě, že některá ze stran odstoupí od smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště do 3 dnů od doručení oznámení o odstoupení. 

5. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti Stavby ke dni odstoupení od 
Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací, 
služeb a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a jeho odpovídající hodnotu dle rozpočtu.  

 
 

XII. 
SANKCE 

 
1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit 

u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla, je Objednatel oprávněn uplatnit 
u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500Kč za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. IX a X Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.  

4. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto 
vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 14 dnů od 
doručení této výzvy. 

6. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. 
Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku. 

7. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran. 

8. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel 
oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského zákoníku úrok z prodlení 
v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve 
na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení. 

 
 

ČLÁNEK XIII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy: 
 - za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele považován 

návrh schválený příslušným orgánem Objednatele; 
- návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 
- dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou 
smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek; 
- mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních 
podmínkách bez odchylek; 
- faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením 
Smlouvy. 
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2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně 

svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této 
Smlouvy. 

3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, v platném znění. 

4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.  

5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle 
a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. 

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti 
uveřejněním Smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy dle dohody stran zajišťuje Objednatel. 

7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy 
na třetí osobu dle §1895 a násl. Občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání 
veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace 
o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů). 

9. Rozhodnutí o výběru Zhotovitele díla na základě svěřené působnosti zadavatele dle 
Směrnice o zadávání veřejných zakázek schválené na 47. schůzi konané dne 6.1.2021, 
usnesením č. 21R47/11. O výběru Zhotovitele díla rozhodl Ing. Jaromír Vašourek vedoucí 
Oddělení majetkového, Odbor majetkový a správní, dne 1.11.2021. 

10. Smlouvu o dílo se zhotovitelem schválil Ing. Jaromír Vašourek vedoucí Oddělení 
majetkového, Odbor majetkový a správní, dne 4.11.2021. 

 
 

ROZHODČÍ DOLOŽKA  
 

V případě, že mezi objednatelem a zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této 
smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou 
odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. 
V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným 
rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České 
advokátní komory pod ev. č. 8780,  a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv 
zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. 
Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí 
řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, 
Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato 
zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele v takovém 
případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do 
datové schránky, identifikátor:  9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může 
být pouze písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje 
za vhodné. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu 
sporu, minimálně však 1.500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000 Kč. 
K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího 
řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek 



účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání
soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000 Kč, tlumočné a
odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný
rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem
musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení
rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

DOLOŽKA

dle§ 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Vzor smlouvy o dílo byl na straně Objednatele schválen na 41 . schůzi Rady městské části Brno

- Královo Pole dne 7.10.2020 usnesením č. 20R41/14.

Přílohy:

č. l položkový rozpočet

1O. 11. ZOZlV Brně dne ........ ........

za

g. Karin Karasová

MČ Brno - Královo Pole

10

~/// . ,//. ~""")'-" '") 4
V Brně dne .............. . ·

za Zhotovitele:

.......

jednatel společnosti

Abixeor s.r.o.

/
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Stavba: V21096

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 24216909

DIČ: CZ24216909

66491
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

39 875,76

0,00

98 387,17

16 500,00

ÚMČ Brno-Královo Pole

Stavební úpravy

Abixeor s.r.o.

Celkem

74 997,41

Kratochvilka 98

Oprava kanceláří

Kratochvilka

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

189 884,58

229 760,34

189 884,58

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

311 HSV 30 302,88 16

61 HSV 36 504,18 19

95 HSV 6 148,59 3

99 HSV 1 659,11 1

776 PSV 53 710,49 28

777 PSV 32 601,66 17

783 PSV 441,60 0

784 PSV 11 633,42 6

M21 MON 16 500,00 9

D96 PSU 382,65 0

Cena celkem 189 884,58 100

Sádrokartonové konstrukce

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Úpravy povrchů vnitřní

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Staveništní přesun hmot

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot
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S: V21096

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 30 302,88

1 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 29,58000 696,00 20 587,68

5,1*5,8 29,58000

2 416093111R00 Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm m2 1,02000 1 080,00 1 101,60

5,1*0,2 1,02000

3 954312201R00 Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm  - 
opláštění Rozvodů topení vedených vodorvně po stěnách

m 11,10000 776,00 8 613,60

5,1+6 11,10000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 36 504,18
4 602016191R00 Penetrační nátěr stěn m2 68,88600 64,80 4 463,81

(5,1+6)*2*3,13 69,48600

(2+1+2)*0,52-0,8*2*2 -0,60000

5 602016180R00 Stěrka na stěnách - vyrovnání podkladu m2 68,88600 262,50 18 082,58

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 68,88600 68,88600

6 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 
maltové směsi

m 19,80000 87,40 1 730,52

(2+1,1+2)*2 10,20000

(2+0,8+2)*2 9,60000

7 622471116R00 Úprava stěn štukem m2 68,88600 177,50 12 227,27

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 68,88600 68,88600

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

6 148,59

8 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 51,88680 118,50 6 148,59

3,16*6,23+0,3*0,95*2 20,25680

6,1*5,1+0,52*1 31,63000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 659,11
9 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 1,30126 1 275,00 1 659,11

Díl: 776 Podlahy povlakové 53 710,49
10 775413040R00 Montáž podlahové lišty lepením m 39,42000 91,00 3 587,22

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 39,42000 39,42000

11 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 39,42000 13,30 524,29

(3,16+6,23)*2+0,3*4-0,8*3 17,58000

(5,1+6,1)*2+0,52*2-0,8*2 21,84000

12 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 51,88680 97,00 5 033,02

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 51,88680 51,88680

13 776572100RT1 Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze 
položení - koberec ve specifikaci

m2 51,88680 177,50 9 209,91

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 51,88680 51,88680

14 776551830R00 Sejmutí povlaků volně položených m2 51,88680 3,80 197,17

3,16*6,23+0,3*0,95*2 20,25680

6,1*5,1+0,52*1 31,63000

15 28416080.AR Lišta podlahová s možností vedení el. kabelů dl. 250 mm m 43,36200 100,00 4 336,20

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 39,42000*1,1 43,36200

16 28416085.AR Tvarovky k lištám ks 30,00000 50,00 1 500,00

Položkový rozpočet 

ÚMČ Brno-Královo Pole

Stavební úpravy

Oprava kanceláří
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17 69741092R Koberec zátěžový střižená smyčka 100% PA - dle výběru 
investora

m2 52,92454 546,00 28 896,80

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 51,88680*1,02 52,92454

18 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 0,78000 546,00 425,88

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 32 601,66
19 965048515R00 Strojní přebroušení betonu diamantovým kotoučem - před 

provedením nivelace
m2 51,88680 300,00 15 566,04

3,16*6,23+0,3*0,95*2 20,25680

6,1*5,1+0,52*1 31,63000

20 777531023R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.3 mm m2 51,88680 280,00 14 528,30

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 51,88680 51,88680

21 777553010R00 Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit m2 51,88680 37,80 1 961,32

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 51,88680 51,88680

22 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m % 0,91000 600,00 546,00

Díl: 783 Nátěry 441,60
23 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email - 

zárubně
m2 1,92000 230,00 441,60

(2+0,8+2)*0,2*2 1,92000

Díl: 784 Malby 11 633,42
24 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 68,88600 33,20 2 287,02

(5,1+6)*2*3,13 69,48600

(2+1+2)*0,52-0,8*2*2 -0,60000

25 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 101,01600 21,60 2 181,95

(5,1+6)*2*3,13 69,48600

(2+1+2)*0,52-0,8*2*2 -0,60000

5,1*6,1+5,1*0,2 32,13000

26 784195412R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 101,01600 63,90 6 454,92

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 101,01600 101,01600

27 784011121R00 Broušení štuků a nových omítek m2 68,88600 10,30 709,53

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 68,88600 68,88600

Díl: M21 Elektromontáže 16 500,00
28 M21-1 Demontáž stávajících světel + likvidace ks 6,00000 250,00 1 500,00

29 M21-2 D+M nových led svítidel zapuštěných do SDK konstrukce 
+ úprava přívodů - dle výběru investora

ks 6,00000 2 500,00 15 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 382,65
30 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,15881 121,50 19,30

31 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,15881 678,00 107,67

32 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,15881 226,00 35,89

33 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,17628 15,60 49,55

34 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,15881 318,00 50,50

35 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,58814 35,40 56,22

36 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 0,15881 400,00 63,52

Celkem 189 884,58

Poznámky uchazeče k zadání
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