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Smlouva o dílo – stavební práce 

„Stavební úprava a přístavba objektu garáží – Sušice – 2. etapa“ 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500006369 

číslo smlouvy zhotovitele:       

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000616 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO:   72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále jen „kontaktní osoba 

objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

PROTOM Strakonice s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 711 vedenou u Krajského soudu 

v Českých Budějovicích                    

sídlo:   Písecká 290, 386 01 Strakonice 

zastoupen/á:  Miroslav Procházka - jednatel  

IČO:   43841252 DIČ: CZ43841252  

e-mail:       

telefon:      

datová schránka: 7kwvfuk  

kontaktní osoba ve věcech technických: 

  

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Stavební úprava a přístavba objektu garáží – Sušice – 2. etapa“ dle podkladů 

pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy.  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Ing. Martin Liška, Projekční a inženýrská 

kancelář, se sídlem: Komenského 1133, 341 01 Horažďovice, IČO: 742 21 841, zpracovanou 

6/2020 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla 

poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením č.j.: SUS-25157/2020-4 ze dne 22. 2. 2021 vydaným 

Městským úřadem Sušice; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.1 Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že již před jejím uzavřením převzal od objednatele 

veškeré podklady pro provedení díla dle odst. 2.3. tohoto článku smlouvy, provedl kontrolu jejich 

obsahu a jejich vzájemného souladu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 

jsou pro provedení díla nezbytné a je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s 

touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.  

2.2 Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby; 

b) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 

zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

c) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů 

o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

d) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek; 

e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předávacímu řízení (dle 

zák. č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a parametrů; 

f) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření a dále dodání 

certifikátů a atestů použitých materiálů, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně 

v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR. 

2.3 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému 

předání a uvedení do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 
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2.4 Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci 

stavby, jejíž průběžné výstupy se zavazuje předat objednateli po jednom vyhotovení  na el. nosiči. 

při předání díla. 

2.5 Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle zadávací dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro 

zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s technickými kvalitativními 

podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými podmínkami (TP) schválenými MD ČR, vzorovými 

listy staveb pozemních komunikací (VL) a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše 

uvedené technologie. 

2.6 Místem plnění předmětu díla je p.č.st. 1444, p.č. 1949/3, k.ú. Sušice nad Otavou. 

2.7 Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 

2.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a v souladu 

s touto smlouvou. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

dle a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    9 500 000,00 Kč 

dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na zřízení 

staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce 

spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení 

díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.).  

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 
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objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 

víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 

v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 

cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 

rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 

vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 

47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva 

bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do 31. 8. 2022. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 
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VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 
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postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.15. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 
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rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 
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Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy  

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 

9.2. této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 
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10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 

v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 

vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 

v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 
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proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  
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11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky. 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli 

originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této 

smlouvy; 

- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 
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12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená 

v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle 

čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 
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13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu 

s Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 
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f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců 

a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní 

číslo a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou 

v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 

jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření 
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a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona 

o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  PROTOM Strakonice s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Miroslav Procházka 

generální ředitel      jednatel 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sušice nad Otavou Datum: 13. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 500 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 500 000,00 21,00% 1 995 000,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 495 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č.1949-3, k.ú. Sušice nad 

Otavou

020 - Objekt SO.02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice nad Otavou Datum: 13. 10. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant:

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 500 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 5 163 821,00

    1 - Zemní práce 358 058,00

    2 - Zakládání 838 023,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 825 199,00

    4 - Vodorovné konstrukce 235 631,00

    5 - Komunikace pozemní 127 229,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 602 586,00

    8 - Trubní vedení 35 503,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 531 534,00

    997 - Přesun sutě 534 666,00

    998 - Přesun hmot 75 392,00

PSV - Práce a dodávky PSV 4 268 915,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 242 803,00

    740 - Elektromontáže 525 705,00

    762 - Konstrukce tesařské 54 219,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 527 766,00

    764 - Konstrukce klempířské 478 013,00

    765 - Krytina skládaná 24 954,00

    767 - Konstrukce zámečnické 1 811 062,00

    776 - Podlahy povlakové 1 464,00

    777 - Podlahy lité 389 207,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 152 470,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 61 252,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 67 264,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 47 264,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sušice nad Otavou Datum: 13. 10. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant:

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 500 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 163 821,00

D 1 Zemní práce 358 058,00

1 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 100,000 49,20 4 920,00

VV
"Stávající zpevněné pola před garáží (skladba E1)-plocha viz 

legenda ploch a prvků"100
100,000

2 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
m2 100,000 57,30 5 730,00

VV
"Stávající zpevněné pola před garáží (skladba E1)-plocha viz 

legenda ploch a prvků"100
100,000

3 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 128,442 128,00 16 441,00

VV "Výkop pod podlahou" 45,575*11*0,15 75,199

VV "Srovnání terénu východně" 45,575*0,3*1,7 23,243

VV "Sejmutí horní vrstvy pro skladbu E2" 100*0,3 30,000

4 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 131,075 179,00 23 462,00

VV "Patka P01 2,5x2,5m, 2ks" (2,5+0,35*2)*(2,5+0,35)*0,84*2 15,322

VV "Patka P02 1,2x1,2m, 4ks"(1,2+0,35*2)^2*0,84*4 12,130

VV "Patka P03 1,2x1,2m, 2ks"(1,2+0,35*2)^2*0,84*2 6,065

VV "Patka P04 2,2x2,2m, 2ks"(2,2+0,35*2)^2*0,84*2 14,129

VV "Patka P05 1,2x1,2m, 1ks"(1,2+0,35*2)^2*0,84*1 3,032

VV "Patka P06 2,0x2,0m, 2ks"(2+0,35*2)*(2+0,35)*0,84*2 10,660

VV "Patka P07 1,2x1,2m, 2ks"(1,2+0,35*2)*(1,2+0,35)*0,84*2 4,948

VV "Patka P08 1,2x1,2m, 4ks"(1,2+0,35*2)^2*0,84*4 12,130

VV "Patka P09 7,7x3,0m, 1ks"(7,7+0,35*2)*(3+0,35*2)*0,84*1 26,107

VV "Patka P10 7,3x2,8m, 1ks"(7,3+0,35*2)*(2,8+0,35*2)*0,84*1 23,520

VV "Patka P11 1,2x1,2m, 1ks"(1,2+0,35*2)^2*0,84*1 3,032

5 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 29,686 685,00 20 335,00

VV

"Rýhy pro základové pasy/prahy" 

(2,95+2,5*2+3,3*2+2,3*2+2,95+3,625+2,975+7,8+9,1-

0,7*12)*(0,25+0,35*2)*0,84

29,686

6 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 17,004 641,00 10 900,00

VV "Kanalizace + vpusť" (20+1,25)*1,2*1 25,500

VV "Odpočet odstranění skladeb" -(10,8*0,4+9,2*0,3)*1,2 -8,496

7 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 429,936 39,40 16 939,00

VV
"Vykopaná zemina na meziskládku" 

128,442+131,075+29,686+17,004
306,207

VV "Zpět na násypy" 98,729 98,729

VV "Zpět - humusová vrstva" 100*0,25 25,000

8 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 182,478 244,00 44 525,00

VV "Přebytečná zemina" 306,207-98,729-25 182,478

9 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 277,346 18,50 23 631,00

VV 182,478*7 1 277,346

10 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 306,207 44,20 13 534,00

VV "Zpět na násypy" 98,729 98,729

VV "Zpět - humusová vrstva" 100*0,25 25,000

VV "Přebytečná zemina" 306,207-98,729-25 182,478

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 488,685 17,90 8 747,00

VV
"Vykopaná zemina na meziskládku" 

128,442+131,075+29,686+17,004
306,207

VV "Přebytečná zemina" 306,207-98,729-25 182,478

Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č.1949-3, k.ú. Sušice nad 

Otavou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 319,337 369,00 117 835,00

VV "Skládka AZS Zavlekov" 182,478*1,75 319,337

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 98,729 129,60 12 795,00

VV "Výkopy pro patky" 131,075+23,243 154,318

VV "Výkopy pro pasy/prahy"29,686 29,686

VV

"odečet objemu patek"-

(2,5*2,5*2+1,2*1,2*(4+2+1+2+4+1)+2,2*2,2*2+2*2*2+7,7*3+7,

3*2,8)*0,84

-78,859

VV

"Odečet objemu pasů" -

((2,95+2,5+2,5+3,3*2+2,3+2,3+2,95)+(3,625+2,975)+(7,8+9,1

))*0,84*0,25

-9,576

VV
"Kanalizace" 17,004-10,8-2,4-0,156-0,144-

0,275*0,275*3,14*1,45
3,160

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 10,800 211,00 2 279,00

VV "Kanalizace" 20*1,2*0,45 10,800

15 M 58331289 kamenivo těžené drobné frakce 0/2 t 20,520 364,00 7 469,00

VV 10,8*1,9 20,520

16 K 180404112
Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě 

substrátu
m2 80,000 49,50 3 960,00

VV "E2 - viz. legenda ploch" 80 80,000

17 M 00572440 osivo směs travní hřištní kg 3,200 64,50 206,00

VV "Skladba E2" 80*40/1000 3,200

18 K 181111131
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 80,000 26,00 2 080,00

VV "E2 - přespádování ploch" 80 80,000

19 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 100,000 28,80 2 880,00

VV "Pod skladbou E1" 100 100,000

20 K 181351005
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 80,000 67,50 5 400,00

VV "Skladba E2" 80 80,000

21 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 580,000 21,20 12 296,00

VV "S1 - prostor pod garáží" 500 500,000

VV "E2" 80 80,000

22 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 

plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5
m2 80,000 9,40 752,00

VV "E2 - viz. legenda ploch" 80 80,000

23 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 1,760 535,00 942,00

VV "E2 - viz. legenda ploch" 80*0,02*1,1 1,760

D 2 Zakládání 838 023,00

24 K 271562211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

drobného kameniva frakce 0 až 4 mm
m3 12,525 920,00 11 523,00

VV "Násyp pod podlahu frakce 0-8" (10,5*45,575)*0,03 14,356

VV Odečet základů

VV

 -

((7,8+9,1+3,625+2,975)*0,25+1,175*2,5+0,6*1,2+2,2*1,1*2+1,

2*0,6*6+2,5*1,175+2*2*2+1,2*0,725+1,2*0,8+7,3*1,6+1,2*0,8

*3+7,7*1,7+1,2*0,8*2)*0,03

-1,831

25 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 83,502 944,00 78 826,00

VV "Násyp pod podlahu frakce 0-63" (10,5*45,575)*0,2 95,708

VV Odečet základů

VV

 -

((7,8+9,1+3,625+2,975)*0,25+1,175*2,5+0,6*1,2+2,2*1,1*2+1,

2*0,6*6+2,5*1,175+2*2*2+1,2*0,725+1,2*0,8+7,3*1,6+1,2*0,8

*3+7,7*1,7+1,2*0,8*2)*0,2

-12,206

26 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 11,400 3 240,00 36 936,00

VV
((2,95+2,5+2,5+3,3*2+2,3+2,3+2,95)+(3,625+2,975)+(7,8+9,1

))*0,25*1
11,400

27 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 91,200 347,00 31 646,00

VV
((2,95+2,5+2,5+3,3*2+2,3+2,3+2,95)+(3,625+2,975)+(7,8+9,1

))*1*2
91,200

28 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 91,200 66,90 6 101,00

29 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,831 48 100,00 39 971,00

VV

"Hlavní výztuž, předpoklad 8xR16" 

((2,95+2,5+2,5+3,3*2+2,3+2,3+2,95)+(3,625+2,975)+(7,8+9,1

))*8*1,5784*1,1/1000

0,633

VV

"Rozdělovací výztuž, předpoklad R8 po 250mm" 

((2,95+2,5+2,5+3,3*2+2,3+2,3+2,95)+(3,625+2,975)+(7,8+9,1

))/0,25*(1+0,25)*2*0,3946*1,1/1000

0,198
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30 K 275321511
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 93,880 3 240,00 304 171,00

VV "Patka P01 2,5x2,5m, 2ks" 2,5*2,5*1*2 12,500

VV "Patka P02 1,2x1,2m, 4ks"1,2*1,2*1*4 5,760

VV "Patka P03 1,2x1,2m, 2ks"1,2*1,2*1*2 2,880

VV "Patka P04 2,2x2,2m, 2ks"2,2*2,2*1*2 9,680

VV "Patka P05 1,2x1,2m, 1ks"1,2*1,2*1*1 1,440

VV "Patka P06 2,0x2,0m, 2ks"2*2*1*2 8,000

VV "Patka P07 1,2x1,2m, 2ks"1,2*1,2*1*2 2,880

VV "Patka P08 1,2x1,2m, 4ks"1,2*1,2*1*4 5,760

VV "Patka P09 7,7x3,0m, 1ks"7,7*3*1*1 23,100

VV "Patka P10 7,3x2,8m, 1ks"7,3*2,8*1*1 20,440

VV "Patka P11 1,2x1,2m, 1ks"1,2*1,2*1*1 1,440

31 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 162,400 355,00 57 652,00

VV "Patka P01 2,5x2,5m, 2ks" 2,5*4*1*2 20,000

VV "Patka P02 1,2x1,2m, 4ks"1,2*4*1*4 19,200

VV "Patka P03 1,2x1,2m, 2ks"1,2*4*1*2 9,600

VV "Patka P04 2,2x2,2m, 2ks"2,2*4*1*2 17,600

VV "Patka P05 1,2x1,2m, 1ks"1,2*4*1*1 4,800

VV "Patka P06 2,0x2,0m, 2ks"2*4*1*2 16,000

VV "Patka P07 1,2x1,2m, 2ks"1,2*4*1*2 9,600

VV "Patka P08 1,2x1,2m, 4ks"1,2*4*1*4 19,200

VV "Patka P09 7,7x3,0m, 1ks"(7,7+3)*2*1*1 21,400

VV "Patka P10 7,3x2,8m, 1ks"(7,3+2,8)*2*1*1 20,200

VV "Patka P11 1,2x1,2m, 1ks"1,2*4*1*1 4,800

32 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 162,400 72,00 11 693,00

33 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 5,103 48 100,00 245 454,00

VV
"Patka P01 2,5x2,5m, 2ks" 

((2,4*2+1)*16+(2,36*2+1)*16)*1,5784*1,1/1000*2
0,640

VV
"Patka P02 1,2x1,2m, 

4ks"((1,1*2+1)*8+(1,06+1)*8+1,06*16)*1,5784*1,1/1000*4
0,410

VV
"Patka P03 1,2x1,2m, 

2ks"((1,1*2+1)*8+(1,06*2+1)*8)*1,5784*1,1/1000*2
0,176

VV
"Patka P04 2,2x2,2m, 

2ks"((2,1*2+1)*15+(2,06*2+1)*15)*1,5784*1,1/1000*2
0,538

VV
"Patka P05 1,2x1,2m, 

1ks"((1,1*2+1)*8+(1,06*2+1)*8)*1,5784*1,1/1000*1
0,088

VV
"Patka P06 2,0x2,0m, 

2ks"((1,9*2+1)*13+(1,86*2+1)*13)*1,5784*1,1/1000*2
0,430

VV
"Patka P07 1,2x1,2m, 

2ks"((1,1*2+1)*8+(1,06*2+1)*8)*1,5784*1,1/1000*2
0,176

VV
"Patka P08 1,2x1,2m, 

4ks"((1,1*2+1)*8+(1,06*2+1)*8)*1,5784*1,1/1000*4
0,351

VV
"Patka P09 7,7x3,0m, 1ks-výuzuž 

odhadnuta"((7,6*2+1)*20+(2,9*2+1)*51)*1,5784*1,1/1000*1
1,165

VV
"Patka P10 7,3x2,8m, 1ks-výzrtuž 

odhadnuta"((7,2*2+1)*19+(2,7*2+1)*48)*1,5784*1,1/1000*1
1,041

VV
"Patka P11 1,2x1,2m, 

1ks"((1,1*2+1)*8+(1,06*2+1)*8)*1,5784*1,1/1000*1
0,088

34 K 278383112
Zálivka pod sloupy z cementové zálivkové hmoty 

plochy do 1 m2 tl 25 mm
m2 5,620 2 500,00 14 050,00

VV "Pod rohové sloupy" 0,3*0,3*4 0,360

VV "Pod běžné sloupy" 0,5*0,4*(9*2+2) 4,000

VV "Pod sloupy fasády" 0,3*0,3*7*2 1,260

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 825 199,00

35 K 310239411
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MC
m3 0,678 5 290,00 3 587,00

VV "Zazdění dveří ve štítové stěně" 0,89*2,06*0,37 0,678

36 K 311113143
Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 131,793 1 220,00 160 787,00

VV "Obvodová stěna" 45,575*1,7 77,478

VV "Příčné stěny" 10,65*1,7*3 54,315

37 K 311272031

Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do 

P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 

mm

m2 23,024 1 120,00 25 787,00

VV "Dozdění štítu" 10,165*(1,54+2,99)/2 23,024

38 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 2,174 48 100,00 104 569,00

VV
"Obvodová stěna-hlavní výztuž" 

45,575/0,15*2*1,7*0,8878*1,1/1000
1,009

VV
"Obvodová stěna-pomocná 

výztuž"1,7/0,25*2*(45,575)*0,3946*1,1/1000
0,269

VV
"Příčné stěny-hlavní výztuž" 

(10,65*3)/0,15*2*1,7*0,8878*1,1/1000
0,707

VV
"Příčné stěny-pomocná výztuž" 

1,7/0,25*2*(10,65*3)*0,3946*1,1/1000
0,189

39 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 0,154 4 080,00 628,00

VV "Věnec dozděné štítové stěny-svislá část" 1,54*0,25*0,2*2 0,154
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40 K 331351115
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 

průřezu do 0,08 m2
m2 2,772 1 080,00 2 994,00

VV
"Věnec dozděné štítové stěny-svislá část" 

1,54*(0,25+0,2)*2*2
2,772

41 K 331351116
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 

průřezu do 0,08 m2
m2 2,772 173,00 480,00

42 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,020 48 400,00 968,00

VV
"Věnec dozděné štítové stěny-svislá část-podélná výztuž" 

(1,54*2)*4*0,6165*1,1/1000
0,008

VV
"Věnec dozděné štítové stěny-svislá část-třmínky" 

((1,54*2)/0,1)*(0,2+0,25)*2*0,3946*1,1/1000
0,012

43 K 337171321
Montáž nosné ocelové kce skladovací haly v do 12 m 

rozpětí vazníků do 12 m
t 14,066 15 600,00 219 430,00

VV "Ocelová konstrukce haly" 14065,8/1000 14,066

44 M M337-010
Dodávka a výroba ocelových prvků včetně povrchové 

úpravy
t 14,066 63 400,00 891 784,00

45 K 342151112
Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových 

panelů šroubovaných budov v do 12 m
m2 157,690 320,00 50 461,00

VV "Východní obvodová stěna" 45,575*3,46 157,690

46 M 55324761

panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální 

vlna, skryté kotvení, U 0,36W/m2K, modulová/celková 

š 1000/1054mm tl 120mm

m2 173,458 1 447,00 250 994,00

VV "Východní obvodová stěna" 45,575*3,46*1,1 173,458

47 K 342171112
Montáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných 

ocelových plechů šroubovaných budov v do 12 m
m2 138,506 320,00 44 322,00

VV
"Východní obvodová stěna" (45,575+0,4)*4,96-

(3,5*3,5*7+1,8*2,1)
138,506

48 M 15483510 profil trapézový 35/207 PES 25 µm tl 0,63mm m2 152,357 449,00 68 408,00

VV
"Východní obvodová stěna" ((45,575+0,4)*4,96-

(3,5*3,5*7+1,8*2,1))*1,1
152,357

D 4 Vodorovné konstrukce 235 631,00

49 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,085 3 570,00 3 873,00

VV "Věnec štítové stěny" (10,665+5,52*2)*0,25*0,2 1,085

50 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 10,853 420,00 4 558,00

VV "Věnec štítové stěny" (10,665+5,52*2)*0,25*2 10,853

51 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 10,853 94,80 1 029,00

52 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,144 48 200,00 6 941,00

VV
"Věnec štítové stěny-podélná výztuž" 

(10,665+5,52*2)*4*0,6165*1,1/1000
0,059

VV
"Věnec štítové stěny-třmínky" 

((10,665+5,52*2)/0,1)*(0,2+0,25)*2*0,3946*1,1/1000
0,085

53 K 441171112
Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy 

hmotnosti prvku do 30 kg/m dl do 18 m
t 2,386 14 000,00 33 404,00

VV "Tenkostěnné vaznice" 2386,4/1000 2,386

54 M M441-010 Tenkostěné ocelové vaznice 172Z 16(15) t 2,386 76 000,00 181 336,00

55 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 2,400 1 300,00 3 120,00

VV "Kanalizace" 20*1,2*0,1 2,400

56 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 0,156 3 130,00 488,00

VV "Pod vpustí" 1,25*1,25*0,1 0,156

57 K 452313131
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 0,144 3 040,00 438,00

VV "U vpusti" 0,4*0,6*0,6 0,144

58 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 0,840 528,00 444,00

VV (0,4*2+0,6)*0,6 0,840

D 5 Komunikace pozemní 127 229,00

59 K 564760111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

tl 200 mm
m2 130,539 239,00 31 199,00

VV "Skladba E1-plocha viz legenda ploch a prvků"100 100,000

VV "Pod venkovní žlab" 45,58*0,67 30,539

60 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m
m2 100,000 494,00 49 400,00

VV "Skladba E1-plocha viz legenda ploch a prvků"100 100,000

61 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 

kg/m2
m2 100,000 40,30 4 030,00

VV "Skladba E1-plocha viz legenda ploch a prvků"100 100,000

62 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 100,000 426,00 42 600,00

VV "Skladba E1-plocha viz legenda ploch a prvků"100 100,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 602 586,00
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63 K 612131111
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 

nanášený ručně
m2 164,205 87,50 14 368,00

VV "Podezdívka" (45,57+10,65*6)*1,5 164,205

64 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 228,249 65,50 14 950,00

VV "Omítky stávajícího štítu" 10,665*3,24 34,555

VV "Nová část štítu" 10,665*(2,04+3,49)*0,5 29,489

VV "Podezdívka" (45,57+10,65*6)*1,5 164,205

65 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 

m2 na stěnách
kus 1,000 1 850,00 1 850,00

VV "Zazdění dveří" 1 1,000

66 K 612331341
Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 

nanášená strojně
m2 228,249 309,00 70 529,00

67 K 612331391
Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťky strojně
m2 34,555 70,20 2 426,00

VV "Stávající štít" 10,665*3,24 34,555

68 K 622131111
Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn 

nanášený ručně
m2 77,800 76,20 5 928,00

VV "Vnější omítka stěn ze šalovaček" 1,3*45,575 59,248

VV "Omítka atiky" (5,52*2)*0,21 2,318

VV "Boky štítové stěny" (1,95+2,04)*0,2 0,798

VV
"Vnější strana štítové stěny" 10,665*(1,95+3,49)*0,5-

(5,2*(0,6+2)*0,5+5,45*(2+0,5)*0,5)
15,436

69 K 622331341
Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 

nanášená strojně
m2 77,800 347,00 26 997,00

70 K 631311112
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10
m3 5,264 3 830,00 20 161,00

VV

"Pasy mezi 

patkami"((2,95+2,5+2,5+3,3*2+2,3+2,3+2,95)+(3,625+2,975)+

(7,8+9,1))*0,25*0,05

0,570

VV Patky:

VV "Patka P01 2,5x2,5m, 2ks" 2,5*2,5*0,05*2 0,625

VV "Patka P02 1,2x1,2m, 4ks"1,2*1,2*0,05*4 0,288

VV "Patka P03 1,2x1,2m, 2ks"1,2*1,2*0,05*2 0,144

VV "Patka P04 2,2x2,2m, 2ks"2,2*2,2*0,05*2 0,484

VV "Patka P05 1,2x1,2m, 1ks"1,2*1,2*0,05*1 0,072

VV "Patka P06 2,0x2,0m, 2ks"2*2*0,05*2 0,400

VV "Patka P07 1,2x1,2m, 2ks"1,2*1,2*0,05*2 0,144

VV "Patka P08 1,2x1,2m, 4ks"1,2*1,2*0,05*4 0,288

VV "Patka P09 7,7x3,0m, 1ks"7,7*3*0,05*1 1,155

VV "Patka P10 7,3x2,8m, 1ks"7,3*2,8*0,05*1 1,022

VV "Patka P11 1,2x1,2m, 1ks"1,2*1,2*0,05*1 0,072

71 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 85,069 4 315,00 367 073,00

VV "Drátkobetonová podlaha" (45,61*10,5-10,5*0,2*3)*0,18 85,069

72 K 631319013
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení 

povrchu
m3 85,069 274,00 23 309,00

73 K 631319206
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 

(drátkobeton) pro objemové vyztužení 40 kg/m3
m3 85,069 288,00 24 500,00

74 K 632451494 Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu m2 472,605 13,80 6 522,00

VV "Drátkobetonová podlaha" (45,61*10,5-10,5*0,2*3) 472,605

75 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 501,325 15,00 7 520,00

VV "Hydroizolace v podlaze" 11*45,575 501,325

76 K 634112116
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 180 mm
m 184,646 13,80 2 548,00

VV "Styk podlahy se stěnou nebo obrubníkem" 45,01*2+10,5*6 153,020

VV Obvod ocelových sloupů

VV "IPE 300" 1,16*9*2 20,880

VV "IPE 270" 1,041*2 2,082

VV "HEA 160" 0,906*4 3,624

VV "TRH 100x80x4" 0,36*7*2 5,040

77 K 634662111
Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách 

akrylátovým tmelem
m 195,020 13,80 2 691,00

VV
"Dilatave drátkobetonové podlahy 4x4m" 

45,01*2+10,5*(3+3+4)
195,020

78 K 634911124
Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 80 mm v čerstvé 

betonové mazanině
m 195,020 57,50 11 214,00

D 8 Trubní vedení 35 503,00

79 K 837375121 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300 kus 1,000 10 400,00 10 400,00

80 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 20,000 447,00 8 940,00

81 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 1,000 250,00 250,00

82 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 1,000 124,00 124,00

83 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 1,000 1 570,00 1 570,00
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84 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 1,010 291,00 294,00

85 M 59223856 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 1,010 341,00 344,00

86 M 59223860
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x195x50mm
kus 1,010 341,00 344,00

87 M 59223855
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 

betonová 450x555x50mm
kus 1,010 1 350,00 1 364,00

88 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 1,010 518,00 523,00

89 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 1 300,00 1 300,00

90 M 28661787
mříž šachtová dešťová litinová dešťová  DN 425 pro 

třídu zatížení D400 čtverec
kus 1,000 9 240,00 9 240,00

91 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/500mm
kus 1,000 548,00 548,00

92 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 20,000 13,10 262,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 531 534,00

93 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 81,000 352,00 28 512,00

VV "Obrubník B2-plocha viz legenda ploch a prvků"81 81,000

94 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 81,810 162,00 13 253,00

VV "Obrubník B2-plocha viz legenda ploch a prvků"81*1,01 81,810

95 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 40,000 166,00 6 640,00

VV "Obrubník B1-plocha viz legenda ploch a prvků"40 40,000

96 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 40,400 68,10 2 751,00

VV "Obrubník B1-plocha viz legenda ploch a prvků"40*1,01 40,400

97 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 100,000 81,90 8 190,00

VV "Skladba E1-plocha viz legenda ploch a prvků"100 100,000

98 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 58,400 202,00 11 797,00

VV
"Spáre mezi skladbou E1 a stávajícím asfaltem" 

(2+4,35)*2+45,7
58,400

99 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 58,400 106,00 6 190,00

VV
"Spáre mezi skladbou E1 a stávajícím asfaltem" 

(2+4,35)*2+45,7
58,400

100 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 45,580 271,00 12 352,00

101 M 59227723
žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové 

odvodnění betonový 80x330x590/669mm
kus 152,000 94,90 14 425,00

102 K 935112911
Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u 

příkopového žlabu osazeného do betonu
m2 152,693 32,90 5 024,00

VV 45,58*0,67*5 152,693

103 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 667,436 56,70 37 844,00

VV "Lešení u štítové stěny" (10,665+1*2)*(4,19+5,73)*0,5 62,818

VV "Pro příčné příčky" (10,665+1*2)*(4,19+5,73)*0,5*4*2 502,547

VV "Pro podélné příčky" (5,73+5,175)*2*(6,48-1,8) 102,071

104 K 941311211
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 

0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 7 302,548 2,46 17 964,00

VV "Lešení u štítové stěny" (10,665+1*2)*(4,19+5,73)*0,5*20 1 256,368

VV "Pro příčné příčky" (10,665+1*2)*(4,19+5,73)*0,5*4*2*10 5 025,472

VV "Pro podélné příčky" (5,73+5,175)*2*(6,48-1,8)*10 1 020,708

105 K 941311811
Demontáž lešení řadového modulového lehkého 

zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 667,436 37,30 24 895,00

106 K 946112115
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 

m dl do 3,2 m v do 5,5 m
kus 1,000 3 120,00 3 120,00

107 K 946112215
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v 

do 5,5 m za první a ZKD den použití
kus 20,000 564,00 11 280,00

108 K 946112815
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 

1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m
kus 1,000 1 890,00 1 890,00

109 K 952901221
Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 

výšce podlaží
m2 466,480 14,10 6 577,00

VV
"Podlahová plocha" 

(5,73*5,075)+29+24,6+27+26,1+140+190,7
466,480

110 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 41,238 1 720,00 70 929,00

VV

"Bourání pasu v prostoru nových 

základů"(2+1,2*2+7,3+1,2*3+7,7+1,2*2+10,4+1,5+2,2*2+1,2+

2,5)*0,35*0,8

12,712
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VV

"Bourání pasu -odečet části započtené v patkách"-

((1,6+0,8+1+0,9+2,5)+(1,43+1+0,8+1,6+1,3+1,6+1+0,2+1,6*2

+1+1,3))*0,35*0,8

-5,944

VV

"Bourání patek v prostoru nových patek, předpoklad rozměru 

1,6x1,6m" 

(1,6+0,8+1+0,9+1+1,2+0,9+0,5+1,2+0,9+2,5)*1,6*0,8

16,000

VV

"Bourání patek v prostoru nových patek, předpoklad rozměru 

1,6x1,6m" 

(1,43+1+0,8+1,6+1,3+1,6+1+0,2+1,6*2+1+1,3)*1,6*0,8

18,470

111 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 78,611 65,00 5 110,00

VV
"Bourané stěny tl.150mm" (10,07-0,14*2+10,02-

0,3*2+3,3)*3,7-(1,1*2,14+1,09*2,13)
78,611

112 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC přes 1 m3
m3 176,014 396,00 69 702,00

VV
"Obvodová stěna na východě" (45,57*4,2-

(1,78*1,11*11))*0,35
59,381

VV

"Obvodová stěna na západě" (1,9*4,2-

(0,6*0,9))*0,33+(5,7*4,2-(2,06*1,48+0,88*2,1))*0,31+(9,5*4,2-

(1,41*1,37+1,44*3,3+3,29*2,04))*0,48

21,081

VV Vnitřní stěny

VV (5,68*3,7-(0,9*2,1))*0,33 6,312

VV (5,19*3,7-(0,88*2,06))*0,33 5,739

VV ((9,8+9,56*2+10,04*2)*3,7-(0,88*2,09+1,13*2,07))*0,33 58,450

VV 9,72*(4,2+5,57)*0,5*0,5 23,741

VV "Lokální zesílení stěn" (0,18*0,5+0,3*0,3*2+0,14*0,3*2)*3,7 1,310

113 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 5,927 74,00 439,00

VV "Okna" 1,78*1,11*3 5,927

114 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 

zhotovených na místě
m 5,920 167,00 989,00

VV "Vnitřní schodiště" 1,48*4 5,920

115 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 

m2

m3 42,437 1 585,00 67 263,00

VV
"Bourané podlahy-betonová mazanina" (25+20,2+(7,8-

1,48*0,9)+50,6+31,9+33,4+10,5+22,1+70,4+70,3+83,5)*0,1
42,437

116 K 965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 

4 m2

m3 75,000 267,00 20 025,00

VV "Podkladní beton" 500*0,15 75,000

117 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 1 m2
m2 0,540 390,00 211,00

VV 0,6*0,9 0,540

118 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 2 m2
m2 1,932 223,00 431,00

VV 1,41*1,37 1,932

119 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 4 m2
m2 5,721 183,00 1 047,00

VV 2,06*1,48+2,04*1,31 5,721

120 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 16,161 225,00 3 636,00

VV

"Vnitřní dveře" 

0,88*2,06*2+0,88*2,09+1,13*2,07+1,1*2,14+1,09*2,13+0,89*2

,06

14,313

VV "Vnější dveře" 0,88*2,1 1,848

121 K 968072245
Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl do 2 m2
m2 17,782 217,00 3 859,00

VV 1,78*1,11*9 17,782

122 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 4,752 121,00 575,00

VV "Vstupní dveře" 1,44*3,3 4,752

123 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %
m2 135,500 120,00 16 260,00

VV "Podhled omítnutý" 25+20,2+7,8+50,6+31,9 135,500

124 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
m2 32,721 94,80 3 102,00

VV "Otlučení omítky stávajícího štítu" 10,665*3,24-0,89*2,06 32,721

125 K 981332111
Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických 

zařízení apod.
t 15,442 1 865,00 28 799,00

VV Odstranění Příhradových vazníků

VV "Spodní pás TR 100" 10,1*22,69*14/1000 3,208

VV "Horní pás TR 100" 5,7*2*22,69*14/1000 3,621

VV
"Vnitřní proty TR 50" 

((0,3+1,1+0,6+1,2+0,9+1,3+1,2+1,6)*2+(1,5))*6,53*14/1000
1,636

VV Sloupy

VV "TR 160" 3,62*45,16*2*14/1000 4,577

VV "Ostatní" 2,4 2,400

126 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 3,946 173,00 683,00
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VV "Začištění horního líce stávající stěny štítu"0,37*10,665 3,946

127 K 985331212
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do 

chemické malty včetně vyvrtání otvoru
m 17,442 1 430,00 24 942,00

VV
"Prokotvení nového věnce do stávajícího zdiva" 

(10,465/0,15)*0,25
17,442

128 M 13021012
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž 

do betonu D 10mm
t 0,024 34 500,00 828,00

VV
"Prokotvení nového věnce do stávajícího zdiva" 

(10,465/0,15)*0,5*0,6165*1,1/1000
0,024

D 997 Přesun sutě 534 666,00

129 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 793,113 176,00 139 588,00

130 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 13 482,921 7,70 103 818,00

VV 793,113*17 'Přepočtené koeficientem množství 13 482,921

131 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 3,121 2 500,00 7 803,00

VV "Sklo" 0,326 0,326

VV "Okna" 0,041+0,12+0,309++1,422+0,729+0,119 2,740

VV "PVC" 0,055 0,055

132 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 13,996 1 700,00 23 793,00

133 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t 2,000 3 050,00 6 100,00

134 K 997013821

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 

06 05

t 8,643 2 940,00 25 410,00

135 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 686,891 219,00 150 429,00

VV 793,978-3,121-13,996-2-8,643-29-22 715,218

VV "Odpočet oceli" -0,729-0,119-15,442-0,503-11,534 -28,327

136 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 29,000 369,00 10 701,00

137 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 22,000 159,00 3 498,00

138 K 9979-010
Opatření prováděná v souvislosti s manipulací s 

azbestem, podle příslušných vyhlášek
t 8,643 7 350,00 63 526,00

D 998 Přesun hmot 75 392,00

139 K 998014211
Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových 

dílců
t 842,373 89,50 75 392,00

D PSV Práce a dodávky PSV 4 268 915,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 242 803,00

140 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 500,000 2,00 1 000,00

141 K 711471051
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 

termoplasty lepenou fólií PVC
m2 501,325 171,00 85 727,00

VV "Hydroizolace v podlaze" 11*45,575 501,325

142 M 28322003 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm m2 526,391 134,00 70 536,00

VV "Hydroizolace v podlaze" 11*45,575*1,05 526,391

143 K 711491171
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 

ploše z textilií vrstva podkladní
m2 501,325 47,20 23 663,00

144 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 500g/m2
m2 526,391 39,10 20 582,00

145 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 

ploše z textilií vrstva ochranná
m2 501,325 57,60 28 876,00

146 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 526,391 21,20 11 159,00

147 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 12 m
t 1,105 1 140,00 1 260,00

D 740 Elektromontáže 525 705,00

148 K 7419-010 Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet kpl 1,000 525 705,00 525 705,00

D 762 Konstrukce tesařské 54 219,00

149 K 762822810
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 144 cm2
m 982,940 36,20 35 582,00

VV "Nosný rošt podhledu" (15,22+8,93+7,21)*11 344,960

VV "Vaznice" 45,57*14 637,980
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150 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 

60° z hrubých prken tl do 35 mm
m2 219,000 44,70 9 789,00

VV "Podhled-heraklit" 83,5 83,500

VV "Podhled omítnutý" 25+20,2+7,8+50,6+31,9 135,500

151 K 762841821
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 

60° z desek měkkých
m2 219,000 40,40 8 848,00

VV "Podhled-heraklit" 83,5 83,500

VV "Podhled omítnutý" 25+20,2+7,8+50,6+31,9 135,500

D 763 Konstrukce suché výstavby 527 766,00

152 K 763211235
Sádrovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 

desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 64 dB
m2 177,380 1 596,00 283 098,00

VV
"Vnitřní příčky" 10,65*(6,48+4,96)*0,5*2+(5,73+5,175)*6,48-

(1,8*2,1*4)
177,380

153 K 763211247

Sádrovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 

deska protipožární 2x12,5 bez izolace 120 Rw do 60 

dB

m2 134,829 1 606,00 216 535,00

VV "Požázdě dělící stěny" 10,65*(4,98+3,46)*0,5*3 134,829

154 K 763181312 Montáž dvoukřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 4,000 762,00 3 048,00

155 K 763181411 Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 2,75 m kus 4,000 581,00 2 324,00

156 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 21,075 1 080,00 22 761,00

D 764 Konstrukce klempířské 478 013,00

157 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 91,540 36,50 3 341,00

VV 45,77*2 91,540

158 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 25,490 48,70 1 241,00

VV 1,78*11+2,06+1,31+1,94+0,6 25,490

159 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 91,540 47,20 4 321,00

160 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 15,400 36,70 565,00

VV (3,65+0,5)*2+(3,05+0,5)*2 15,400

161 K 764011623
Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou 

včetně tmelení rš 150 mm
m 81,040 294,00 23 826,00

VV
"Bod 6 - oplechování styku střešního pláště se štítovou zdí. 

plech tl. 0,75mm" 5,52*2
11,040

VV "Bod 9 - soklové oplechování, plech tl. 0,75mm" 70 70,000

162 K 764211636
Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou 

úpravou s hřebenovým plechem rš 500 mm
m 45,575 451,00 20 554,00

VV "Bod 4 - oplechování hřebene, plech 0,75mm" 45,575 45,575

163 K 764212664
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 

úpravou rš 330 mm
m 100,000 352,00 35 200,00

VV "Bod. 16" 100 100,000

164 K 764213641
Střešní dilatace z Pz s povrchovou úpravou vícedílná rš 

900 mm
m 17,000 1 030,00 17 510,00

VV "Bod 22" 17 17,000

165 K 764214606
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 

povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm
m 11,040 815,00 8 998,00

VV "Bod 5 - oplechování atik, plech 0,75mm" 5,52*2 11,040

166 K 764216605-R
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 440 mm
m 45,575 477,00 21 739,00

VV "Bod 8 - parapetní oplechování, plech tl.0,75mm" 45,575 45,575

167 K 764218604
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s 

upraveným povrchem rš 330 mm
m 70,000 362,00 25 340,00

VV "Bod 9 - soklové oplechování, plech tl. 0,75mm" 70 70,000

168 K 764311604
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 

vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
m 11,040 323,00 3 566,00

VV
"Bod 6 - oplechování styku střešního pláště se štítovou zdí, 

plech tl. 0,75mm" 5,52*2
11,040

169 K 764311606
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 

vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm
m 21,000 407,00 8 547,00

VV "Bod 5 - oplechování atik, plech 0,75mm" 5,25*4 21,000

170 K 764315625
Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou 

střech s krytinou skládanou D do 300 mm
kus 12,000 1 050,00 12 600,00

VV "Bod 21" 12 12,000

171 K 764326444-R
Ventilační turbína nerez na skládané nebo plechové 

krytině průměru do 350 mm
kus 12,000 9 571,00 114 852,00

VV "Bod 21" 12 12,000

172 K 764511603
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 

rš 400 mm
m 91,150 726,00 66 175,00

VV "Bod 2 - vodorovný okapní žlab, plech 0,75mm" 45,575*2 91,150

173 K 764511663-R
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou 

úpravou 650/125 mm
kus 6,000 1 860,00 11 160,00

VV "Bod 2 -kotlík závěsný, plech 0,75mm, 650/125" 6 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

174 K 764518624-R
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 125 mm
m 30,000 961,00 28 830,00

VV "Bod 2, plech 0,75mm" 6*5 30,000

175 K 7649-010
Oplechování fasádního plechu z Pz s povrchovou 

úpravou, r.š. 250 mm
m 6,000 272,00 1 632,00

VV "Bod 19" 6 6,000

176 K 7649-020
Fasádní oplechování styku se stáv. konstrukcí z Pz s 

povrchovou úpravou, r.š. 750 mm
m 25,000 530,00 13 250,00

VV "Bod 20" 11+14 25,000

177 K 7649-030
Systémové vyztužení střechy pro ukotvení příčky v 

šířce 600 mm
m 55,550 920,00 51 106,00

VV "Bod 24" 12*4+5,4+2,15 55,550

178 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
t 1,656 2 210,00 3 660,00

D 765 Krytina skládaná 24 954,00

179 K 765131851
Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 

30° do suti
m2 540,000 43,10 23 274,00

VV 270*2 540,000

180 K 765131871
Demontáž hřebene nebo nároží vlnité 

vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti
m 45,770 36,70 1 680,00

VV 45,77 45,770

D 767 Konstrukce zámečnické 1 811 062,00

181 K 767391207
Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním přes 

kaloty
m2 540,000 290,00 156 600,00

VV "Viz. výkres střechy" 270*2 540,000

182 M 15484311 plech trapézový 40/160 PES 25µm tl 0,75mm m2 594,000 455,00 270 270,00

VV 540*1,1 594,000

183 K 767391209
Příplatek k cenám krytiny z tvarovaných plechů za 

antikondenzační úpravu plechu
m2 540,000 96,00 51 840,00

184 K 767581803 Demontáž podhledu tvarovaný plech m2 66,000 105,00 6 930,00

VV "demontovaný podhled z trapézového plechu"22,1+10,5+33,4 66,000

185 K 767651823 Demontáž vrat garážových otvíravých plochy do 13 m2 kus 8,000 2 990,00 23 920,00

186 K 7679-010

Dodávka a montáž 2kř dveří 1800/2100 mm, nerez, 

včetně zárubně, mřížek, kování a ost. prvků podle 

specifikace D/01

ks 4,000 86 140,00 344 560,00

187 K 7679-020

Dodávka a montáž 2kř vstupních dveří 1940/2100 mm, 

Al, včetně zárubně, kování a ost. prvků podle 

specifikace ED/01

ks 1,000 87 560,00 87 560,00

188 K 7679-030

Dodávka a montáž sekčních rychloběžných 

průmyslových automatiuckých vrat 3500/3500 mm, s 

dveřmi a prosvětlovacím pruhem podle specifikace 

EV/01

ks 7,000 122 754,00 859 278,00

189 K 7679-040
Demontáž předsazeného vstupního ocelového 

schodiště s podestou cca 3 x 1,3 m
ks 1,000 3 500,00 3 500,00

190 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 4,288 1 540,00 6 604,00

D 776 Podlahy povlakové 1 464,00

191 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 20,200 60,40 1 220,00

VV "Podlaha místnosti S2.10" 20,2 20,200

192 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 16,580 14,70 244,00

VV (5,19+3,9)*2-0,8*2 16,580

D 777 Podlahy lité 389 207,00

193 K 7779-010
Vícevrstvý systém povrchové úpravy podlahy s 

certifikací - viz. materiálová specifikace
m2 472,605 817,00 386 118,00

VV "Drátkobetonová podlaha" (45,61*10,5-10,5*0,2*3) 472,605

194 K 998777202
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 

do 12 m
% 3 861,180 0,80 3 089,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 152 470,00

195 K 783836402-R
Ochranný komponentní epoxidový nátěr omítek na bázi 

vodní disperze - viz. materiálová specifikace
m2 456,498 334,00 152 470,00

VV 228,249*2 456,498

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 61 252,00

196 K 784181105
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky přes 5,00 m
m2 622,475 20,10 12 512,00

VV
"Vnitřní příčky" (10,65*(6,48+4,96)*0,5*2+(5,73+5,175)*6,48-

(1,8*2,1*4))*2-0,15*6,48*2
352,817

VV "Požázdě dělící stěny" (10,65*(4,98+3,46)*0,5*3)*2 269,658
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

197 K 784211105
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m
m2 622,475 78,30 48 740,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 67 264,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

198 K 013244000
Dokumentace pro provádění stavby - výrobní 

dokumentace
Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

199 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 47 264,00

200 K 030001000 Zařízení staveniště % 94 527,360 0,50 47 264,00
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Celkem s DPH

636 103,00 Kč

110 398,00 Kč 636 103,00 Kč

Název: STAVEBNÍ ÚPRAVA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU GARÁŽÍ 

SO02 - Elektroinstalace

A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1. C21M - Elektromontáže   -  MONTÁŽ 171 729,00 0,00

Rekapitulace

Kap. Popis položky Základ DPH Základ 21,00%

4.    Podružný materiál 5,00% 9 960,00 0,00

5. Dodávka, osazení, příprava lanových závěsů svítidel 25 740,00 0,00

2.    Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu 17 804,00 0,00

3. MATERIÁL 199 197,00 0,00

8. Odvoz a likvidace demontovaných materiálů elektroinstalace 9 360,00 0,00

9. Revizní činnost, měření, zpráva 9 945,00 0,00

6. Dodávka, osazení, zapojení a oživení rozvodnice RP1 50 520,00 0,00

7. Montážní mobilní lešení 5 850,00 0,00

B. HZS

10. Doprava materiálu a montážníků na místo stavby 7 200,00 0,00

CELKEM URN 507 305,00 0,00

C. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

11. Hodinová zúčtovací sazba 6 400,00 0,00

CELKEM HZS 6 400,00 0,00

Σ REKAPITULACE CELKEM 525 705,00 0,00

12. Inženýrská činnost /výrob.dokumentace, skut.provedení, zakre 12 000,00 0,00

CELKEM VRN 12 000,00 0,00

Celkem: 525 705,00 Kč

Zařízení a materiál uvedené v tomto rozpočtu jsou pouze označením typu zařízení a materiálu, který stanovuje minimální technické parametry prvku. V rámci 

dodávky mohou být použity jiné materiály a jiná zařízení, které však musí splňovat všechny parametry, které jsou uvedeny v tomto řešení. Svítidla se 

předpokládají včetně zdrojů. 

Předmětem dodávky zhotovitele bude provedení všech kotevních a spojovacích prvků, tmelení a těsnění, provedení pomocných konstrukcí, přesuny hmot, 

lešení, stavební přípomoce a související práce přímo nespecifikované v těchto podkladech, ale nezbytné pro zdárné dokončení a plnou funkčnost a kvalitu 

díla. Výkazy výměr a dodávek jsou pro nabízející firmy podpůrnou pomůckou nikoli závazným podkladem.

Základ DPH DPH

Sazba 21,00% 525 705,00 Kč 110 398,00 Kč
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C21M - Elektromontáže 

C21M - Elektromontáže  \ 01 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice \ Instalační krabice

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]

Jedn. Celkem [Kč]

1 210010131 trubka ochranná plastová tuhá do průměru 20mm (PU) 35,80 24,00 m 859,00

C21M - Elektromontáže  \ 01 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice \ Instalační trubky

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství

ks 5 112,00

5 112,00 Kč

1 210010351 krabicová rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč. zapojení 284,00 18,00

C21M - Elektromontáže  \ 02 - Ocelové konstrukce pro vnitřní rozvod, přístroje a rozvodny \ Výložníky, háky, rošty

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]

m 2 780,00

8 078,00 Kč

4 216010053 trubka instalační KOPOFLEX průměr 63mm 55,60 50,00

m 2 864,00

3 210010131 trubka ochranná plastová tuhá do průměru 20mm (PU) 35,80 44,00 m 1 575,00

2 210010131 trubka ochranná plastová tuhá do průměru 20mm (PU) 35,80 80,00

Jedn. Celkem [Kč]

1 210800547 CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) 44,60 12,00 m 535,00

C21M - Elektromontáže  \ 08 - Vodiče, šňůry a kabely měděné \ Pevně uložené (PU)

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství

21 620,00 Kč

m 10 580,00

2 210020316 kabelový rošt CF 54/200 EZ 230,00 48,00 m 11 040,00

1 210020315 kabelový rošt CF 54/150 EZ 230,00 46,00

m 6 690,00

5 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU) 44,60 230,00 m 10 258,00

4 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU) 44,60 150,00

m 714,00

3 210810045 CYKY-CYKYm 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU) 44,60 20,00 m 892,00

2 210800646 CYA 6mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU) 44,60 16,00

m 13 380,00

9 210810055 CYKY-CYKYm 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU) 44,60 55,00 m 2 453,00

8 210810055 CYKY-CYKYm 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU) 44,60 300,00

m 4 460,00

7 210810055 CYKY-CYKYm 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU) 44,60 90,00 m 4 014,00

6 210810055 CYKY-CYKYm 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU) 44,60 100,00

C21M - Elektromontáže  \ 11 - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí \ Spínače

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč]

m 1 012,00

58 857,00 Kč

12 210810110 CYKY-CYKYm 3Bx35+25mm2 (CYKY 3J35+25) 1kV (PU) 84,30 12,00

m 9 812,00

11 210810109 CYKY-CYKYm 5Bx25mm2 (CYKY 5J25) 1kV (PU) 84,30 55,00 m 4 637,00

10 210810056 CYKY-CYKYm 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PU) 44,60 220,00

C21M - Elektromontáže  \ 11 - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí \ Zásuvky

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč]

ks 820,00

1 968,00 Kč

2 210110001 ovladač nástěnný prostředí vlhké-pólový řazení 0/1 164,00 5,00

Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 210110001 ovladač nástěnný prostředí vlhké-pólový řazení 0/1 164,00 7,00 ks 1 148,00

C21M - Elektromontáže  \ 20 - Svítidla a osvětlovací zařízení \ Svítidla zářivková

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč]

ks 3 195,00

6 292,00 Kč

2 210111061 zásuvka nástěnná 16A 380V 3P+Z 213,00 15,00

Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 210111022 zásuvka v krabici prostředí vlhké 10/16A 250V 2P+Z 163,00 19,00 ks 3 097,00

C21M - Elektromontáže  \ 22 - Vedení uzemňovací \ Jímací tyče, svorky, zemniče

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství

10 752,00 Kč

Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 210201068 svítidlo LED stropní IP43 a vyšší 384,00 28,00 ks 10 752,00

ks 912,00

3 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) 114,00 36,00 ks 4 104,00

2 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) 114,00 8,00

Jedn. Celkem [Kč]

1 210220211 jímací tyč do 2m délky do dřeva vč. upevnění 220,00 4,00 ks 880,00

C21M - Elektromontáže  \ 22 - Vedení uzemňovací \ Různé

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč]

ks 636,00

8 128,00 Kč

6 210220302 svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 159,00 4,00

ks 912,00

5 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) 114,00 6,00 ks 684,00

4 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) 114,00 8,00

ks 652,00

3 210220431 tvarováni mont. dílu - jímače, ochranné trubky, úhelníky 129,00 32,00 ks 4 128,00

2 210220401 označení svodu štítky smalt/umělá hmota 81,50 8,00

Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 210220372 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva 395,00 8,00 ks 3 160,00

ks 138,00

9 322,00 Kč

6 216220371 ekvipotenciální svorkovnice 138,00 1,00

ks 960,00

5 216220102 svorkovnice EPS ekvipotencionální s krabicí 284,00 1,00 m 284,00

4 210220561 zemnící svorka 120,00 8,00
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C21M - Elektromontáže  \ 22 - Vedení uzemňovací \ Vedení uzemňovací

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč]

m 6 672,00

3 210220001 uzemnění na povrchu AIMgSI průměr 8mm bez nátěru 139,00 14,00 m 1 946,00

2 210220001 uzemnění na povrchu AIMgSI průměr 8mm bez nátěru 139,00 48,00

Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 210220001 uzemnění na povrchu AIMgSI průměr 8mm bez nátěru 139,00 46,00 m 6 394,00

m 4 050,00

7 215221114 uzemňovací drát FeZn průměr 10mm 185,00 4,00 m 740,00

6 210220101 svodové vodiče FeZn a Al průměru 10mm, Cu průměr 8mm 225,00 18,00

m 20 016,00

5 210220022 uzemnění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek, 55,70 32,00 m 1 782,00

4 210220001 uzemnění v zemi pásek FeZn 30x4 139,00 144,00

_Nezařazeno_

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč]

Základ 21,00% 171 729,00 Kč

Celkem: 171 729,00 Kč

Materiály

Celkem za ceník:

Cena: 171 729,00 Kč

Základ DPH

41 600,00 Kč

KS 1 185,00

3 10.546.810 Svorka SK nerez 48,30 4,00 KS 193,00

2 10.076.969 Spona SBU GS uzemňovací 51,50 23,00

Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 10.046.694 Svorka SUa nerez 25,00 6,00 KS 150,00

Domovní spínače a zásuvky \ Domovní spínače a zásuvky \ Tlačítka

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč]

3 658,00 Kč

KS 1 770,00

5 11.347.831 Držák DJSb N jímače a trubky nerez 45,00 8,00 KS 360,00

4 11.023.124 Trubka ochranná OT 1,7 nerez 221,30 8,00

Domovní spínače a zásuvky \ Domovní spínače a zásuvky \ Zásuvky

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč]

KS 560,00

1 435,00 Kč

2 10.084.070 Spínač VARIANT 3558N-C86510 B IP54 111,90 5,00

Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 10.083.848 Spínač VARIANT 3558N-C91512 M 125,00 7,00 KS 875,00

Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 10.048.243 CYKY 5J1,5 (5Cx1,5) 25,10 100,00 M 2 510,00

Kabely a vodiče \ Instalační kabely

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč]

1 904,00 Kč

Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 11.263.262 Zásuvka VARIANT 5519N-C02510 B IP54 100,20 19,00 KS 1 904,00

M 1 381,00

5 10.048.403 CYKY 5J2,5 (5Cx2,5) 40,80 220,00 M 8 976,00

4 10.048.243 CYKY 5J1,5 (5Cx1,5) 25,10 55,00

M 2 259,00

3 10.048.243 CYKY 5J1,5 (5Cx1,5) 25,10 300,00 M 7 530,00

2 10.048.243 CYKY 5J1,5 (5Cx1,5) 25,10 90,00

Kabely a vodiče \ Žilové vodiče

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč]

30 686,00 Kč

M 5 750,00

7 10.051.448 CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) 15,20 150,00 M 2 280,00

6 10.048.482 CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) 25,00 230,00

Kabely a vodiče a příslušenství \ Kabely a vodiče \ Instalační kabely

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč]

M 306,00

546,00 Kč

2 10.049.159 H07V-K 6 zž (CYA) 19,10 16,00

Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 10.048.546 H07V-U 6 zž (CY) 20,00 12,00 M 240,00

Kabely a vodiče a příslušenství \ Kabely a vodiče \ Nízkonapěťové napájecí kabely

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství

300,00 Kč

Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 10.048.186 CYKY 3O1,5 (3Ax1,5) 15,00 20,00 M 300,00

Ochrana před bleskem a přepětím \ Dráty zemnící pro hromosvod

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč]

M 20 801,00

25 998,00 Kč

2 10.049.512 CYKY 5J25 (5Cx25) 378,20 55,00

Jedn. Celkem [Kč]

1 10.048.705 CYKY 4J35 (4Bx35) 433,10 12,00 M 5 197,00

KG 133,00

3 10.608.291 Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi měkký 124,90 6,21 KG 776,00

2 10.577.458 Drát uzem. FeZn pozink. pr.10 53,80 2,48

Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 10.577.458 Drát uzem. FeZn pozink. pr.10 53,80 32,00 KG 1 722,00

KG 323,004 10.608.316 Drát uzem. AL pr.8  polotvrdý 128,20 2,52
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Ochrana před bleskem a přepětím \ Držáky vodičů hromosvodu

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč]

KG 242,00

4 027,00 Kč

6 10.608.316 Drát uzem. AL pr.8  polotvrdý 128,20 1,89

5 10.608.316 Drát uzem. AL pr.8  polotvrdý 128,20 6,48 KG 831,00

Ochrana před bleskem a přepětím \ Ochrana před bleskem a přepětím \ Příslušenství pro uzemnění a ochranu před 

bleskemPoř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]

KS 1 167,00

1 750,00 Kč

2 10.341.456 Podpěra DEHN 297110 plast 95,10 12,27

Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 10.046.512 Podpěra PV  1p 55 32,40 18,00 KS 583,00

Celkem [Kč]

1 10.046.559 Svorka SZa - nerez 48,30 8,00 KS 386,00

Ochrana před bleskem a přepětím \ Ochrana před bleskem a přepětím \ Spojky pro hromosvod

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn.

476,00 Kč

KS 263,00

2 10.046.535 Stříška ochranná OSD - dolní(OS04) 53,30 4,00 KS 213,00

1 10.046.525 Stříška ochranná OSH - horní(OS01) 65,80 4,00

KS 246,00

246,00 Kč

1 10.061.286 Svorka SOc - nerez 30,80 8,00

Ochrana před bleskem a přepětím \ Ochrana před bleskem a přepětím \ Svorky pro připojení hromosvodu

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]

KS 839,00

1 225,00 Kč

2 10.046.596 Svorka SS-nerez 23,30 36,00

Ochrana před bleskem a přepětím \ Příslušenství 

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč]

9 691,00 Kč

Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 10.074.580 Pásek pozink. FeZn 30x4 67,30 144,00 KG 9 691,00

Ochrana před bleskem a přepětím \ Pásek zemnící pro hromosvod

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč]

KS 1 116,00

3 10.076.259 Svorka OBO 1801 ekvipotenciální 647,90 1,00 KS 648,00

2 10.046.682 Držák DJ4d jímací tyče na střešní krov 278,90 4,00

Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 10.046.654 Držák DJ4h jímací tyče na střešní krov 191,40 4,00 KS 766,00

KS 208,00

7 10.813.660 Tyč JK 1,0 FeZn jímací s kovaným hrotem 191,40 4,00 KS 766,00

6 10.578.890 Svorkovnice EPS 3 ekvipotencionální s kr 208,30 1,00

KS 103,00

5 10.228.058 Páska ZSA 16 uzemňovací nerez délka 0,5m 12,70 8,00 KS 102,00

4 10.076.458 Svorka ZSA 16 zemnící 12,90 8,00

Ochrana před bleskem a přepětím \ Svorky pro připojení hromosvodu

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč]

3 957,00 Kč

KS 220,00

9 10.940.72 Návlečka k očíslování zemničů 3,50 8,00 KS 28,00

8 10.878.845 Svorka SJ 1C nerez 54,90 4,00

KS 62,00

3 10.046.740 Svorka SR 2b 23,20 18,00 KS 418,00

2 10.046.562 Svorka SR 3a - litinová 31,20 2,00

Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 10.046.562 Svorka SR 3a - litinová 31,20 32,00 KS 998,00

Rozvaděčové systémy a přístroje \ Průmyslové vidlice, zásuvky a konektory \ Zásuvky CEE

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn.

8 315,00 Kč

KS 5 765,00

5 11.346.295 Držák DEHN 206339 nerez 76,60 14,00 KS 1 072,00

4 11.281.519 Držák DEHN 223011 nerez 120,10 48,00

Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 VML 470 AM PC Sví. LED PC 70W IP65, 100 000 hod. @ tc=65° 1 839,00 28,00 KS 51 492,00

Svítidla

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč]

1 596,00 Kč

Celkem [Kč]

1 10.080.131 Zásuvka 16A/400V 5-pól. IP44 nás. 106,40 15,00 KS 1 596,00

1 440,00 Kč

Celkem [Kč]

1 10.074.649 Trubka KOPOFLEX  63 rudá 28,80 50,00 M 1 440,00

Úložný a instalační materiál \ Elektroinstalační trubky/kabelové chráničky \ Kabelové chráničky

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn.

51 492,00 Kč

M 1 288,00

2 10.075.249 Trubka pevná 4020 pr.20 750N tm.šedá 20,30 24,00 M 487,00

1 10.075.248 Trubka pevná 4016E pr.16 750N tm.šedá 16,10 80,00

Úložný a instalační materiál \ Elektroinstalační trubky/kabelové chráničky \ Pancéřové trubky plastové

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]

M 893,00

2 668,00 Kč

3 10.075.249 Trubka pevná 4020 pr.20 750N tm.šedá 20,30 44,00
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Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 10.038.532 Příchytka 5316 E 2,60 240,00 KS 624,00

Úložný a instalační materiál \ Instalační materiál \ Upevňovací příchytky

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč]

Úložný a instalační materiál \ Kabelové nosné systémy \ Drátěné žlaby

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč]

1 196,00 Kč

KS 202,00

3 10.076.675 Příchytka 5320 HB 2,80 132,00 KS 370,00

2 10.076.675 Příchytka 5320 HB 2,80 72,00

Úložný a instalační materiál \ Kabelové nosné systémy \ Konzoly pro kabelový nosný systém

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn.

M 9 139,00

17 184,00 Kč

2 10.074.942 Rošt CF 54/200 EZ 190,40 48,00

Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 10.074.929 Rošt CF 54/150 EZ 000081 174,90 46,00 M 8 045,00

Úložný a instalační materiál \ Kabelové nosné systémy \ Montážní svorky pro přepážky pro kabelový nosný systém

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]

KS 3 818,00

9 501,00 Kč

2 10.075.003 Konzola CU 150 88,80 43,00

Celkem [Kč]

1 10.075.001 Konzola CU 200 59,20 96,00 KS 5 683,00

Úložný a instalační materiál \ Kabelové nosné systémy \ Spojky pro kabelový nosný systém

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn.

2 332,00 Kč

BAL 930,00

2 10.062.697 Materiál KITASSTR 558081 STANDART spoj. 701,00 2,00 BAL 1 402,00

1 10.062.697 Materiál KITASSTR 558081 STANDART spoj. 701,00 1,33

Úložný a instalační materiál \ Kabelové nosné systémy \ Stěnové a stropní držáky pro kabelový nosný systém

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]

KS 2 891,00

8 006,00 Kč

2 10.074.936 Spojka EDRN 558241 CABLOFIL 55,60 52,00

Celkem [Kč]

1 10.074.936 Spojka EDRN 558241 CABLOFIL 55,60 92,00 KS 5 115,00

Jedn. Celkem [Kč]

1 10.074.495 Krabice 6455-11P/S acidur IP67 80,50 18,00 KS 1 449,00

Úložný a instalační materiál \ Spojovací materiál \ Krabice pro montáž na stěnu / strop

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství

3 324,00 Kč

KS 468,00

2 10.077.643 Tyč M 8/3 pozink pr.8 závitová 59,50 48,00 KS 2 856,00

1 10.074.999 Úchyt SAS středový EZ 36,00 13,00

168,00 Kč

Jedn. Celkem [Kč]

1 10.074.931 Šroub TRCC 6x20 s maticí EEC 6 3,50 48,00 KS 168,00

Úložný a instalační materiál \ Upevňovací technika \ Vratové šrouby se čtvercovým krkem

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství

1 449,00 Kč

Celkem: 199 197,00 Kč

Práce v HZS

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]

Prořez 5,00% 4 627,00 Kč

Základ DPH
Základ 21,00% 199 197,00 Kč

Celkem za materiály:

Cena: 194 570,00 Kč

Základ 21,00%

Základ DPH
Základ 21,00% 6 400,00 Kč

Celkem: 6 400,00 Kč

6 400,00 Kč

Celkem za práci v HZS:

Cena: 6 400,00 Kč

hod. 3 200,00

2 Montážní práce - úprava a přepojení stáv.rozvodů 400,00 8,00 hod. 3 200,00

1 Demontážní práce 400,00 8,00
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Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: Stavební úprava a přístavba objektu garáží - Sušice - 2. etapa
Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: PROTOM Strakonice s.r.o.
IČO: 43841252

poddodavatel č. 1
Název: 
Sídlo: 
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH:

Název: 
Sídlo: 
IČO:

Hodnota dané části v Kč bez DPH:

poddodavatel c.2

poddodavatel c. 3
Název:_____________
Sídlo:______________
IČO:_______________
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH:

prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.
Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázného formuláře čestně

Datum zpracování nabídky: 1.11.2021

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele: PROTOM Strakonice s.r.o.

Miroslav Procházka - jednatel

Mirnclau Digitálně podepsal 
IVIHUbldV Miroslav Procházka

Datum: 2021.11.01
I UCI ldZl\d 14;14;33 +oi'oo'


		2021-11-05T12:52:31+0100
	Miroslav Procházka


		2021-11-05T12:52:48+0100
	Miroslav Procházka


		2021-11-05T12:53:02+0100
	Miroslav Procházka


		2021-11-09T11:19:08+0000
	Not specified




