

Příloha č. 3 SOUBORU 1

## Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele .....

č. smlouvy zhotovitele .....

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

### I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí  
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne  
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993  
IČO: 47 70 05 21  
DIČ: CZ 47 70 05 21  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, technický náměstek  
**- dále jen objednatel**

Zhotovitel: VIDEST s.r.o.  
Mostecká 377, 360 01 Otovice  
IČO: 279 95 771  
DIČ: CZ279 95 771  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx  
**- dále jen zhotovitel**

### II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „**Stráž, Souměř - vodovod**“ v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

### III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 31. 12. 2022 a je specifikována v této výši:

cena celkem bez DPH **7 863 578,24** Kč

DPH 21% 1 651 351,43 Kč

**Celkem s DPH 9 514 929,67 Kč**

Slovy: sedmmilionůosmsetšedesáttřítisícpětsetsedmdesátosm korun českých a dvacetčtyři haléřů

Součástí ceny z hlediska přiznání dotace jsou i neuznatelné náklady v celkové výši **239 382,99 Kč**.

Položková specifikace neuznatelných nákladů je:

**012 – DSP 01.2 stráž vdj ATS elektromotorická část ASŘTP**

pol. č. 41 – výrobní projektová dokumentace – 9 200,- Kč

**05 – VRN**

pol. č. 10 – havarijní a povodňový plán po dobu výstavby – 4 500,- Kč

pol. č. 11 – náklady na koordinátora BOZP – 1,- Kč

**Celý soubor** Vodovodní přípojky – na veřejném prostranství za **225 681,99 Kč**.

**Uznatelné náklady jsou ve výši 7 624 195,25 Kč bez DPH.**

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

**IV. Doba a místo plnění**

Předpokládaný termín zahájení prací: 01/2022

Termín dokončení a předání díla: 10/2023

Místem plnění zakázky je k.ú. Souměř.

**V. Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:  
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby „Stráž, Souměř - vodovod“  
Příloha č.2 – oceněný soupis stavebních prací a dodávek  
Příloha č. 3 – harmonogram průběhu prací
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude do konce roku 2022 poskytnuta státní finanční podpora.
4. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne .....

V..... dne .....

XXXXXXXXXX  
předseda Rady VSOZČ

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
jednatel společnosti

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby „Stráž, Souměř - vodovod“

č.2 - Oceněný soupis stavebních prací a dodávek

č.3 - Harmonogram průběhu prací