
SMLOUVA O ono
číslo: 522-043-0124

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. Č. 89/2012 Sb, občanský zákoník

1. Smluvní strany
Objednatel

Sídlo:
Zastoupený:

Obec Putímov
Putimov 47,39301 Pelhřimov
Josef Pulda - starosta obce

IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
telefon:
e-mail:

00515965 

31321261/0100
+420 605 465 226
obec.putimov@email.cz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:
Ve věcech smluvních Josef Pulda - starosta obce
Ve věcech technických Josef Pulda - starosta obce
Ve věcech plnění a převzetí díla Josef Pulda - starosta obce

Zhotovítel
Obchodní firma:
Sídlo:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04

Odštěpný závod SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD,
K Sil u 1143, 39301 Pelhřimov
Zdeněk Havel - vedoucí odštěpného závodu VÝCHODZastoupený:

IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Obchodní rejstřík:
Telefon:
e-mail:

48035599 
CZ48035599
430201005/2700 - UniCredit Bank
Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
565398116
j.puza@swietelsky.cz

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:
Ve věcech smluvních Ing. Petr Seknička - ředitel oblasti Vysočina (zmocněnec) 602 614 297

Jan Půža - vedoucí obchodního oddělení (zmocněnec) 724219321
Ve věcech technických Ing. Petr Seknička - autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby,

v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 1400231
Zdeněk Brom - stavbyvedoucí (z.brom@swietelsky.cz, 777 740 789)

Ve věcech plnění a předání díla Zdeněk Brom - stavbyvedoucí (z.brom@swietelsky.cz, 777740789)
Vedoucí stavby Zdeněk Brom - stavbyvedoucí (z.brom@swietelsky.cz, 777 740 789)

2. Předmět díla
2.1. Název díla: "Oprava místních komunikací"



Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a souvisejícího zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:
Zhotovíte I přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PO, které bude nutno realízovat na podkladě
oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou
kvalifikovány jako vady a nedodělky.
Zhotovitel se zavazuje, že dilo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem.

3. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště:
Zahájení prací:
Dokončení díla:

předpoklad listopad 2021
předpoklad listopad 2021
30.11.2021

Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby.
V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních
prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo
přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště.

Termíny plnění uvedené výše se prodlužují o dobu, o kterou je provádění díla dle této Smlouvy zpožděno Vyšší
mocí vak je definována níže), jakož i o dobu, o kterou v důsledku Vyšší moci zhotovitel provádění díla dle této
smlouvy přeruší.
Oznámení o přerušení prací dle tohoto čI. smlouvy, je zhotovitel povinen zaslat objednateli nebo zapsat do
stavebního deníku včetně důvodů takového přerušení. Zhotovitel se dále zavazuje informovat objednatele o vlivu
Vyšší moci na realizaci díla.
Vyšší mocí je mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli povinné strany.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že za Vyšší moc pro účely této smlouvy považují i pandemickou nákazu
SARS CoV-2 včetně s ní souvisejících legislativních opatřeních a jejich dopadů, neboť jejich důsledky na plnění
smlouvy nelze jakkoliv předjímat.

Dílo je provedeno, je-Ii dokončeno a předáno.

4. Smluvní cena

Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla.
Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí: 174 223,87 Kč bez DPH

36587,01 Kč DPH 21%
210810,88 Kč vč. 21% DPH

Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, hodnoty použitých
věcí a výše dalších nákladů použitých při realizaci díla oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou
součástí této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění objednatelem požadovaných víceprací
a méněprací a k vystavení soupisu provedených prací.
Cena se sjednává vč. daně z přidané hodnoty.

Smluvní cena bude vyúčtována objednateli 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu
provedených prací za dané období.

Smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby v případě jakýchkoliv narušení předpokládaného postupu
provádění díla v důsledku Vyšší moci minimalizovaly náklady, které v důsledku toho vzniknou.



Vzniknou-Ii zhotoviteli v souvislosti s Vyšší mocí vícenáklady na realizaci díla, je povinen tyto včetně důvodu
jejich vzniku doložit objednateli, a objednatel se zavazuje je zhotoviteli uhradit. V této souvislosti je zhotovitel
oprávněn nárokovat vůči objednateli všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy zhotovitelem,
v souvislosti s dílem, včetně režijních a podobných poplatků; nezahrnují však zisk.

5. Fakturace, platební podmínky

5.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat
5.1.1 číslo smlouvy o dílo
5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem
5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem

5.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této
smlouvy.

5.3. Splatnost dílčích daňových dokladů je 21 dnů.
5.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.
5.5. Plnění dle této smlouvy se netýká ustanovení o režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle §

92 a) zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

6. Způsob provedení díla

6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno
ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona Č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. Č. 499/2006Sb.,
o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná
o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené
proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku
a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to,
že s obsahem zápisu souhlasí.

6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis
proveden následující den.

6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba
provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných
zeměměřičských praci, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor
objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný
inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.

6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen
připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při
nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce
jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů
a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně
upozornit zápisem do stavebního deníku.

6.8. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však
oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele
není dosažitelný na staveništi a je-Ii ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví
pracujících na stavbě.



6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek
a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných
závad.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle
čI. 3 této smlouvy.

7.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
7.3. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících

zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je
majetkem zhotovitele.

8. Spolupůsobení objednatele

8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné
dílo ve sjednaném čase financovat.

8.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště
v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.

8.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
8.4. Objednatel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

9. Odevzdání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší.
V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich
důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody
o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich
zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních
a lhůtách k jejich odstranění.

9.3. Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

10. Reklamace

10.1. Postup při reklamaci:
• Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel

se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
• Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíšou zápis ve kterém

bude uvedeno:
• datum prohlídky
• datum zjištění závady
• rozsah závady či poškození díla
• návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
• předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
• uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
• podpis zástupců zhotovitele a objednatele
Zhotovitel se zavazuje, že práce na "drobných reklamacích", které nemají podstatný vliv na funkci
dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.
U reklamace, která má "podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její
odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.



15.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
15.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných

podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

V Putimově dne: 2 7, 10, 2021 V Pelhřimově dne:

Zhotovitel:
27, 10, 2021

Objednatel:

SSWIETELSKY ®
stavebnf s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Sílu 1143
10: 480 ;'15 eee, OlG; Gl43Q 35 599

OBEC PUTIMOV

Josef Pulda - starosta obce Ing. Petr Seknička - ředitel oblasti Vysočina (zmocněnec)

jméno, funkce jméno, funkc

jméno, funkce


