

Příloha č. 4 Smlouvy - Podrobný rozpis ceny

Akce: Silnice III/27911 Pěnčín vč. propojení na silnici III/2799

REKAPITULACE NÁKLADŮ			Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
1. Průzkumy a zaměření			188 000	39 480	227 480
Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS			55 000	11 550	66 550
Diagnostika vozovky celého úseku dle TP 87			61 000	12 810	73 810
Dendrologický průzkum podél celého úseku			42 000	8 820	50 820
Geologický průzkum v souladu s TP 76 - 2 ks vrtané sondy			30 000	6 300	36 300
2. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)			472 000	99 120	571 120
Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)			472 000	99 120	571 120
3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby			75 000	15 750	90 750
Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků			75 000	15 750	90 750
4. Autorský dozor během realizace akce	Předpoklad hodin	Cena bez DPH za 1 h (Kč)	2 750	578	3 328
Autorský dozor	5	550	2 750	578	3 328
NÁKLADY CELKEM			737 750	154 928	892 678

Navýšení v rámci Dodatku č. 2:

2. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	39 000	8 190	47 190
Změna projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	39 000	8 190	47 190
3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby	15 000	3 150	18 150
Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků	15 000	3 150	18 150
Navýšení v rámci dodatku č. 2	54 000	11 340	65 340
NÁKLADY CELKEM vč. navýšení dle dodatku č. 2	791 750	166 268	958 018