
v- č. smlouvy 2021/06/76/KrL
č Trınec

SMLOUVA o DíLo
uzavřena podle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku,

ve Znění pozdějších předpisů

1.statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ 739 61
Zastoupeno RNDr. Věra Palkovská, primátorka města
oprávněn jednat ve věcech:
- smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka města
- technických: lng. Vladimíra Kacířová, vedoucí odboru ŠKaTv

Ing. Lumír Krysa, technik odboru SKaTv
IČO: 002 97 313
DIČ: 0200297313
bankovní spojení: Komerční banka F 'dek - Místek, eXpoZitura Třinecčíslo účflfl i

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vl. 637
Zastoupena: Marian Czyž, MBA, předseda představenstva

lng. Roman Lysek, místopředseda představenstva
k podpisu oprávněni na Základě výpisu Z obchodního rejstříku
jednání ve věcech:

a) smluvních: Marian Czyž, MBA, předseda představenstva
ln . Roman L sek, místo ředseda představenstva

c) reklamací:
se sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec
IČO: 47674539
DIČ: 0247674539
telefon:
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)



č. smlouvy: 2021/06/76/KrL

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na Základě výsledkuvýběrového řízení na Zadání veřejné Zakázky malého rozsahu s názvem: „Oprava komunikacek chatě č. p. 285 Nýdek - Hluchová“.

I. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se na Základě podmínek uvedených vzadání veřejné zakázky, jeho nabídky,podmínek Sjednaných vtéto smlouvě a v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtuzavazuje k provedení díla s názvem „Oprava komunikace k chatě č. p. 285 Nýdek -Hluchová“. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto Zadávacího řízení jeprovedení opravy komunikace. Vzhledem k charakteru opravy komunikace senepředpokládá Zásah do zemního tělesa. Oprava bude probíhat pouze v horníchZpevněných vrstvách stávající komunikace. Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu - ACO 11;50 mm+100 mm vyrovnání; ČSN 73 6121. Asfaltem stmelená krytová obrusná (vrchní)vrstva tvořená optimálně kostrou kameniva frakce 0/11 mm. Podklad musí být rovný,dovolené nerovnosti v ČSN 73 6121. Vrstva musí být vždy kladenavna spojovací postřik Zasfaltového pojiva (asfalt, asfaltová emulze) kromě štěrkodrtě SD. Pokládku provéstfinišerem s předhutněním na cca 85-90% míry Zhutnění při teplotách 135 - 150°C, viz ČSN73 6121. Maximální tloušťka hutněné vrstvy 100 mm. Minimální tloušťka optimálně 40 mm.Ihned po položení finišerem asfaltovou směsí zhutnit vibračním válcem. Min. teplota hutněnípři posledním pojezdu musí být 100 °C. Dílo bude provedeno na příjezdové komunikaci kchatě č. p. 285, Nýdek - Hluchová, parc. č. 447/1, k. ú. Nýdek. Podkladem pro realizaci dílaje zadávací dokumentace a zjednodušená projektová dokumentace s názvem „Opravakomunikace k chatě Nýdek - Hluchová“, Zpracovaná lng. Magdou Suszkou, Bystřice 1565,739 95 Bystřice, IČO: 042 66 790, v dubnu 2021, včetně položkového rozpočtu (dále jen„projektová dokumentace“).

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle tétosmlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a Zodpovědnost.
4. Objednatel se Zavazuje dílo převzít a Zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu Za podmínek dáletouto smlouvou stanovených.
5. Předmětem smlouvy je Zhotovení díla specifikovaného vodstavci 1 tohoto článku tétosmlouvy. Provedením se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních,montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a Zařízení nezbytnýchpro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činnostísouvisejících sdodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádnédokončení-díla nezbytné tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladus obecně'technický'mi požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při prováděnídíla je Zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

6. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původněnavrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto Změny přistoupit.Požadavek na Záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhraduveškerých Zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál Zajistil.
7. Způsob provedení díla tak, aby bylo vsouladu s předanou projektovou dokumentací proprovedení díla, zadávací dokumentací k předmětné veřejné Zakázce a touto smlouvou, jeoprávněn si Zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen Opatřit zhotovitel.
8. Zhotovitel Zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej Objednateliúplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, Zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.
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č. smlouvy: 2021/06/76/KrL

9. Předmět smlouvy obecně Zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo
účelné ke Zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a
provozně jistém stavu. Vtomto stavu Zhotovitel objednateli předmět Smlouvy předá jako
celek včetně veškerých Zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o Shodě příp. další
dokumentů.

10. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů), předem
odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost Za splnění smlouvy a
odpovídá Za vady díla, jako by je prováděl on sám.

II. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen Zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního
předání staveniště. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla ve stanovené lhůtě, je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu nejpozději do 23 dní od předání staveniště.
Řádným předáním díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící
užívání díla. Při předání a převzetí díla sdrobnými vadami a nedodělky se vzápise o
předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je Zhotovitel povinen tyto vady nebo dodělky
odstranit.

3. Změna termínu dokončení díla je možná dojde-li k přerušení prací v důsledku vyšší moci,
Zejména budou přijata/vydána mimořádná opatření, rozhodnutí či doporučení v souvislosti
se šířením onemocnění COVID-19 či vzniknou jakékoliv nové skutečnosti nebo okolnosti v
souvislosti s onemocněním COVlD-19, v jejichž důsledku nebude možné splnit sjednaný
termín provedení díla (Zejm. bude omezena či Zcela zastavena výroba dodavatele či jeho
poddodavatelů, bude vydáno rozhodnutí orgánů veřejné moci Znemožňující cesty do místa
provedení díla, orgány veřejné moci bude vydáno doporučení necestovat do místa
provedení díla, bude nařízena karanténa osob znemožňující nebo významně stěžující
provedení díla ve sjednaném místě apod). Nastane-li situace „vyšší moci“ je Zhotovitel
oprávněn požádat objednatele o souhlas s přerušením prací a po dohodě s objednatelem je
přeruší. Skutečnosti bránící v plnění díla v řádném termínu budou zaznamenány ve
stavebním deníku. O dobu přerušení se posune termín plnění díla.

4. Místem plnění je příjezdová komunikace k chatě č. p. 285, Nýdek -Hluchová, parc. č. 447/1,
k. ú. Nýdek.

III. Cena díla

1. Cena díla je určena dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny Zhotovitele, je
stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen Za podmínek
stanovených v této smlouvě a činí:

Celková cena díla bez DPH: 256.351,20 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních
předpisů.

2. Cena díla je pevná po celou dobu realizace, je stanovena oceněním projektové
dokumentace předáné Zhotovitelem objednateli. Obsahem ceny jsou práce a dodávky
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č. smlouvy: 2021/06/76/KrLobsažené v projektové dokumentaci v množství a ceně specifikované položkovým
rozpočtem.
Sjednaná cena může být změněna pouze za níže stanovených podmínek:a) pokud v průběhu realizace Zakazky dojde ke změnám DPH. V tomto případě budecelková nabídková cena upravena dodatkem ke smlouvě podle výše sazeb DPH

platných v době vzniku zdanitelného plnění,
b) pokud bude objednatel požadovat i provedení dalších prací nebo dodávek, které

c) pokud bude objednatel požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než bylo stanoveno
zadávací dokumentací,

d) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvyznámy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti majíprokazatelný vliv na sjednanou cenu.
Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo měněpráce, je zhotovitel povinen provést
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k
odsouhlasení. Vícepráce či méně práce budou sjednány na základě dodatku k této
smlouvě.
Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při
svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání
během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za
další škody, které objednateli tímto vzniknou.Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li Zhotovitel
zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen
nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle
rozpočtu (§ 2622 odst. 3 NOZ).

lV. Fakturace a platební podmínkySmluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
jednorázové faktury vystavené dodavatelem po řádném předání a převzetí celého
provedeného dila bez' vad a nedodělků předávacim protokolem.Lhůta splatnosti faktury Za dílo činí 15 dnů od jejího doručení objednateli.Objednatel je`oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných praci dle Stavebního deníku,
soupisu provedených praci a přímo na staveništi.Vprıpade ze faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost
nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli
S vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to
vystavením nové faktury. Vrácenim faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury
objednateli.
V případě nedodržení termínu splatnosti faktury objednatelem, je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% Z fakturovaně částky Za každý i započatýden prodlení. '
Smluvní strany se dohodly, že povinnost Zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné
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Č. smlouvy: 2021/06/76/KrL

částky Z účtu objednatele.
Smluvní Strany se dohodly, že Zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním
styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru
plátců a identifikovaných osob.

V. Provádění díla

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy,
veškeré Zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá Za požární ochranu, bezpečnost a ochranu Zdraví všech
osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Dále se zhotovitel Zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži do doby předání díla objednateli.

Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo
zbytečnému obtěžování okolí realizace díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel
odpovídá Za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.

Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné
kontrolní dny.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho
příkazů.
Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

Zhotovitel prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných
okolností, které podstatně Ztěžují dokončení díla.
Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo
úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištěni odpovědnosti dodavatele Za škodu, kterou může
svou činností či nečinnosti Způsobit v Souvislosti S plněním předmětu této smlouvy
objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti Za škodu Z podnikatelské činnosti (dále
jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat
v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je
zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této
smlouvy, jestliže Zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

VI. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést vsouladu správními předpisy stavební deník, a to formou
denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato
povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.

Zápisy vdeníku nesmí být přepisovány, škrtány, zdeníku nesmí být vytrhovány první
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele
nebo jeho oprávněným zástupcem.
Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému Zástupci originál denních
záznamů ze Stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při
převzetí celého díla objednatelem.
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č. smlouvy: 2021/06/76/KrL

VII. Předání a převzetí díla
Dílo bude předáno Zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše Zhotovitel a bude
obsahovat Zejména: označení díla, označení objednatele a Zhotovitele, číslo a datum
uzavření této Smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení (pokud jsou vydána),
Zahájení a ukončení praci na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá/nepřejímá,
datum a místo sepsání Zápisu, jména a podpisy Zástupců objednatele a Zhotovitele,
Seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od Zahájení po ukončení díla, datum
ukončení Záruky na dílo.
Při předání díla je Zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla
dle technických norem a předpisů, provedených Zkouškách, atestech a dokumentaci podle
této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí dila objednatelem odstranit Zařízení staveniště a
staveniště vyklidit.

VIII. Záruka za jakost a vady díla
1. Záruka souhrnného dila činí 60 měsíců od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

. Vlastnické právo kZhotovované věci a nebezpečí škody na ní přechází na objednatele
řádným převzetím bez vad a nedodělků.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje Za včas uplatněnou.
Objednatel písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a Zároveň
elektronicky na e-mail uvedený v Záhlaví smlouvy oznámí Zhotoviteli výskyt vady a vadu
popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se Za to, že požaduje
bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení oznámení o
reklamaci se považuje den odeslání elektronické Zprávy na e-mailovou adresu Zhotovitele.

. Vadu je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 kalendářních dnů od oznámení vady
objednatelem, pokud se smluvní Strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen
Zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin
od oznámení objednatelem, pokud Se smluvní Strany nedohodnou jinak.

. Neodstraní-li Zhotovitel vobjednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje
Záruka 4nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vady jinou osobu.

. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.

IX. Sankce
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla, je objednatel oprávněn po
Zhotoviteli požadovat Zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i Započatý den
prodlení.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku Sepsaných vzápise o
předání díla je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč Za
každou vadu nebo nedodělek a každý i Započatý den prodlení s jejich odstraněním.
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č. Smlouvy: 2021/06/76/KrL

V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku, které se projevily
v Záruční době, je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč
Za každou vadu nebo nedodělek a každý i Započatý den prodlení s jejich odstraněním.

Vpřípadě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po
předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
1.000 Kč Za každý i Započatý den prodlení sodstraněním Zařízení staveniště a jeho
vykliZením.
V případě, že Závazek provést dílo Zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik ZávaZku pozdním
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu Za prodlení s plněním.

Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé
smluvní strany, vzniklou Z této smlouvy.

Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k Zaplacení povinné
smluvní straně.

X. Zánik smlouvy

Tato smlouva Zaniká:

písemnou dohodou smluvních stran nebo
jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, stím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména a smluvní strany
mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech:
- nenastoupení Zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 6 dnů od protokolárního

předání staveniště
- prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 dnů,
- neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě Zhotovitele k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení
předchozí výzvy.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit vpřípadě, byl-li na Zhotovitele
podán návrh na Zahájení insolvenčního řízení ve smyslu Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a Způsobech jeho řešení (insolvenční Zákon), ve Znění pozdějších předpisů.

Odstoupením odrsmlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na Zaplacení
smluvníjp'okuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XI. Závěrečná ujednání

Zhotovitel prohlašuje, že v rámci Zadávacího řízení provedeného dle Zákona o veřejných
zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a
měly nebo mohly by mít vliv na výsledek Zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je
považováno Za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy
odstoupit.

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez Zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 3
dnů“.
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č. smlouvy: 2021/06/76/KrL

3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanskýmZákoníkem, v platném Znění.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou Smluvní strany, jen v případě, že tím nebudeporušen Zákon o veřejných Zakázkách, a to formou písemných dodatků (vyjma Změnypoddodavatelů, kteří se Změní Zápisem Zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasenímobjednatelem rovněž Zápisem ve stavebním deníku).
5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího Zveřejněnív registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel Zašle správci registru smluv tutosmlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týka' i všech dalších dodatků Smlouvy uzavřenýchv budoucnosti.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že bylauzavřena podle jejich pravé a Svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva jevyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1vyhotovení.
7. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na 97. schůzi Rady města Třince dne 01. 11.2021, usnesením č. 2021/3126, nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 1. Položkový rozpočet; 2. Poddodavatelské schéma;3. Casový harmonogram.

vTřincidne 11, 11, 2021 VTM“ dne il 11. 2021
Za Objednatele m Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská Marian Czyž, MBAprimátorka předseda představenstva

lng. Roman Lysek .ł
místopředseda představenstva
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I` sı'nøılmııv A s'rAv
(L TŘINEC

PODDODAVATELSKÉ scHEMA
„O - rava komunikace k chatě č. . 285 N 'dek - Hluchová“

Účastník: Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Aˇdresa, sídlo, místo podnikání: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Tñnec
IC: 47674539

Nepředpokládáme využití poddodavatelů, Zakázku provedeme vlastními kapacitami.

V Třinci 25.10.2021

Marian Czyž, MBA Ing. Roman Lysék
Předseda představenstva místopředseda představenstva

Aš sı'noufřımv A STAVBY
ü. TRINEC , a.s.

Průmyslová 1038, Staré Město,
739 61 Trınec _27_



čASovÝ HARMONOGRAM sTAvBY
Oprava komunikace k chatě čp. 285 Nýdek - Hluchová

název oddílu/průběžný den

očištění, Odstranění nánosů
odfrézování živìčného k u
beton asfalt

I'V

Ukončení prací: do 7 dní od předání staveniště

V Třinci 25.10.2021
."l „_

J-"ı . ý

f /lzćMarian Czyž, MB' g. Roman L sekpředseda představenstva místopředseda představenstva

Aă s'rnoıífeıw A STAVBYm Tflıwšvc, zna.
Průmyslová 1038, Staré Město,

739 61 Třinec


