



SMLOUVA O DÍLO

Název: Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace

IČ: 49438875

Sídlo: Smetanova 168,  Moravský Krumlov

Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Holá (tel: 607004482, reditel@mkgym.cz)

Číslo účtu: 195 083 200 237/0100


(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Název: Izolace Daňhel, s.r.o.

IČ: 08883807

Sídlo: Petrovice 27,  Moravský Krumlov

Jednatel: Pavel Daňhel (tel: 603915756, 

(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednavatele za podmínek níže uvedených, dílo: Oprava střechy nad kotelnou – (rozsah provedených prací je v příloze č. 1 této smlouvy, dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

Do dodávky Díla patří I odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních odpadů na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních odpadů.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši [REDAKCE] včetně DPH. Částka bude uhrazena na účet Zhotovitele při předání a převzetí Díla.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazby DPH
- b) pokud Objednavatel bude požadovat provedení i jiných prací nebo dodávek, které nejsou zahrnuty v příloze č. 1 této smlouvy
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předpovídat, a mají vliv na cenu díla

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednavateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednavatelem.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 20. 12. 2021.

Předpokládaný termín zahájení stavby je 30. 11. 2021. Přesný termín zahájení stavby bude oznámen minimálně 7 dní předem.

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předání v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodloužení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% za každý den prodloužení.

Pro případ prodloužení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,05.% za každých započatých den prodloužení.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvní stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy v ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Moravském Krumlově dne 12. 11. 2021

V ..

Gymnázium
Moravský Krumlov,
příspěvková organizace
IČO: 494 38 875



Objednatel

E-mail: izolace.danhel@seznam.cz



Zhotovitel

IZOLACE DAÑHEL, s.r.o.
Petrovice 27
Moravský Krumlov
IČ: 603 807, DIČ: CZ08883807
Tel.: 603 915 756
E-mail: izolace.danhel@seznam.cz

IZOLACE DAÑHEL, s.r.o.
Petrovice 27
Moravský Krumlov
IČ: 603 807
Tel.: 603 915 756
E-mail: izolace.danhel@seznam.cz

SOUPIS PRACÍ K FAKTURACI

Stavba : Gymnázium moravský Krumlov, příspěvková organizace

Objekt : Gymnázium - střecha1 - kotelna-Smetanova 169

Č. pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
					bez DPH	21%	včetně DPH
1	Pvc Folie sika + práce	m2	220,00				
2	Pokládka ÷ geotextilie	m2	220,00				
3	Pokládka polystyrénu	m2	180,00				
4	Vnitřní roh	m	64,00				
5	Stěnová lišta	m	64,00				
6	Vpust	ks	2,00				
7	Spojovací materiál	ks	1,00				
8	Kotevní vrut + podložka	ks	925,00				
9	Polystyrén EPS 100S tl.50mm	m2	360,00				
10	Přesun materiálu	ks	1,00				
11	Doprava	ks	1,00				
12							
13							

Cena celkem

SOUPIS PRACÍ K FAKTURACI

Stavba : Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Objekt : Gymnázium - střecha 2-kotelna, Smetanova 169

Č. pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
					bez DPH	21%	včetně DPH
1	Pvc Folie sika + práce	m2	57,00				
2	Pokládka + geotextilie	m2	57,00				
3	Vnitřní roh	m	26,00				
4	Stěnová lišta	m	26,00				
5	Vpust	ks	1,00				
6	Spojovací materiál	ks	1,00				
7	Doprava	ks	1,00				
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Cena celkem



Poznámka :

Zpracoval : Pavel Daňhel, izolace

dne : 8. 11. 2021

tel. : 603 915 756

