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Příloha výzvy č.3

Smlouva o dílo č. 38 - Nep/3111,6121/2021
Evidenční číslo:

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc 
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno 
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou 
IČO: 449 92 785 

DIČ: CZ44992785^
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 117590753/0300 

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno-Bystrc . Ing. Marcela Nepejchalová 
dále jen objednatel

Zhotovitel:

Obchodní firma: 
Sídlo:

Architektonická kancelář Jiří Kolomazník s.r.o.
Vodová 1422/26, 612 00 Brno 

adresa pro doručování: Vodová 1422/26, 612 00 Brno
Ing. arch. Jiřím Kolomazníkemzastoupená: 

stavbyvedoucí:
IČO: 08964955 

bankovní spojení, č.ú 2181666002/3500
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup)
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně

vložka 116449

DIČ: CZ 08964955

oddíl C

dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo v 
tomto znění:

1. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci včetně provedení činností nezbytných pro 

její řádnost a úplnost, a to pro veřejnou zakázku: Zhotovení projektové dokumentace 

na rekonstrukci varny, přilehlých místností a vzduchotechniky v MŠ Kachlíková 

21 v Brně-Bystrc v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a pro 

provedení stavby včetně autorského dozoru (dále také označeno jako dílo). 
Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení stavby zhotovitel 
vypracuje v členění a v rozsahu dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb.

1.2.1 Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace pro provedení stavby slouží 
současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 

předpisů a že je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky 
citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové 
dokumentaci.

1.2.2 V rámci vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby je zhotovitel
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povinen zajistit:
- zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podmínek 
definovaných vyhláškou č. 230/2012 Sb.;
- zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou 
rekapitulace všech zpracovaných soupisů;
- zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování 
technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky;
- zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace pro provedení stavby.

1.2.3 Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby 
zpracovat a předat objednateli i soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v jehož 
rámci je povinen respektovat následující zásady:
- každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný 

projektovou dokumentací pro provedení stavby musí mít zpracován svůj vlastní soupis 
stavebních prací dodávek a služeb (dále jen soupis prací);
- všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být 
zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely 

klasifikace bude použita klasifikace JKSO. Aktuální stav třídníku je volně dostupný na 
stránkách www, cenovasoustava. cz
- položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujících obsah a 

kvalitu požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb a umožňujících stanovit 
jejich jednotkovou cenu. Položky soupisu budou popsány v cenové soustavě RTS, a.s. 
(volně dostupná na www.cenovasoustava.cz.) nebo jiné cenové soustavě, která musí 
být v soupisu prací jasně identifikována a která musí mít zabezpečen neomezený 
dálkový přístup;
- položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění 
položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky 
jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným 
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále měrnou 

jednotku a požadované množství v měrné jednotce. U každé položky musí být i výkaz 

výměr k uvedenému množství tj., verbální a matematický popis výpočtu množství 
měrných jednotek. U položek u nichž se výpočet množství shoduje lze výkaz výměr 
nahradit odkazem;
- vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně pro celou 
stavbu;
- nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena musí být její popis 

zpodrobněn natolik, abv vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková položka pak
oýi. zřetelně označena, že není součástí použité cenové sousuavy,

- soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a 
musí obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány 
v projektové dokumentaci pro provedení stavby.

1.2.4 Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby 

zpracovat a předat Objednateli i souhrnný rozpočet stavby v jehož rámci je povinen 
předložit souhrnný list s definicí všech soupisů jednotlivých stavebních a 

inženýrských objektů a provozních souborů včetně soupisu vedlejších a ostatních 
nákladů.

1.2.5 Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby bude vypracovaný plán BOZP, 
technické specifikace a standardy výrobků.

http://www.cenovasoustava.cz
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Autorský dozor je vykonáván zhotovitelem po dobu zhotovování stavby až do její 
kolaudace a musí být vykonáván s náležitou odbornou péčí.

1.3.1 Autorský dozor kontroluj e v průběhu provádění stavby, a to zda stavba j e zhotovována 
v souladu s projektovou dokumentací zhotovitele (dále také autor). V rámci 
autorského dozoruje autor povinen zabezpečit zejména:
- účast na předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem stavby;
- průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska technického a technologického a 
zejména z hlediska souladu provádění s projektovou dokumentací;
- průběžná kontrola provádění stavby z hlediska podmínek stavebního povolení, 

popřípadě podmínek vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů nebo organizací;
- dopracování či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je pro 
pokračování stavby nezbytné či v případech, kdy je v předané projektové dokumentaci 
pro provedení stavby zřejmá vada;
- poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace 
zhotovitelem stavby;
- vydávání odborných stanovisek ke všem požadavkům účastníků výstavby, zejména 
pak technického dozoru a zhotovitele stavby;
- kontrolu stavebního deníku včetně zapsání stanovisek autora k zápisům zhotovitele 
stavby nebo technického dozoru ve stavebním deníku;
- účast na kontrolních dnech stavby;
- poskytování stanovisek k požadavkům zhotovitele stavby na zvýšení rozsahu prací 
nebo dodávek popřípadě na záměny materiálů a kontrola ceny nabízené zhotovitelem 
stavby za navrhované změny stavby;
- účast na předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem 
stavby;
- účast na kolaudačním řízení.

1.3

1.3.2 Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor jako pravidelný a občasný, tj. je
povinen provádět kontroly zhotovování stavby průběžně tak, aby kontrolu provedl 
nejméně lx týdně, nebude -li s objednatelem sjednáno jinak.

Zhotovitel je povinen předat 4 vyhotovení kompletní projektové dokumentace 

v listinné podobě. Objednatel má právo požadovat a zhotovitel má povinnost vyhotovit 
i větší počet výtisků projektové dokumentace, za úhradu reprodukčních nákladů. 
Současně je zhotovitel povinen předat i 1 vyhotovení projektové dokumentace 
v elektronické podobě ve formátu PDF a dwg, rozpočty a výkazy výměr pak ve formátu 
*.xlsx

1.4

2. Doba a místo plnění

2.1 Termíny plnění jednotlivých výkonových fází zhotovitelem se stanoví takto:

2.1.1 Předání projektu pro stavební povolení v termínu do 30.1.2022.
Předání projektu pro výběrové řízení na dodavatele a provedení stavby do 15.3.2022. 
Zhotovitel je oprávněn dodat objednateli dílo i před takto sjednaným termínem a 
objednatel se pro tento případ zavazuje k převzetí díla.

Termín dokončení díla ze strany zhotovitele je závislý na řádném a včasném splnění 
součinností objednatele dohodnutých v této smlouvě bod 4.4, 4.5. Po dobu prodlení 
objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s
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plněním závazku. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu 
shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.

2.3 Místem plnění je objekt Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíková 1048/21, 
příspěvková organizace, p.č. 7095/2 v k.ú. Bystrc.

1. Cena díla a platební podmínky
3.1.1 Cena za vypracování PD pro stavební povolení Zhotovitelem dle této smlouvy je 

sjednána 

ve výši

cena bez DPH činí 70.000 Kč

sazba DPH činí 21 %,
DPH činí

70.000 Kč věetně DPH, přičemž

0 Kčjednáseo neplátce DPH

3.1.2 Cena za vypracování PD pro provedení stavby Zhotovitelem dle této smlouvy je 

sjednána 

ve výši

cena bez DPH činí 209.000 Kč

sazba DPH činí 21 %,
DPH činí

209.000 Kč včetně DPH, přičemž

0 Kč jedná se o neplátce DPH 

Cena za plnění autorského dozoru Zhotovitelem dle této smlouvy na celou dobu 

realizace je sjednána

3.2

ve výši 50.000 Kč včetně DPH, přičemž

cena bez DPH činí 50.000 Kč

sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 0 Kč jedná se o neplátce DPH

3.3 Celková cena díla včetnč autorského dozoru je sjednána

ve výši

cena bez DPH činí 329.000 Kč

sazba DPH činí 21 %,
DPH činí

329.000 Kč včetně DPH, přičemž

0 Kč jedná se o neplátce DPH 

Tato cena je sjednána jako pevná a maximální.

3.4 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně předpokládaných nákladů vzniklých vývojem cen, a to až do 
předání a převzetí díla. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být 
překročena pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH.
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3.5. Zhotovitel nepožaduje a objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.

Objednatel proplatí provedené práce na základě konečné faktury - daňového dokladu, 
kterou má zhotovitel právo vystavit po úplném dokončení, předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků. Výkon autorského dozoru objednatel proplatí po ukončení realizace 
stavby.

3.6 Splatnost daňových dokladů (faktur) se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejich 
doručení objednateli.

3.7 Objednatel fakturu vrátí do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné 

údaje. Vrácením faktury přestává běžet doba splatnosti fakturované částky a nová doba 
splatnosti začíná běžet ode dne doručení opravené faktury.

Má-li dojít při realizaci díla k jakémukoli rozšíření díla (t.j. vícepráce jako dodatečné 

práce nezahrnuté v pokladech objednatele při zadání veřejné zakázky), je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu provést soupis tohoto rozšíření, ocenit jej podle 

způsobu sjednaného v této smlouvě, předložit tento soupis objednateli. Zhotovitel bere 

na vědomí, že objednatel musí tyto dodatečné práce a dodávky zadat v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách.

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

Věci, které jsou potřebné k vyhotovení projektové dokumentace je povinen opatřit 
zhotovitel.

3.8

4.

4.1.

4.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při projektování nenavrhne a nevyprojektuje 

žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu 

a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že 

do projektové dokumentace nezahrne materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností, a to s minimální výší pojistného 
plnění do 1 mil. Kč.

4.3

4.4 Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejich potřeba vznikne v průběhu plnění, a to ve sjednané lhůtě.

Objednatel se zavazuje umožnit potřebné konzultace, a to ve sjednané lhůtě.4.5

5. Vlastnické právo

Vlastnické právo k projektové dokumentaci přechází na objednatele dnem převzetí 
díla objednatelem.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme v sídle objednatele. O předání a 
převzetí díla bude pořízen písemný zápis.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není

5.1

6.

6.1

6.2
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schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí 
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za 
správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, 
že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez výhrad.

7. Odpovědnost zhotovitele za vady a za škodu

Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou 
dobu životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena.

7.1

7.2

7.3 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění 
objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj. musí 
zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna. Opravou se rozumí 
vypracování změny projektové dokumentace v níž bude vada odstraněna a bude 
vyprojektován nový bezvadný stav.

7.4 Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto 

smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.

O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

7.5

7.6 V případě, že v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu 

provádění stavby budou zjištěny vady projektové dokumentace, zhotovitel odstraní tyto 
vady bez zbytečného dokladu a bezplatně.

7.7 Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné projektové 

dokumentace dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 

nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.8 Za škodu se považuje i stav, kdy vinou zhotovitele bude projektová dokumentace pro 

provedení stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předání objednateli budou zjištěny 
vady výkresové či textové části projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb, které budou mít za následek zvýšení ceny za zhotovení stavby. 
V takovém případě je povinností zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
rovnající se 10% z hodnoty, o níž se cena za zhotovení stavby zvýšila.

8. Sankce

Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním zhotoveného díla (kterékoli části 
projektové dokumentace), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% 
z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

8.1

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

8.2
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8.3 Neodstraní-li zhotovitel vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po 
jejím předání objednateli je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,1 % z ceny 

díla za každý nedodělek nebo vadu, kterou neodstranil v objednatelem stanovené lhůtě.

K úhradě smluvní pokuty vyzve oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit 
tuto smluvní pokutu nej později do 21 ti dnů od obdržení výzvy. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

8.4

9. Výpověď smlouvy

Tuto smlouvu je možné vypovědět z důvodu jejího podstatného porušení. V takovém 

případě je smluvní strana oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní doby a právní 
účinky výpovědi nastávají dnem následujícím po písemném doručení výpovědi druhé 
smluvní straně.

9.1

9.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

9.2.1 nepředání pojistné smlouvy dle bodu 4.3 ve sjednané době.

9.2.2 prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů z 
důvodu na straně zhotovitele.

9.2.3 neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky, dle 
písemné výzvy objednatele.

9.2.4 provádění prací zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými 
normami.

9.2.5 provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou.

9.2.6 zastavení ěi přerušení prací zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po 
dobu delší než 15 dní

9.2.7 proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení 
vyrovnání

9.2.8 zhotovitel vstoupí do likvidace

9.3. Pokud před dokončením díla dojde k ukončení smlouvy, provede zhotovitel soupis 

všech provedených pojekčních prací a jejich ocenění v souladu s touto smlouvou. 
Současně zhotovitel předá nedokončené dílo objednateli písemným protokolem.

10. Ostatní ujednání

10.1 Veškerá licenční práva dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen autorský zákon) přecházejí po předání díla 
realizovaného na základě této smlouvy o dílo na objednatele.



Příloha výzvy č.3
Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli dává zhotovitel 
objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým

je projektová dokumentace určena. Objednatel má právo projektovou dokumentaci 
neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo 

jejich částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, či za účelem 
zhotovení stavby nebo její části.

10.2

Závěrečná ustanovení11.

11.1 Objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

11.2 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými 
dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem, a podepsanými oběma 
smluvními stranami. Jinou formu změny smlouvy smluvní strany tímto ujednáním 
vylučují.

11.3 Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že práva a povinnosti z této smlouvy nelze 
postoupit, a dále se dohodli, že odstoupení od smlouvy musí být výslovné a v písemné 
formě, takže § 1978 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

11.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

11.5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá strana po jejím 
podpisu obdrží po jednom výtisku.

11.6 Zhotovitel byl vybrán na jednání interní komise veřejných zakázek dne

dlJ.LM.2A.V Brně dne
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