
SMLOUVA O DÍLO
ZŠMŠ-1008/21

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Základni škola
adresa:
zastoupeno
jednání ve věcech:

a) smluvních:
b) technických:
C) reklamací:

telefon:
fax:
e-mail:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

a mateřská škola, Kopern ikova 696, Třinec, p.o
Koperníkova 696, Třinec, PSČ 739 61
PaedDr. Zuzanou Ploškovou, ředitelkou školy

PaedDr. Zuzana Plošková, ředitelka školy
Be. Zbyhněv Nowok, školník,
PaedDr. Zuzana Plošková, ředitelka školy

reditel@zstrikop.cz sekretariat@zstrikop.cz
61955531

1. Zhotovitel:
zapsána v

Ing. Lech Niedoba
živnostenským rejstříku

zastoupena:
k podpisu oprávněn(a)
jednání ve věcech:

a) smluvních:
b) technických:
C) reklamaci:

se sídlem:
lČ:
DIČ:
telefon:
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

na základě funkce majitele

Ing. Lech Niedoba
Ing. Lech Niedoba
Ing. Lech Niedoba
Lesní 114, 739 91 jablunkov
64958973
CZ6702162071
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Zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni
k odsouhlaseni změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp.
vytvoření dodatku k této smlouvě.

ll. PŘEDMĚT SMLOUVY

1 Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla ,,ZŠ a MŠ Koperníkova 696 -
výměna vstupních dveří žákovského vchodu", což představuje dodávku nových
dveří, demontáž starých dveří, montáž nových dveří včetně dovozu na místo
montáže a montážního materiálu, zednické začištění ostění dveří včetně dodávky
materiálu (dále též ,,stavba" nebo ,,dílo"). Výměna dveří bude provedena v budově
Základní školy, Koperníkova 696, Třinec, parč. č. 2565/1, k. ú. Lyžbice. Po 1. roce
užívání díla zhotovitel je povinen provést bezplatné seřízení oken.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

3. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních
a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických
zařízeni, včetně všech činnosti spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných
pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména
povinen:

a) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

b) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,

C) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku zajistit bezpečnost práce,
d) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o
požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášeni o shodě, certifikáty),

e) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
f) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (zajistit vlastni

podružné měření pro odběr vody, elektřiny anebo vlastní mobilní elektrocentrálu a
cisternu),

g) oznámit zahájeni prací,
h) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
i) provádět denní úklid staveniště, vhodně zabezpečit staveniště,
j) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
k) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci

projektanta, objednatele, technického dozoru investora, budoucího provozovatele.
4. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou

veškeré práce uvedené ve slepém položkovém rozpočtu
5. Práce a dodávky, které v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou a na jejichž provedení

objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se
nazývají vícepráce. V případě výskytu vIcepracI má zhotovitel právo na jejich realizaci
pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též ,,zákon q
veřejných zakázkách").

6. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět díla o práce a dodávky, které
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jsou obsaženy v položkovém rozpočtu. Práce, které v položkovém rozpočtu
obsaženy jsou, a objednatel jejich provedeni nepožaduje, se nazývají méněpráce.

7. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě),
doplňků nebo rozšířeni předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku
nebo v zápise z kontro|ního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto
změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodněni, ocenit je podle způsobu
sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitálni
formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele ve
věcech technických bude uzavřen mezi smluvnimi stranami písemný dodatek k této
smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na jejich úhradu.

8. Objednatel je oprávněn, i v průběhu prováděni díla, požadovat záměny materiálů oproti
původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality.
Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud v průběhu
prováděni díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti původně
navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachováni stejné kvality, může je
realizovat pouze po předchozím odsouh|asenľ ze strany objednatele (pokud tyto
změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlaseni zástupcem objednatele ve
věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny mají vliv na cenu
díla, mohou být realizovány po jejich odsouh|asení formou dodatku k této smlouvě).

9. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem
a povahou díla. Podmínky pro realizaci si vyjasnil s objednatelem a prohlídkou místa
stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní,
místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.

10. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít
ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedeni díla zhotoviteli cenu
sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy
dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

11. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastni odpovědnost a na své
nebezpečí.

12. Zhotovitel je povinen dodržet subdodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci
zadávacího řízení, které je přňohou a nedIlnou součásti této smlouvy (Příloha č. 2).
Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedeni díla jiného subdodavatele než je uvedeno
v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O
této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a
odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn
subdodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně subdodavatele, jehož
prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového
subdodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část
kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel subdodavatelské schéma uvedené v Příloze č. 2
této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel subdodavatele odpovídajícím subjektem
dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a
objednatel může od této smlouvy odstoupit.

Ill. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věci potřebných

pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
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3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto
náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení,
poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí
objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo
provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal
použit při provádění d ila.

lV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy
k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předáni
staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne předání
staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce
na díle nezahájí ani ve lhůtě do 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 31.12.2021.
Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a

převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se
rozumí, že dilo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli
z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování
jakýchkoliv smluvních pokut, navýšeni cen či náhrad škod. V případě přerušení prací
na straně objednatele se o dobu přerušeni prodlužuje termín pro dokončeni díla.

5. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové
podmínky, které vzhledem ke své povaze bráni prováděni prací na díle a brání
dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých podmínek musí
zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku
uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu
objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 3 této
smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle provádět. Dojde-
ii k posunuti termínu provedení prací na díle, smluvní strany toto posunutí zohlední
v dodatku k této smlouvě, který jsou povinny uzavřít bez zbytečného odkladu po
ukončení přerušení prací.

6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným
ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla
jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel
prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

7. Příbhou této smlouvy je časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací
8. Místem plnění je pavilon č. 4 budovy 2.NP ,,Základní škola a mateřské škola,

Koperníkova 696,Třinec", parč. č. 2565/1, k. ú. Lyžbice.
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V. CENA DÍLA

1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v ČI. || této
smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Celková cena díla bez DPH:

Celková cena díla s DPH

176.557,- Kč

213.634,- Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních
předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost,
objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté
stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce
CZ-CPA, režim přeneseni daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní
strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. položkový rozpočet je přibhou
a nedílnou součásti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu
jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.

3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu komp|etního
ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem
cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.

4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými
právními předpisy.

5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména
náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a
odstraněni zařízení staveniště, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných
k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topeni spotřebované v době realizace díla,
případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin,
rozebrání a roztřidění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat
druhotné suroviny samostatně die jednotlivých druhů, náklady na zabezpečeni
bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištěni stavby
a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného
prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje
předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny
v závislosti na čase plnění.

6. položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a
k ocenění vIceprací a méněprací (příloha Č.1).

7. Změna ceny:
a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být

provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového
rozpočtu,

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídajĹcÍ podíl nákladů u položek
týkajících se celé stavby,

C) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy,
pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám
v ceníku Urs s tím, že ceníkové ceny budou poníženy o 20% své hodnoty
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d) v případech, kdy se dané položky v ceníku Urs nenacházejí, mohou být ceny
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součásti změnového listu;
tato kalkulace podléhá odsouhlasenI objednatelem,

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu

škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či vIcepracI jsou smluvní strany

povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto
dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě
méněprací se sníží cena díla.

10. V případě vzniklé vícepráce - méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez
zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
2. Práce budou hrazeny na základě daňových dokladů (dále jen ,,faktury").
3. Zhotovitel předloží objednateli do 5. pracovního dne od předání díla oceněný soupis

provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do
3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouh|asení objednatelem je zhotovitel
povinen vystavit fakturu na plnění, nejpozději do 10. pracovního dne přIslušného
kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací.
Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení.
Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a
podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzujÍcÍ
uskutečněná zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.

4. Smluvní strany se dohodly, že fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90%
z celkové ceny díla. zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv.
,,zádržné" (dále též ,,zádržné"), které bude zajišt'ovat řádné plnění závazků zhotovitele
z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, uhradí objednatel
zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstraněni vad či nedodělků reklamovaných při
převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady,
uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručeni objednateli.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku,

soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních

předpisů, Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu
provedených prací. Součástí faktury bude příloha - soupis provedených prací
oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou
vyhotoveních.

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky,
které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou
nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede
opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury
zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu
ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

9. Smiuyní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné _
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částky z účtu objednatele.
10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním

styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb.
v registru plátců a identifikovaných osob.

VIl. JAKOST DÍLA
1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude

dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost,
bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen
dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele,
specifikací a položkovým rozpočtem, zadávací dokumentací stavby, v souladu
se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými
českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem
u používaných technologii a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.

2. Dílo se nesmí odchýlit od en, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých
je projektová dokumentace stavby zpracována. Jakékoliv změny oproti projektové
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým
dozorem.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupuji zejména při technickém řešení činnosti,
při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzováni
protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění
předepsaných zkoušek.

2. Zhotovitel je povinen po provedeni prací upravit pozemky dotčené stavbou do
původního stavu a zápisem o předáni a převzetí je předat jejich vlastníkům.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel
odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během prováděni
díla.

5. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště
pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolnI den, svolá
jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O
průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen
TDI, a nebude-li ho, pak zhotovitel.

6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, je-
li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní,
je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím
spojené.
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7 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí
obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím
předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato
skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho
příkazů.

9. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
10, Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré

subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných

nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžuji dokončení díla.
12. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál

nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o poijštěni odpovědnosti zhotovitele za škodu,
kterou může svou činnosti či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této
smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské

činnosti (dále jen ,,pojistná smlouva"). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp.
pojištěni udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání
pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel
má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost
uvedenou v tomto odstavci.

lX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou
denn ich záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.
Tato povinnost se týká i staveb pod|éhajÍcÍch souhlasu s provedením ohlášené
stavby.

2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej
odevzdá při převzetí celého d Ila objednatelem.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo nebude předáváno po částech.
2. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude

obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum
uzavřeni této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a
ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá l nepřejímá, datum a
místo sepsáni zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam
převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončeni díla, termín vyklizení
staveniště, datum ukončeni záruky na dílo.

3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení
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díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech, prohlášeni
o shodě, certifikátů a stavebních deníků.

4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení
staveniště a staveniště vyklidit.

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedeni
neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům,
specifikaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla,
příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užíváni, k němuž bylo určeno a
provedeno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo
v době jeho předáni a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla,
které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny
porušením jeho povinnosti.

3. Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že
vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané objednatelem nebo jen
selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů,
zařízeni, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou
poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. výše
uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla
objednatelem.

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty
části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží
záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

7. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň
elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a
vadu popíše. jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že
požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdrženi
oznámeni o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou
adresu zhotovitele.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od
obdrženi oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel
nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od
oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. Náklady na odstraněni reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až
do rozhodnutí soudu.

10. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

1 1. Neodstraní4i zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se
vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

12. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
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odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
14. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení výzvy k provedeni bezplatného

seřizení oken od zástupce objednatele (uživatele) písemně sdělit uživateli, v jakém
terminu nastoupí k provedeni prací. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta
15 dnů ode dne obdrženi výzvy zástupce objednatele (uživatele) zhotovitelem.

XII. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném
dle ČI. lV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-- kč za každý j započatý den prodlení.

2. V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelským
schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- kč za každý jednotlivý případ porušení
subdodavatelského schématu.

3. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodieni ve výši 0,1% z fakturované částky
za každý i započatý den prodlení.

4. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení
jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z
prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z
částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dph za každý den
prodlení.

5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-
- kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo
nedodržení BOZP. Nárok na uplatněni smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel
zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.

6. V případě nedodržení stanoveného terminu nástupu k odstranění vady v záruční době
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou
vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstraněni.

7. V případě nedodržení terminu k odstraněni vady, která se projevila v záruční době, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- kč za každý
den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době a
byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 500,-- kč za každý i započatý den prodlení s jejím
odstraněním.

9 V případě nedodržení termínu odstranění zařIzenI staveniště a vyklizení staveniště po
předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 500,-- kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizenkn
staveniště.

10. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednanou lhůtu pro provedeni seřízení oken, je
povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500,-- kč za každý
den prodlení, a to ode dne sjednaného zahájení prací.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřľvějškn porušením povinnosti. Zánik závazku
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

11. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná
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strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda,
kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu
případně vzniklé škody

Xlll. ZÁNIK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní

stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména a smluvní
strany mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech:

· nenastoupeni zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 6 dnů od
protoko|árního předání staveniště

· prodlení s plněním jednotlivých části harmonogramu prací delší 5 dnů,
· neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení
předchozí výzvy.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplaceni
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani
osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení
této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o
veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušeni této
povinnosti je považováno za podstatné porušeni této smlouvy a objednatel může od
této smlouvy odstoupit.

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" rozumí ,,nejpozději
do 3 dnů".

4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, v platném znění.

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude
porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků (vyjma změny
subdodavatelského schématu, které se změní zápisem zhotovitele ve stavebním
deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).

6. Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách
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úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále
skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, jimž
zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10%
z ceny díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů od splněni smlouvy předložit
seznam subdodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné
zakázce uhradil více než 10% z ceny díla objednateli.

7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění
v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv
tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy
uzavřených v budoucnosti.

8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech
stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je
vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1
vyhotovení.

10. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
Krycí list nabídky
Čestné prohlášení

VTřincidne tCM,M
za objednatele

V Jablunkově dne 92- :17. 2 u 2 ·1
za zhotovitele

PaedDr. Zuzana Plošková
Ředitelka školy

Ing. Lech Niedoba
jednatel

Ing. Lech Niedoba

T
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Příloha č. 4 7adávaci dokumentace

' 1. Veřejná zakázka malého rozsahu

pod názvem

,,ZŠ a MŠ Koperníkova 696 - výměna vstupních dveří žákovského vchodu"

2. Základní identifikační údaje

ZadavateL
i Základní škola a mateřská škola, Třinec. Koperníkova 696,

Název: příspěvková organizace

Sídlo: Koperníkova 696, 739 61 Třinec
V zastoupeni: PaedDr. Zuzana Plošková, ředitelka školy
IČ: 61955531
DIČ: Neplátce DPH

ÚČastník zadávacího řízení:

Obchodní ňrma ,i Název: Ing. Lech Niedoba
Právní forma: OSVČ
IČO: 64958973

Sídlo l místo podnikáni: Lesní 114, 739 91 Jablunkov
Doručovací adresa: Mánesova 623, 739 61 Třinec
Kontaktní osoba: Ing. Lech Niedoba

E-mail: ,
Tel./fax:

3. Nabídková cena bez DPH

Celková nabídková cena 176.557,-
v KČ bez DPH

4. Osoba zastupující účastníka zadávacího řízení

Titul. jméno, příjmení: Ing Lech Niedoba

Funkce: majitel
.

Datum podpisu: 4.11.2021
_ ",

Podpis oprávněné osoby'
;;" " ')""

Krycí list nabídky



Přílohu č. : l' JL"íy k podáni nabídek
V

Cestné prohlášení prokazujícího splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v § 74 a
75, splnění profesní způsobilosti uvedených v § 77 a kritéria technické kvalifikace uvedené v § 79
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen ,,zákon'"), a v
zadávací dokumentaci Čí. 7.1. - 7.3. pro VZ

..ZŠ a MŠ Koperníkova 696 - vŕměna vstupních dveří žákovského vchodu"

(Jchazeč Ing. Lech Niedoba, se sídlem Lesní l 14, 739 91 Jablunkov, IČ 64958973. zapsaná v živnostenským
rejstříku vedeném [e j soudem v [0], oddíl L"1, vložka [0], jednající Ing. Lech N iedoba,

prohlašuje:

l. že dle § 74 zákona. že ani uchazeč, ani žádný z .jeho statutárních orgánů. nebo Členů statutárního orgánu:
a) ncbvl \' zemi svého sídla v posledních 'S ktcch před zahájením zadávacího řízení pravomocně

.c)dsouLen pro trestný Čin uvedenS \' příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu zcmč šidla dodavatele: k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá \° České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci dani zachycen splatnY daňovY
nedoplatek, " "

YC) nemá v české republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veře.jné zdra\-'otní pojištěni,

d) nemá v České republice nebo v zenii svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociálni zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není \' likr idaci. proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
doda\·'ate|e.

2. 'Že dle § 75 a 77 zákona splňu.je kvalifikační předpoklady a je držitelem dokladů a oprávněni k plnčni
veřejné zakázky:
a) - výpis z Ubchodnil1o reistříku

- oprávnčni k podnikáni - příslušné živnostenské oprávněni či licence
b) ,je ekono[llicky a finančně způsobilý provést uvedenou veře.jnou zakázku řádně a včas,

3 že dle §79 zákůna splňuje technické kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci. a že za
poslední 3 roky vykonával dílo obdobného charakteru a rozsahu jako .je předmět veřejné zakázkv:

Názep' za kázky Objednatel Celková cena i
zakázky bez DPH

,,ZŠ a MŠ Kopernfková 696 - výměna ZŠ a MŠ Koperniková 696, p.o. 176.557,-,-
vstupníctí dveří žákovského vChodu"

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údqje .jsou pravdivé a úplné.

V .,.Jablunkově... dne 4)J 1.2021
Ť: 7

podpis osuby (.)pravllěľlť jednat za uchazeče nebo jeho jméne


