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Smlouva o dílo č. /.I.?.?.?/.QJ_QÍ^J.?........(číslování objednatele)
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Statutární město Kladno
IČ: 002 34 516 DIČ: CZ00234516
se sídlem: náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupený: Mgr. Milan Volf, primátor města
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále jen „objednatel11

Zhotovitel: BAOBA CZ s. r. o.
lč; 25772015 DIČ; CZ25772015..............
se sídlem: Vinaříce 588, 273 07 Vinaříce

zastoupený: Rostislav Kohout, jednatel

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále jen „zhotovitel"

uzavírají dnešního dne tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo Infocentrum - nábytek (dále Jen „dílo"), a to dle projektové dokumentace ve
stupni pro provedení stavby „Městské informační a klientské centrum Kladno" zpracovaná Ing.
arch. K. Albrechtem, Žižkova 539, 272 01 Kladno, IČ: 13297619 a dle soupisu prací a dodávek.
Stavební úpravy spočívají v úpravách části objektu, které nemění charakter budovy ani
urbanistické poměry v dané lokalitě. Závazné podklady pro plnění díla jsou vymezeny dokumenty
poskytnutými v zadávacím řízení veřejné zakázky „Infocentrum - nábytek" předcházejícím
uzavřeni této smlouvy a touto smlouvou, vč. jejích příloh (dále jen „Závazná dokumentace").
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto
považuje pro plnění díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s
rozsahem a povahou díla a sjeho místními podmínkami, a jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje používat
podklady předané mu objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:

dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů
nezbytných pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny
díla podle čl. VI. této smlouvy);



zajištěni zvláštního užívání veřejného prostranství (zábor) dle platných právních předpisů,
bude-li toho zapotřebí
zajištění zařízeni staveniště, a to dle potřeby na řádné provedení stavební části díla, včetně
jeho údržby, odstranění a likvidace
vyklizení staveniště a provedeni závěrečného úklidu místa provedeni díla vč. úklidu staveniště
a průběžného a závěrečného úklidu jeho bezprostředního okolí, uvedení pozemků a
komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu

- zajištěni uložení stavební suli a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o
této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu

- zajištěni, předáni a kompletace veškerých potřebných dokladů, revizí, zkoušek atestů apod.
nutných k vydáni kolaudačního rozhodnutí
součinnost objednateli při kolaudačním řízení, a to i v případě, že bude probíhat po předání
díla zhotovitelem objednateli

4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšířeni předmětu díla nad rámec sjednaný v této
smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného
objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu
těchto viceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany
výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučuji uzavření takové dohody v
jiné formě než p(semné).

Článek II.
Technický dozor investora, autorská dozor projektanta

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude
provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve
smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocněni oprávněna zastupovat
objednatele ve věci plněni díla dle smlouvy (dále jen „TDr). O určení osoby TDI a rozsahu
uděleného zmocněni bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného
zmocnění je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv
a povinností dle smlouvy vedle objednatele rovněž TDI, V pravomoci TDI však není měnit smlouvu
nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce objednatele respektovat.

2. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté zajistit osobu, která bude
vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský
dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn.

3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění smlouvy nesmí
v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, ani autorský dozor
projektanta dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek ill.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro
prováděni díla, vymezeného v Závazné dokumentaci, a to formou protokolárního předání
staveniště. Právo vstupu a užíváni staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli.

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklízení staveniště.
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady
řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení,
které na staveniště dopravil za účelem provádění díla, a neumožnit přístup na staveniště
nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy,
personál objednatele, další osoby označené objednatelem, a dáte zástupci dotčených orgánů
státní správy.

3. Zhotovitel si umísti zařízeni staveniště v rozsahu dle vlastního uvážení do prostoru určeného
objednatelem. Pokud vznikne požadavek na vnější plochu pro zařízení staveniště, bude tento
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pozemek vymezen oplocením a výstražným značením v souladu splatnou legislativou. O zřízení
dočasného záboru zhotovitel včas požádá.

4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování Díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

- zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a příp.
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na
staveniště; a

- provedení veškerých odpovídajících úkonů a jednání k ochraně životního prostředí na
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého
odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy

5. Po dokončení díla je zhotovitel povinen uvést staveniště do původního stavu, s přihlédnutím
k obvyklému použiti a požadavkům objednatele.

6. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na
staveništi (vedení inženýrských sítí apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady
případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění díla, jakož i zřídit na
vlastní náklady nezbytné zařízení staveniště.

7. Ke dni předáni dila objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa
provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a prostory v budovách dotčené stavbou budou
nejpozději k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek výchozích
dokumentů.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy, a to způsobem a v rozsahu
stanoveném právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních
záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit
přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zápisy do
stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele, objednatele a zástupců orgánů státní
správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku
však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace.

Článek IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace,
s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN EN),
které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními předpisy
objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a
chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit
objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho
dodržením.

2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro
provedení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace dila mohou vznikat odpady,
jejíchž původcem bude zhotovitel, popř. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a
monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy a zajistí
jejich ekologickou likvidaci.

3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění
dila jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto
pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní
třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo
výrobky.
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stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele, objednatele a zástupců orgánů státní 
správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku 
však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace.

Článek IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace, 
s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN EN), 
které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními předpisy 
objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a 
chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit 
objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho 
dodržením.

2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro 
provedení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace dila mohou vznikat odpady, 
jejíchž původcem bude zhotovitel, popř. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a 
monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy a zajistí 
jejich ekologickou likvidaci.

3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění 
dila jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto 
pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní 
třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo 
výrobky.



5. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby,
a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění
tohoto majetku dle pokynů objednatele.

6. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech práci a konstrukcí na staveništi
a veškerých metod užitých pří provádění díla.

7. V případě prováděni díla prostřednictvím poddodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za činnosti
prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoliv
poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá
schválení objednatele. V případě změny poddodavatele, který v zakázce prokazoval kvalifikaci, je
zhotovitel povinen objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby se poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v zakázce,
skutečně podíleli na provádění díla alespoň v rozsahu, v jakém jimi zhotovitel prokazoval
kvalifikaci.

8. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou ujmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s
plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních
předpisů nebo z této smlouvy.

Článek V.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy.
Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy
zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle
ustanovení § 2591 občanského zákoníku,

2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství.
Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až
okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel
nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v terminech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni iniciovat
konáni mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatelem nebo TDI vždy
vyhotoven záznam.

4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy,
žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezbavují zhotovitele
povinností nebo odpovědnosti dle smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel nezahájí anebo nesplní některou z činnosti dle smlouvy z důvodů
na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele
s určením přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedeni
těchto činnosti jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné
právo objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od smlouvy tím není dotčeno.

6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla čí schválit změnu rozsahu díla navrženou
zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek v platném zněni a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je v případě
takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snižit
rozsah díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění
stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena

na základě cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.
V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude
stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu
provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů.
Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat
objednateli,

c) odůvodňuje-lí to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně
upraven dohodou smluvních stran,
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d) snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedeni díla, bude upraveno
písemným dodatkem smlouvy.

Článek VI.
Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí;
Cena díla bez DPH 772.650,00 ......Kč

162.256,50
DPH (21%) ......Kč

Cena díla celkem vč. DPH 934.906,50 ......Kč

2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako
pevná.

3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky,
poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení
staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné
provedeni díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem
cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na
sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.

5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku
daňové povinnosti

6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plněni prohlašují
poslední den tohoto kalendářního měsíce.

7. Po skončení každého kalendářního měsíce a dále do 15 dnů po předání dokončeného díla (tj. po
podpisu předávacího protokolu dle čl. Vlil. odst. 1 smlouvy o převzetí díla bez vad a nedodělků
nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. Vlil. odst. 4 smlouvy, pokud byly v předávacím
protokole konstatovány vady a nedodělky díla) předá zhotovitel objednateli daňový doklad,
k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném
kalendářním měsíci, v členěni po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a
odsouhlasený objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.

8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 6 účtovat pouze práce a dodávky provedené
v daném období a v rozsahu odsouhlaseném objednatelem.

9. Cenu prací a dodávek provedených vdaném období a neodsouhlasených TDI, je-li ustanoven,
jinak objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí' písemné dohody
objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením §564 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného soudního
rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

10. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné
údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový dokiad vrátit ve Ihútě do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad
- Ihůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného dokladu objednateli.

11. Není-lí dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30
(slovy; třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový
doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve
výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele.
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5



12. V případě prodleni objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení
ve výši dle zákona.

13. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel
je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny
díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.

14. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány, Smluvní strany výslovně vylučují použiti ustanovení §
2611 občanského zákoníku.

Článek VII.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, v souladu
s platnými právními předpisy, dle pokynů / podkladů získaných od objednatele, zahájit dílo 5- ti
kalendářních dnů od protokolárního předání a dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do
31.12.2021.

2. Časový harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem, v členění po týdnech, je přílohou č. 2 této
smlouvy jako její nedílná součást.

3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno řádně a včas v souladu s časovým
harmonogramem prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit prováděni dda.
5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou

nemohlo být dílo prováděno v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky
vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel
v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských čí organizačních
poměrů zhotovitele.

6. Zdržf-li se prováděni dila v důsledku důvodů výlučné na straně objednatele, má zhotovitel právo na
přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho částí, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho
části takto prodlouženo.

7. Místem provádění díla jsou příslušné prostory budovy Městského informačního a klientského
centra Kladno, Vašatova 1499, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

Článek Vlil.
Předání Díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním
díla (všech jeho částí) objednateli společně s veškerými dokumenty s dílem souvisejícími v souladu
s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpov(dá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho
způsobilost sloužit svému účelu. O předání dila bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí,
který podepíší obě smluvní strany a TDI (dále též jen „předávací protokol11).Součástí předávacího
protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem odsouhlaseného plnění.

2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedeni dila neodpovídá
smlouvě a Závazné dokumentaci, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

3. Objednáte! není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků dila, zejména (nikoli
však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užíváni díla nebo jeho části. Dojde-li přesto k převzetí
díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých
termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou
vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně
objednatel. Takové převzetí dila či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném
dokončení.

4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu
orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dilo se považuje
za úplně dokončené až podpisem zápisu o odstraněni poslední takové vady či nedodělku oběma
smluvními stranami.
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5. Pokud v důsledku šetřeni', prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení,
materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu
s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (íi) požadovat
odstranění takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály
odpovídajícími smlouvě, (iíí) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby
odpovídaly smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné
pro bezpečnost díla nebo postup zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém
případě povinen bezodkladně požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za
vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstraněni příslušné vady se do

záruční doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamace
zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační
opravy.

4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě
specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednáni nápravy.
Zhotovitel je povinen přistoupit k odstraněni reklamované vady díla vždy nejpozději ve lhůtě 5
pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně v delší lhůtě objednatelem
poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či
havárií, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do
24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu
dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto
vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.

5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace
zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta
odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelem jako
naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném
objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady.

6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X.
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trváni této smlouvy zajistit a udržovat pojištěni své odpovědnosti
za škodu způsobenou třetí osobě pří výkonu podnikatelské činností, a to s pojistným plněním
vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 1.000.000 Kč.

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost
objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp.
potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění
v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.

3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i

pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné
pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali í všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou
podílet na poskytováni plnění podle této smlouvy.

Článek XI.
Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli
zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
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3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i 
pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné 
pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali í všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou 
podílet na poskytováni plnění podle této smlouvy.

Článek XI.
Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli 
zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
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a) při prodleni zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy - a
to ve výši 0,1 % Kč z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelem vytčené vady, či při prodlení
zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 1,000 Kč za každý
započatý den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši 0,1 % Kč z celkové
nabídkové ceny díla, bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušeni povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou
smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takový případ.

2. Objednateli vznikne právo na zaplaceni smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele.
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušeni povinnosti, ke kterému se smluvní
pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050
občanského zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této
smlouvy.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát
pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.

2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem
do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném
soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

Článek XIII.
Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere
nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednání o této smlouvě
z důvodu podstatné změny okolností.

2. Tuto smlouvu ize měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského
zákoníku tímto výslovně vylučují jinou formu.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb.,o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, se stává osobou účinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.

4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídl příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění.

5. Tato smlouva je sepsána ve 4 (slovy: čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.
Objednatel obdrží 3 (slovy: tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (slovy: jeden) stejnopis smlouvy,

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána
podle jejich svobodné vůle.

7. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 - soupis prací a dodávek s výkazem výměr podepsaný statutárním zástupcem
uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném
zněni a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za
důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna včetně jejích příloh a dodatků.
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9. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomi tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů
subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobni údaje Zhotovitele za účelem realizace této
smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu danému
touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že šije vědom všech
svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto
smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových
stránkách http://www.mestokladno.czv sekci Ochrana osobních údajů.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V souladu s ustanovením
§ 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění, nabývá
smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Vinaříce 11 ii. mdne: 1& 11. 2021Kladno
dne ..
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VÝKAZ VÝMĚR / INFOCENTRUM - NÁBYTEK

Akce: INFOCENTRUM NÁBYTEK

Místo: Kladno, ul. Vaěatova č.p.1499,1.NP OBJEKTU
Obsah: Výkaz výměr
Investor: Statutární město Kladno
Datum: 05/2021

Po*. Popis Množsb/i M.J. J.c. (Kč) Cena celkem (Kč)
INFOCENTRUM -ČÁST 1.NP
stolová sestava B ' - rozměry 335x80x110+203x80x110, materiál: DTDL DUB, dvířka: bílá

1 materiál horní desky. 36mm lamino, 2ks zvýšený pult, plexi antí-covid ochranná zástěna 3ks, 1,00 soub
průchodky PC 154 000,00 154 000,00

kancelářský kontejner k psacímu stolu - rozměry 40x50x60, materiál DTDL DUB, materiál
1.1 nohou' plastová kolečka, 4x zásuvka 2,00 ks U v ceně poz č,i

1M montáž nábytku na stavbě - stolová sestava "B" 1,00 soub 28 600,0-0 28 800,00

Kuchyňka F kuchyňská linka s přípravou pro nerezový dřez a podstavnou lednici
2 rozměry 150x60x85, materiál: DTDL DUB, úchytka: imitace nerez, police: bílá, horní skřínky, 1,00 soub 26 600,0

zádový obklad, pracovní deska: DUB 3 26 600,00

2.1 kuchyňka "F“ - nerezový dřez 1x, dřezová stojánková baterie 1x
1 00 soub 7 980,0 7 980 00• 2M montáž nábytku na stavbě - kuchyňka "F" 1,00 soub 6 400,0C 6 400,00

atolová sestava 'C ' - rozměry 160+B0+37x80x110, materiál: DTDL DUB, nohy: bílá,
3 materiál horní desky: 36mm lamino, iks zvýšený pult, tks sklopná deska, plexi anti-covid 1,00 soub 54 800.0C

ochranná zástěna 1ks, průchodky PC 54 800,00

3.1 kancelářský kontejner k psacímu stolu - rozměry 40x50x60, materiál: DTDL DUB, materiál
nohou: plastová kolečka, 4x zásuvka 1,00 ks v cené por c 3

3M montáž nábytku na stavbě - stolová sestava "C" 1.00 soub 11 700,00 11 700,00

4 nábytková sestava "G" 80x40x120, materiál: DTDL DUB, dvířka: DUB, police: bílá,
úchylka: imitace nerez 2,00 soub 8 600,00 17 200,00

4M montáž nábytku na stavbě - nábytková sestava "G" 2,00 soub 1 950,00 3 900,00

5 nábytková sestava “D.E"• 160x40x75+90, materiál: DTDL DUB, dvířka: DUB, police: bílá,
korpus policové sestavy: DUB, úchytka: imitace nerez 1,00 soub 23 200,00 23 200,00

5M montáž nábytku na stavbě - nábytková sestava "D,E" 1.00 soub 2 700,00 2 700,00

6 nábytková sestava "A" 310x40(30)x160, materiál: DTDL DUB, dvířka sklo, police: bílé,
uzamykatelné prosklené vitríny, výškově stavitelné police, úchytka: imitace nerez 1,00 soub 58 300,00 58 300,00

i1 * montáž nábytku na stavbě - nábytková sestava "A" 1,00 soub 15 000,00 15 800.00

7 sestava dřevěných lamel ? 775x160, dřevěné lamely pro instalaci propagačních materiálů, v
íásti kovový povrch, 3x clip rám + zakrytování schránky plynoměru 1,00 soub 99 500,00 99 500,00

7M montáž nábytku na stavbě - sestava dřevěných nástěnných lamel 1,00 soub 23 750,00 23 750,00

8 nábytková sestava "skladový regál" - 80x40, materiál: DTDL: bílá , police: bílá 6,00 soub 16 600,00 99 G00.D0

8M montáž nábytku na stavbě - nábytková sestava "skladový regál" 1,00 soub 12 400.00 12 460,00

9 Zbytková sestava - šatní skříň T* - 80x50x180, materiál: DTDL DUB, dvířka: DUB, police:
íílá, korpus policové sestavy: DUB, úchytka: imitace nerez 1,00 soub 16 250,00 16 250,00

9M nontáž nábytku na stavbě - nábytková sestava - šatní skříň "1" 1,00 soub 1 100,00 1 100,00

10 tolek "H“ rozměry 70x70x40, pojízdný konferenční stolek s úložným prostorem, materiál
ctesky DTDL DUB, korpus: bílá, kolečka s brzdou 4x, bez montáže na stavbě 2,00 ks 14 380,00 28 760,00

11M nontaž dveří na stavbě - montáž investorem jíž dodaných 1kř dveří s obložkovou
L. í úfUbni (bez dodávky materiálu a kovaní pouze montážní práce} 2,00 ks 2 500.00 5 000,00

12 1 ovné zasklení s logem - dodávka obložek a pevného zasklení neprůhledným sklem včetně
k>ga města Kladna 1.00 ks 19 400 00 19 400,00

12M „'ontážpevného zasklení - montáž obložek a pevné dělící stěny v kuchyňce 1,00 ks 4 200.00 4 200,00

VÝKAZ VÝMĚR / INFOCENTRUM - NÁBYTEK

Akce:
Místo:
Obsah:
Investor:

Datum:

INFOCENTRUM NÁBYTEK

Kladno, ul. Vaěatova č.p.1499,1.NP OBJEKTU
Výkaz výměr
Statutární město Kladno

05/2021
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2
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• 2M montáž nábytku na stavbě - kuchyňka "F" 1,00 soub 6 400,0C 6 400,00

3
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3.1 kancelářský kontejner k psacímu stolu - rozměry 40x50x60, materiál: DTDL DUB, materiál
nohou: plastová kolečka, 4x zásuvka 1,00 ks v cené por c 3

3M montáž nábytku na stavbě - stolová sestava "C" 1.00 soub 11 700,00 11 700,00

4 nábytková sestava "G" 80x40x120, materiál: DTDL DUB, dvířka: DUB, police: bílá,
úchylka: imitace nerez 2,00 soub 8 600,00 17 200,00

4M montáž nábytku na stavbě - nábytková sestava "G" 2,00 soub 1 950,00 3 900,00

5 nábytková sestava “D.E" • 160x40x75+90, materiál: DTDL DUB, dvířka: DUB, police: bílá, 
korpus policové sestavy: DUB, úchytka: imitace nerez 1,00 soub 23 200,00 23 200,00

5M montáž nábytku na stavbě - nábytková sestava "D,E" 1.00 soub 2 700,00 2 700,00

6 nábytková sestava "A" 310x40(30)x160, materiál: DTDL DUB, dvířka sklo, police: bílé,
uzamykatelné prosklené vitríny, výškově stavitelné police, úchytka: imitace nerez 1,00 soub 58 300,00 58 300,00

i1 * montáž nábytku na stavbě - nábytková sestava "A" 1,00 soub 15 000,00 15 800.00

7 sestava dřevěných lamel ■ 775x160, dřevěné lamely pro instalaci propagačních materiálů, v 
íásti kovový povrch, 3x clip rám + zakrytování schránky plynoměru 1,00 soub 99 500,00 99 500,00

7M montáž nábytku na stavbě - sestava dřevěných nástěnných lamel 1,00 soub 23 750,00 23 750,00

8 nábytková sestava "skladový regál" - 80x40, materiál: DTDL: bílá , police: bílá 6,00 soub 16 600,00 99 G00.D0

8M montáž nábytku na stavbě - nábytková sestava "skladový regál" 1,00 soub 12 400.00 12 460,00

9 Zbytková sestava - šatní skříň T* - 80x50x180, materiál: DTDL DUB, dvířka: DUB, police:
íílá, korpus policové sestavy: DUB, úchytka: imitace nerez 1,00 soub 16 250,00 16 250,00
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tesky DTDL DUB, korpus: bílá, kolečka s brzdou 4x, bez montáže na stavbě 2,00 ks 14 380,00 28 760,00

11M
L. í

nontaž dveří na stavbě - montáž investorem jíž dodaných 1kř dveří s obložkovou
úfUbni (bez dodávky materiálu a kovaní pouze montážní práce} 2,00 ks 2 500.00 5 000,00

12 1 
k

ovné zasklení s logem - dodávka obložek a pevného zasklení neprůhledným sklem včetně
>ga města Kladna 1.00 ks 19 400 00 19 400,00

12M „'ontáž pevného zasklení - montáž obložek a pevné dělící stěny v kuchyňce 1,00 ks 4 200.00 4 200,00
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13 vnitřní dveře + obložková zárubert (dle slévajícího vzoru) 1,00 ks 14 600,00 14 600,00

13M nibitUí dveří na stavbfi - montáž 1kř dveří s obložkovou zérubnl 1,00 ks 2 500,00 2 500,00

Dodávka nábytku - colkom 738 500,00

VRN
přesun hmot - manipulace 1,00 soub 14 600.00 14 aoo.oo
úklid stavby po montážních pracích 1,00 soub 5 400.00 5 400,00
mimostaveniálnl doprava 1,00 soub 13 050.00 13 950,00
WN - celkem 34 150,00

Cenová nabídka CELKEM (bez DPH) 772 650,00 Kt
DPH ve výši 21% 162 256,50 Kč

Cenová nabídka CELKEM (včelné 21% DPH) 934 906,50 Kč

1

Rostislav Kohout, jednatel
BAOBA CZ s.r.o. - IČ: 25772015


