Ev. ¢. smlouvy: 2021-0899

SMLOUVA O DILO
Chodnik na ul. Ostravska l. a Il. etapa, Bohumin

uzaviena podle zakona €. 89/2012 Sb., (Ob&ansky zakonik) ve znéni pozdéjSich pravnich predpisu

2.1.

a doplrikd, a to dle ustanoveni §2586 tohoto zakona

. Smluvni strany

Objednatel: mésto Bohumin
Masarykova 158,735 81 Bohumin
Zastoupené: Ing. Petrem Vichou, starostou mésta
Smluvné je opravnén jednat: Ing. Petr Vicha, starosta mésta
Technicky je opravnén jednat: Ing. Jitka PtoSkova - vedouci odboru rozvoje a investic
Ing. Jana Slivova — referent odboru rozvoje a investic
IC: 00297569
DIC: CZ00297569 platce DPH
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna,a.s., pobo¢ka Bohumin
¢.0.: 1721638359/0800
Zhotovitel: SNAPKA SLUZBY s.r.0.
Hrbitovni 651/8, Térlicko, 735 42
IC: 27858782
DIC: CZ27858782
Bankovni spojeni: FIO Banka a.s.
¢.0.: 2900233132/ 2010
tel.: 776 366 660
E-mail: ivan.snapka@seznam.cz
Zastupce jednéni ve vécech Ing. Ivan Snapka
a) technickych: Ing. Ivan Snapka
b) smluvnich: Ing. lvan Snapka

Il Predmét smlouvy
Zhotovitel se zavazuje k vypracovani dokumentace pro stavbu
Chodnik na ul. Ostravska l. a Il. etapa, Bohumin

Ugelem uzavFeni této smlouvy je:

1)Zpracovani projektové dokumentace v rozsahu:

» vybudovani nového chodniku na ul. Ostravské |. etapa (Usek od kfizovatky s ul. Trnkovou
po kfizovatku s ul. Na Chalupach — délka cca 521 m)

* vybudovani nového chodniku na ul. Ostravské Il. etapa (Usek od kfizovatky sul. Na
Chalupéach po kfizovatku s ul. Cs. Armady — délka cca 533 m)

» feSeni odvodnéni chodniku a komunikace pomoci deStové kanalizace, ktera nahradi
oteviené pfikopy v mistech umisténi chodniku

* verejné osvétleni — nové nebo Upravy stavajiciho

podklady k zadosti o kaceni drevin

2)Zamérfeni dotéeného Uzemi v rozsahu nutném pro projektovou ¢innost.

3)Projektova dokumentace pro spoleéné Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni Vvé¢.
pfechodného a trvalého dopravniho znaceni.

4)Plan BOZP
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2.2.

1)

5)Vykon inZzenyrské €innosti za ucelem vydani spole¢ného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni, zapracovani podminek dotéenych organu, spravcu siti a vlastnikl pozemkd do
projektové dokumentace.

6) Projektova dokumentace pro provedeni stavby v€. polozkového rozpoctu a soupisu praci.
Rozsah dokumentace:

Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby zpracované v souladu s pfilohou €. 8
vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni — rozdélena na 2 etapy, ve
2 vyhotovenich v tisténé podobé opatfené autorizacnim razitkem a v el. podobé vcetné
dokladové ¢asti. Dokumentace bude projednédna s dotéenymi organy, organizacemi, spravci
inZzenyrskych siti i vlastniky dot€enych nemovitosti a budou doloZena jejich kladné pisemna
vyjadreni k povolenim i realizaci. Souc¢asti bude i zpracovany plan BOZP.

Dokumentace pro provedeni stavby bude zpracovana v souladu s pfilohou &. 13 vyhl.
€.499/2006 Sb. a rovnéz bude obsahovat nélezitosti pro vybér zhotovitele stavby dle zakona
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek a jeho provadéci vyhlasky €.169/2016 Sb. Bude
rozdélena na 2 etapy, soucasti budou polozkové rozpocty stavby rozdélené pro obé etapy a
vykazy vymér vymezujici druh, jakost a mnozstvi poZadovanych praci, dodavek a sluzeb
potfebnych ke zhotoveni stavby a podrobny popis technické specifikace a pozadovanych
technickych a uZivatelskych standard( stavby.

Objednatel ve vykazech vymér neakceptuje agregované polozky typu “kpl“, které obsahuji
vice stavebnich praci, které nejdou pfesné rozkli¢ovat.

Dokumentace pro spolecné povoleni bude pfedana ve 2 vyhotovenich v tisténé podobé
opatfené autorizacnim razitkem a v el. podobé v¢etné dokladové Easti

Dokumentace pro provedeni stavby a vybér zhotovitele bude pfedana véetné dokladové asti,
vykazu vymeér a rozpoctu i v el. podobé ve formatu pdf, xIs a dwg. V tisténé podobé
dokumentace ve 4 vyhotovenich, polozkovy rozpocet stavby, vykaz vymeér a dokladovou Cast
ve 2 vyhotovenich.

2.3 V prabéhu zpracovani bude kazda jednotliva faze dokumentace se zadavatelem konzultovana

a bude odsouhlaseno jeji feSeni. O jednanich provede zhotovitel PD zapisy.

2.4 Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit sjednanou cenu podle ¢asti ll.

3.1

této smlouvy.

1l. Cena dila

. Smluvni cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu ¢l. Il této smlouvy je rozkli¢ena

v nasledujici tabulce a ¢&ini:

Gasti dila Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH

1) Dokumentace pro vydani 219.950,-- 46.190,-- 266.140,--
spole¢ného povoleni stavby,
plan BOZP, inz. €innost,
zaméreni Uzemi

2) Dokumentace pro provedeni 39.300,-- 8.253,-- 47.553,--
stavby a vybér zhotovitele,
rozpocet a vykaz vymer

CELKEM 259.250,-- 54.443,-- 313.693,--
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3.2. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro Fadné a uplné provedeni dila, jako jsou fotografické prace a reprodukce plant, vykresu,
grafickych zobrazeni apod.

3.3. Cena dila uvedend v odst. 3.1 tohoto &lanku je cenou nejvySe pfipustnou a Ize ji zménit
pouze z davodu:

- Vicepraci - pfic¢tenim nakladu na provedeni dodateénych praci, které nebyly sou¢asti pInéni
dle této smlouvy;

- Ménépraci - nebude-li néktera ¢ast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude
cena za dilo snizena, a to odectenim veskerych nédkladd na provedeni téch €asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny;

- zmény vySe DPH - v pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel
povinen k cené dila bez DPH uc¢tovat DPH v platné vySi. Smluvni strany se dohodly, ze
v pfipadé zmény ceny dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat
dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Zze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH
v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, ktera
mu v souvislosti s tim vznikla.

Iv. Doba a misto pInéni
4.1. Termin pfedmétu plnéni dila:

Dokumentace pro spolecné povoleni do 5 mésicli od uzavieni smlouvy - dil¢i termin.
Termin je splnén pfedanim dokumentace v&. vSech pfiloh pro podani Zzadosti o spole¢né
povoleni.

Dokumentace pro provedeni stavby a vybér zhotovitele véetné rozpoctu a vykazu
vymér do 2 mésicu ode dne odevzdani Dokumentace pro spolec¢né povoleni — konecny
termin. Termin je splnén odevzdanim DPS vcetné rozpoctu a vykazu vymér.

4.2 Objednatel je opravnén pozastavit provadéni praci celkové nebo jen ¢astecné, pokud zjisti, ze
zhotovitel zhotovuje dilo v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele.

4.3 Zhotovitel spIni smluvni zdvazek fadnym vypracovanim projektu ve vySe uvedeném rozsahu,
jeho odevzdanim objednateli v terminech uvedenych v bodu 4.1

4.4 Odevzdanim se rozumi odevzdani projektové dokumentace opravnéné povéfené osobé
objednatele v misté pInéni na zékladé zapisu o pfedani a prevzeti.

4.5 Misto pInéni je Méstsky ufad Bohumin
odbor rozvoje a investic - Ing. Jana Slivova
Masarykova 158, 735 81 Bohumin

4.6 Termin pfedmétu plnéni dle bodu 4.1 je zavazny a zacina plynout ode dne podepsani SOD
obéma smluvnimi stranami, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

V. Predani dila, vlastnickeé pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

5.1. Dilo bude dokonéeno a objednateli pfedano po ¢astech, a to v terminech uvedenych v &l. IV
odst. 4.1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno osobné
v sidle objednatele.

5.2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho &ast) prevzit v pfipadé, ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho ¢asti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kierém objednatel
po ukongeni prejimaciho fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) pfejima ¢i nikoli.

5.3. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) pfejima ¢i nikoli
do deseti pracovnich dnu od predlozeni pfislusné ¢asti dila k prejimacimu fizeni.

5.4. Po dobu trvani pfejimaciho fizeni (tj. od zahdjeni pfejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho €asti) nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy
neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila (jeho ¢asti).
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5.6.

5.7.
5.8.

6.1.

6.2.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud toto vykazuje
vady Ci nedodélky. V takovém pfipadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje
v pfedavacim protokolu.

Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obanského zakoniku
a ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zdkonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisi
(dale jen ,licence), a to:

v pavodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobg,
v8emi zpusoby uZiti,
v Uzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle €l. Ill této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dals§im dokumentim
a hmotnym vystupim, které jsou pfedmétem dila, a nebezpeci Skody na nich pfechazi
na objednatele dnem jejich pfevzeti objednatelem.

VI. Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Zhotovitel je zejména povinen:

provést dilo Fadné, véas a za pouZiti postup, které odpovidaji pravnim predpisim CR,
dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele
a vyjadrenimi spravcu siti a dot€enych organ( statni spravy,

provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

UCastnit se na zakladé pozvanky objednatele vdech jednani tykajicich se dila,

poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nésledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skute¢nost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

na zakladé pozadavku objednatele poskytnout vysvétleni zadavaci dokumentace
k dotazim ucastnik(l zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k projektové
dokumentaci dle této smlouvy. PoZzadované informace je zhotovitel povinen objednateli
poskytnout v pisemné podobé nejpozdéji do 2 pracovnich dnl ode dne doruceni
pozadavku objednatele dle pfedchozi véty, pokud se s ohledem na povahu dotazu
nedohodnou smluvni strany (za objednatele osoba opravnénd jednat ve vécech
technickych) jinak.

dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zzivotniho prostfedi a dodrzovat platné
technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, v€etné predpisu tykajicich
se ochrany Zivotniho prostredi,

postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci.

V pripadé vzniku prekazek ze strany dotéenych organd statni spravy, ze strany vlastniku
dotéenych parcel, vlastnika (spravcud) inzenyrskych siti, popf. vlastniki dotéenych objekt,
které maji vliv na terminy pInéni stanovené touto smlouvou, a kterym zhotovitel jednajici s
nalezitou péc¢i a odbornosti nemohl zabranit (fj. zejména podal pfislusné zadosti
v dostate€né |h(té predem), je zhotovitel povinen bezodkladné o této skuteCnosti
informovat objednatele. Objednatel si v téchto pfipadech vyhrazuje pravo prodlouZzit dobu
plnéni stanovenou v €l. IV odst. 1 této smlouvy, a to o dobu trvani prekazky. Doba bude
prodlouzena na zakladé zhotovitelem predlozeného podrobného popisu pfekazky spolu se
zdlvodnénim, jakym zplsobem mu tato pfekazka brani v plnéni jeho zavazki z této
smlouvy, resp. jaky dopad mé na splnéni termint plnéni stanovenych touto smlouvou.
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6.4.

Vil.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

7.11.

Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu nebo termin pInéni, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skute€nosti bezodkladné pisemné upozornit druhou smluvni
stranu.

Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pfi zajisténi podkladl, doplfujicich udaju, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potfeba
vznikne v pribéhu pInéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihité a rozsahu dojednaném
obéma stranami.

Platebni podminky
Zéalohy nejsou sjednény.

V souladu se zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni. DilCi plnéni
se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢&lanku
smlouvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

po predani a prevzeti dokumentace pro spole¢né povoleni dle €l. Il bodu 2.2. odst. 1) této
smlouvy bude uhrazena cena za 1. ¢ast dila dle €. Il bodu 3.1. této smlouvy,

po pfedani a prevzeti projektové dokumentace DPS dle ¢l. Il bodu 2.2. odst. 2) této
smlouvy bude uhrazena cena za 2. ¢ast dila dle €l. Il bodu 3.1. této smlouvy,

Podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu dle zdkona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura®).

Faktury budou zhotovitelem vystavovany do celkové vySe ceny pfislusné ¢asti dila dle €&l. 1l
odst. 1 této smlouvy. Objednatelem bude faktura za 1. ¢ast dila uhrazena do uvedené vyse.
Faktura za 2. ¢ast dila bude uhrazena do celkové vySe 90 % ze smluvni ceny uvedené ¢asti
dila v€etné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny bude objednatelem uplatnéna pozastavka.

Pozastavka dle odstavce 7.5 tohoto ¢lanku smlouvy bude zhotoviteli uvolnéna na zakladé
jeho pisemné Z4adosti, a to do 30 dni od doru€eni zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavky az poté, co bude stavba zhotovena dle projektové
dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokoncena a pfevzata, a zaroveri bude mozno
v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym uzivanim této stavby. V pfipadé, Ze
stavba nebude zahajena do 12 mésicu od pfedani dila dle této smlouvy, je zhotovitel
opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat uplynutim této lhaty.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci a projektovou dokumentaci pro provedeni stavby
a zaroven v disledku tohoto nesouladu dojde v pribéhu provadéni stavby k dodateénym
pracim, jejichZz celkova cena prevySi 3 % celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby,
nebude 10% pozastavka zhotoviteli uvolnéna.

Lhita splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnu ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu muze zhotovitel vystavit pouze na zékladé predavaciho protokolu dle ¢&l. V odst. 5.3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

Doruceni faktury a Zzadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na podatelné
Méstského ufadu v Bohuminé, nebo doru€enkou prostfednictvim provozovatele postovnich
sluzeb nebo prostfednictvim datové schranky. Faktury pfipadné poslat elektronicky na
adresu faktury@mubo.cz.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude-li
chybné vyulc¢tovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyzna¢enim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
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prestava bézet puvodni Ihita splatnosti. Cela Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
noveé vyhotovené faktury objednateli.

7.12. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepséani pfislusné ¢€astky z uctu
objednatele.

VIIL. Povinnost nahradit Skodu

8.1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pFisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, nestanovi-
li smlouva jinak.

8.2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dusledku vadné provedeného dila,
a to v plném rozsahu.

8.3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

IX. Prava z vadného plnéni

9.1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvirci
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci dle €l. Il
této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této smlouvé, pozadavkim, pfipominkam nebo
pokynum objednatele uplatnénym v prabéhu poskytovani plnéni zhotovitele dle této smlouvy.
Za vadu vysledku tvar€i cinnosti zhotovitele je povaZzovano i opomenuti takového
technického Fedeni, které je vzhledem k objektivnim skute¢nostem, tedy zejména technickym
a ekonomickym poznatkim v oblasti zhotovovani staveb, nezbytné pro fadné provedeni dila
a toto opomenuti bude mit pfi realizaci stavby za nasledek dodate¢né zmény rozsahu dila
proti stavu pfedpokladanému v dokumentacich dle ¢l. 1l této smlouvy.

9.2. Objednatel méa pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt se
vada projevi az pozdegji. Objednatel ma pravo z vadného pInéni také zvad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpusobil poruSenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prabéhu 6 mésict od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, ze dilo
bylo vadné jiz pfi pfevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

9.3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné& oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila zjiSténou na zékladé zadosti o vysvétleni zadavaci
dokumentace v zadavacim fizeni na realizaci stavby nejpozdéji do 2 pracovnich dnu (viz
¢l. VI odst. 6.1. bod g) této smlouvy) a jinou vadu nejpozdeji do 3 pracovnich dnu od jejiho
oznameni objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou
pisemné jinak. Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzaviit kterdkoli osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych uvedena v ¢l. | této smlouvy.

9.5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

X. Sankéni ujednani

10.1. Nepreda-li zhotovitel kteroukoliv ¢ast dila v dobé& plnéni uvedené v ¢l. IV odst. 4.1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 500 K& v¢etné DPH, a to za
kazdy i zapo€aty den prodleni.

10.2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihuté uvedené v &l. IX odst. 9.4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 500 KE za kazdou vadu a kazdy
i zapocaty den prodleni.

10.3. V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 6.1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s pInénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednatel
smluvni pokutu ve vys$i 500 K& za kazdy zjistény pfipad.
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10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

11.2.
11.3.

11.6.

11.9.

V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 6.1 pism. g) této smlouvy je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdy
objednatelem zaslany pozadavek na poskytnuti vysvétleni zadavaci dokumentace.

V pripadé, 7e Urad pro ochranu hospodarské soutéze (dale jen ,UOHS®) zjisti b&éhem
zadavaciho Fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace, ktera je
predmétem této smlouvy, pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované projektové
dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady na spravni fizeni vedené
UOHS, véetné pfipadnych sankci z néj vyplyvajicich vuci objednateli.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vySi 0,05% z dluzné Eastky za kazdy den prodleni.

Témito ustanovenimi o smluvni pokuté nejsou dotéeny vesSkeré naroky smluvnich stran na
nahradu zpusobenych skod dle ob¢&. zakoniku v platném znéni.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této smlouvy narok na smluvni pokutu vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén odecist tuto ¢astku z koneéné faktury zhotovitele.

XI. Zavérecna ujednani

. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,

které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy z nize uvedenych divodu.
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni
stranou, pfi¢emz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

- neprovedeni dila (jeho €asti) nebo inZenyrské €innosti ve sjednané dobé plnéni,

- nedodrzeni pravnich predpist nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila po
dobu pfipravy stavby nebo inzenyrské €innosti.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

- bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu zadkona

€. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho FeSeni (insolvencni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

- poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,

pficemz podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné &astky, pfi€emz druhd vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnd po doru€eni prvni vyzvy.

V pfipadé zaniku zavazku z této smlouvy pfed jeho Fadnym splnénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti.

. Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této

smlouvy tfeti osobé.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a u€innosti

dnem, kdy je smlouva uvefejnéna v registru smluv dle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o0 registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfiemz objednatel a zhotovitel obdrzi jedno
vyhotoveni.

11.10. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
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uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vale, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

V Bohuminé dne 12.11.2021 V Térlicku dne 11.11.2021
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Petr Vicha v. r. Ing. lvan Snapka v. r.
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