
\ll: VKM
VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a
dodávky souvisejících prací

uzavřená podle 5 2586 a následujících zákona č .  89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-509/21
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: .............
Č. zakázky: 10400221

|. Smluvní strany
1.  Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s .

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č .  2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti,
na základě plné moci

Zástupce
ve věcech technických: 

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel: ProjektBau cz, s.r.o.

se sídlem Maroldova 1975, 272 01 Kladno, zapsaná vobchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
č.88871

Zastoupené: Ivetou Bláhovou, jednatelkou společnosti
Zástupce
ve věcech technických: 

IČO: 26710358
DIČ: CZ26710358
Bank. spojení: 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1.  Účelem této smlouvy je zabezpečení projektové dokumentace v rozsahu, obsahu a formě
pro akci:

ČOV Kladno — Vrapice, stavební úpravy AB

včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti.

2. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce
ve všech záležitostech zpracování a projednání projektové dokumentace, nestanoví-Ii tato
smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která je
přílohou č .  1 a nedílnou součástí této smlouvy.
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. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Ill. Předmět plnění

. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém vtéto smlouvě a za podmínek vn í
uvedených zajistí a vykoná pro objednatele práce, výkony a služby spojené s projektovou
přípravou příslušné akce včetně související inženýrské činnosti. Objednatel pro vyloučení
všech pochybností zahrnuje do předmětu plnění pořízení a získání všech potřebných
podkladů pro projektové práce.

. Věcná náplň projektové dokumentace je dána požadavky (zadáním) objednatele na
rozsah řešení projektu. Objednatel požaduje řešit zejména:

Zpracování projektové dokumentace k realizaci stavebních úprav (v rozsahu dle
upřesnění objednatele) na administrativní budově ČOV Kladno — Vrapice.

. Zajištění projektové dokumentace pro

. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby, v podrobnosti pro provádění
stavby (DPS),

. výkaz výměr a položkový rozpočet stavby dle  ceníku RTS/URS v rozsahu dle
dokumentace,

. IČ nutnou k získání souhlasu dotčených orgánů a organizací se zamýšlenou
stavbou.

v rozsahu a obsahu:

Zabezpečení vstupních podkladů.

3.1.1 Obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby.
3.1.2 Objasnění základních cílů s objednatelem.
3.1.3 Zabezpečení potřebných průzkumů pro vypracování dokumentace.

3.2 Zabezpečení dokumentace pro ohlášení stavby, v podrobností pro provádění
stavby (DPS).

3.2.1 Vypracování projektu pro provádění stavby v souladu se zákonem č .  183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění v
rozsahu a obsahu vyhlášky č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb ve znění
vyhlášky č. 62/2013 Sb, v platném znění.

3.2.2 Vypracování výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb ve skladbě
odpovídající členění na stavební a provozní soubory vpodrobnostech
vypracované dokumentace.

3.2.3 Vypracování souhrnného rozpočtu, tj. ocenění výkazu výměr dle směrných cen
stavebních prací RTS.

Zajištění související inženýrské činností (dále jen IČ), práce, výkony a služby spojené
s projednáním projektu sdotčenými orgány ve výstavbě, organizacemi, vlastníky
nemovitostí, případně s uživateli nemovitostí za účelem vydání územního rozhodnutí,
stavebního povolení, ohlášení stavby, či zajištěním jiných povinností objednatele,
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jako stavebníka při výstavbě vsouladu se zákonem č .  183/2006 Sb. (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v platném, znění.

V rámci IČ zhotovitel zajistí zejména:

IČ v rozsahu potřebném k přípravě staveb nepodléhajících povolení stavby podle
stavebního zákona, nebo vodního zákona.

. Na podkladě dokumentace stavby, zpravidla realizační dokumentace projedná
zhotovitel dokumentaci v nezbytně nutném rozsahu sdotčenými orgány státní
správy a samosprávy, organizacemi a vlastníky pozemků .

. Zhotovitel získá jejich vyjádření a stanoviska jako podklad k přípravě realizace
stavby.

. Zhotovitel připraví, projedná a připraví přlkazci kpodpisu příslušné smlouvy
související s řešením majetkoprávních vztahů, pokud budou pro přípravu
realizace stavby nezbytné.

. Zhotovitel zajistí splnění povinností dle 5 7 zákona o vodovodech a kanalizacích,
pokud bude v době výkonu IČ znám plánovaný termin realizace stavby.

. Činnost končí předáním příslušné dokladové části projednaného projektu.

IV. Místo plnění

Místem plnění smlouvy je sídlo objednatele. Předání hotového díla nebo jeho části
bude zhotovitelem uskutečněno v sídle objednatele na adrese:
Vodárny Kladno-Mělník, a.s., U vodojemu 3085, Kladno. Zodpovědnou osobou za
převzetí projektové dokumentace v době uzavírání smlouvy je pověřenou osobou 

V. Způsob provedení díla

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dílo zhotovit s vynaložením veškeré odborné
péče, vlastními prostředky, a to autorizovaným inženýrem v oboru
vodohospodářských staveb podle zákona č .  360/1992 Sb. o výkonu povolání
autorizovaných architektů aovýkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jiných osob může zhotovitel
využít, jestliže není k některým pracím, činnostem, službám, výkonům oprávněn
v rozsahu nezbytném pro řádně a úplné plnění dila.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje předat dílo objednateli v plném rozsahu a
kvalitě v termínech stanovených v čl. VI. této smlouvy.

V případě použití subdodavatelé odpovídá zhotovitel za termín dokončení a předání
díla, stejně tak i za kvalitu díla.

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu způsobu provádění díla a plnění této
smlouvy, a to zejména při kontrolních dnech, při kterých bude kontrolován a
hodnocen stav plnění smlouvy zhotovitelem. Objednatel je oprávněn dilo kontrolovat
sám, nebo prostřednictvím svého příkazníka na základě příkazní smlouvy. Rovněž je
objednatel oprávněn přizvat ke kontrole dila zástupce smluvního provozovatele
Středočeské vodárny, a.s.

Pokud objednatel na základě výsledků svých kontrolních šetření zjistí, že zhotovitel
provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a svými povinnostmi, je povinen písemně
zhotovitele o těchto skutečnostech informovat a žádat po zhotoviteli nápravu
aodstranění zjištěných vad. Vpřípadě zjištění a oznámení vad a nedodělků je
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zhotovitel povinen tyto odstranit vnejkratším možném termínu. Odstranění vad
a nedodělků oznámí zhotovitel objednateli písemnou formou.

Za řádně, kvalitně a včas splněné dílo je v souladu s touto smlouvou považováno dílo
dokončené a vykonané s odbornou péčí bez vad a nedodělků, protokolárně
objednateli předané ve lhůtě stanovené v článku V. této smlouvy.

Objednatel je povinen řádně a včas splněné dílo v místě plnění převzít a zaplatit
dohodnutou cenu za podmínek dále touto smlouvou specifikovaných.

Zhotovitel zhotoví předmět plnění vsouladu s příslušnými právními předpisy
a příslušnými ČSN včástech závazných i směrných včetně odvětvových norem.
Součástí dokumentace bude soupis norem vztahujících se kjednotlivým stavebním
objektům a provozním souborům.

Neuplatní se.

Zhotovitel je povinen si vždy (tedy i v případě, že nebude předmětem plnění díla IČ),
zajistit stanovisko provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV).

Inženýrské činnosti dle článku lIl. této smlouvy se  zhotovitel zavazuje provádět
jménem objednatele sodbornou péčí, podle pokynů objednatele a vrozsahu této
smlouvy.

12. Projektová dokumentace bude vypracována v níže uvedeném počtu paré a formě:

Stupeň Počet Propočet Dokladová Elektronická Formáty dat:
dokumentace: paré: nákladů: část: forma:
DPS 6 x 1 x 2x  z toho 1x 1 x CDIUSB Výkresová části: dwg a pdf

originály Flash disk Textové částí: doc a pdf
Tabulkové části (propočet
nákladů): xls
Dokladová část: pdf

Doba plnění

1. Zahájení činnosti zhotovitele — bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh
jednotlivých činností projektové přípravy a související IČ je specifikován v níže
uvedených bodech.

Činnost: Termín plnění:

1. Předání dokumentace DPS do  30.04.2022
2. Zajištění IČ: do 31.05.2022

Uvedené termíny jsou podmíněny dodržením zákonných lhůt pro dodání vyjádření či pro
vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů. Při jejich nedodržení se prodlužuje
zhotoviteli termín pro dokončení dílčího či celkového plnění o počet dní, o kolik byla
překročena tato zákonná lhůta, pokud byl termín od takového dodržení zákonné lhůty odvislý
a pokud nebylo toto nedodržení zapříčiněno jednáním zhotovitele.

VII. Cena díla
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1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zák. č .  526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších přepisů, na základě cenové nabídky zhotovitele.

2.  Cena díla za předmět plnění dle čl. ||| této smlouvy činí:

Činnost: Cena v Kč
Bez DPH DPH s DPH

2.1 Zabezpečení projektové dokumentace pro 112 600,00 23 646,00 136 246,00
provádění stavby (DPS)

2.2 Zajištění IČ 25 400,00 5 334,00 30 734,00

Cena celkem: 138 000,00 28 980,00 166  980,00

Cena celkem včetně DPH slovy: sto šedesát šest tisíc devět set osmdesát korun
českých.

VIII. Platební podmínky:

1. Financování a úhrada se realizuje dle této tabulky.
Kč bez DPH

1.1 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1 112 600,00
1.2 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2 25 400,00
Cena celkem: 138  000,00

2.  Ode dne předání projektové dokumentace běží 14  denní lhůta, ve které provede zhotovitel
ve spolupráci s objednatelem posouzení kompletnosti projektové dokumentace. Vtéto
lhůtě objednatel písemně upozorní zhotovitele na zjištěné vady a nedodělky anebo
potvrdí, že dílo je bez vad a nedoděiků.

3. Den písemného potvrzení (podepsání) předávacího protokolu, že dílo je bez vad
a nedodělků je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu Zákona č .  235/2004 Sb.
o DPH tj. zhotovitel má právo fakturovat až po posouzení projektové dokumentace
objednatelem a podepsání předávacího protokolu odpovědnými osobami
objednatele a zhotovitele.

Fakturovány budou pouze ty činnosti, které byly provedeny. V případě, že činnost
zhotovitele byla provedena pouze částečně, má objednatel právo na slevu z dohodnuté
ceny v rozsahu neprovedených činnosti.

4.  Ke všem účtovaným částkám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Splatnost faktur je 30 dní ode dne vystavení.

6.  Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem zhotovit vícetisky potřebné pro
projednání a vydání správních rozhodnutí. Rovněž tak zhotovitel zhotoví potřebný počet
vícetisků, pro potřeby výběrového řízení podle pokynů objednatele, a to za smluvenou



clif VKM
VODÁRNY KLADNO _ MĚLNÍK ČOV Kladno — Vrapice, stavební úpravy AB

akciová společnost Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

úhradu.

7.  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude požadovat zálohu. Objednatel se
zavazuje, že za vykonané práce a činnosti zaplatí odměnu ve výši ujednané vtéto
smlouvě.

8. V uvedené odměně zhotovitele nejsou zahrnuty níže uvedené práce, výkony a poplatky.
Zajištění těchto prací bude objednateli přeúčtováno dle skutečného plnění. Veškeré
práce objednané dle tohoto bodu, jejichž hodnota přesahuje 1 5  tis. Kč bez DPH, musí
být předem odsouhlaseny zástupcem objednatele. Mimo jiné se jedná např.

správní poplatky
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k zákonu č.309/2006 Sb.
návrh provozního řádu
pasportizace objektů, které mohou být dotčeny výstavbou
expertní posudky

V
V

V
V

V

9. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel
fakturovat pouze práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy.

IX. Smluvní  sankce:

1. V případě prodlení zhotovitele s časem plnění zaviněným zhotovitelem zavazuje se tento
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0 ,3  % 2 relevantní dílčí ceny za každý
započatý den prodlení. Tato sankce bude uplatněna formou snížení odměny zhotovitele.
Sankční opatření se vztahují i na dílčí termíny v této smlouvě uvedené.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,3 % z výše faktury za každý den prodlení.

3. Při zajišťování správních rozhodnutí vydávaných vsouvislosti s plněním závazků se
mohou vyskytnout překážky vzniklé zdůvodů neležících na straně zhotovitele, např.
nejasnosti ve vlastnických vztazích k dotčeným pozemkům, nesouhlas majitele pozemku
svěcným břemenem, nedodržování lhůt správních orgánů daných správním řádem,
nečinnost orgánů státní správy, občanskoprávní námitky řešené soudem, odvolání do
rozhodnutí postrádající právní podklad, vymáhání místních poplatků za zábor
prostranství apod. Tyto okolnosti mohou mít negativní vliv na získání správních
rozhodnutí. O těchto skutečnostech bude zhotovitel objednatele neprodleně informovat
a společně rozhodnou o dalším postupu. V těchto případech nebudou sníženy odměny
zhotovitele ve smyslu výše uvedeného ustanovení.

4. Pokud se  při realizaci akce vyskytnou vícepráce zapříčiněné vadou projektové
dokumentace, způsobenou nezapracováním podminek ze správních rozhodnutí nebo
vyjádření účastníků řízení nebo stanovisek orgánů státní správy, anebo nesprávným
zpracováním příslušných podkladů dle bodu 3.1. této smlouvy kzadanému předmětu
plnění, které budou mít vliv na zvýšení ceny díla, zavazuje se  zhotovitel uhradit
objednateli 20% ze vzniklých vícenákladů, maximálně však do výše PČ za příslušnou
část PD jako smluvní pokutu. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na vymáhání náhrady
způsobené škody. Zhotovitel však neodpovídá za škodu v případě, že by vada
v projektové dokumentaci byla důsledkem nesprávné, neúplné nebo nepřesné informace
poskytnuté zhotoviteli ze strany třetích osob dotčených realizací předmětné akce v rámci
jimi vyhotovených stanovisek (vyjádření).
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X. Součinnost objednatele a zhotovitele:

S objednatelem budou předem projednávány veškeré práce a změny mající vliv na cenu
díla a změnu termínů dokončení díla. Objednatel se zavazuje projednávat navržené
změny tak, aby nebyla narušena plynulost prováděných praci .

Zhotovitel se zavazuje organizovat výrobní výbory a posouzení projektové dokumentace
s tím, že na tato jednání bude min. s týdenním předstihem zván zástupce objednatele
a zástupce provozovatele Středočeských vodáren. a.s.

Zhotovitel s e  zavazuje předem projednat a odsouhlasit termíny a četnost výrobních
výborů se  zástupcem objednatele dle čl. 1.1.

Předpokládaný počet výrobních výborů je následující:

- vstupní výrobní výbor po zadání PČ
- ve fázi rozpracovanosti cca 50 - 75%

- ve fázi před dokončením

Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli bezprostředně po obdržení fotokopie všech
právních rozhodnutí (ÚR, SP,  potvrzení ohlášení stavby aj.). Totéž se týká objednatele
vůči zhotoviteli.

XI. Záruka:
Zhotovitel přejímá za inženýrskou činnost v rozsahu této smlouvy záruku na dobu 48
měsíců. Tato doba počíná dnem předáni příslušné PD dle čl. VIII.
Zhotovitel ručí za to, že dilo bude navrženo provozuschopné a bude mít požadované
vlastnosti při dodržení navržených parametrů. Neručí za závady vzniklé při realizaci,
zejména použití nesprávných technologií provádění, neschválených materiálů, porušení
bezpečnostních předpisů apod.

" M . ;  14 , . l . 1 , ' ; _ v * * . _ \ . » ' . ' u  \ ;
_ . . L . '  - . . . . 7 .  , 7 i „ „  „ ,

XII. Závěrečná ustanovenízl : .

Součástí této smlouvy je výpočet ceny a plná moc.
Manažer projektu je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní zaměstnance
zhotovitele.
Zástupci objednatele bude zhotovitelem předem předložen k odsouhlasení seznam
všech jeho subdodavatelů, jejichž závazek přesáhne 50 % ceny plnění dle této smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost.
Objednatel obdrží 2 Stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
Měnit a doplňovat smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky.
Dodatek může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21
dnů po obdržení.

Zhotovitel může smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba je 1 měsíc a začne běžet
od 1. dne měsíce následujícího, vněmž byla výpověď doručena. Objednatel může
smlouvu kdykoli písemně odvolat, je však povinen nahradit zhotoviteli vzniklé náklady
a příslušnou část odměny, pokud obdrží od zhotovitele plnění v rozsahu k datu výpovědi
smlouvy. Požadovaná náhrada vzniklých nákladů a příslušná část odměny musí
odpovídat předanému rozsahu plnění.
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7.  Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, sobsahem
souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážně vůle připojují své popisy.

8.  Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením 5 6 odst. 1 zák. č .  340/2015 Sb.,
ozvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon oregistru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru
smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky podléhají
povinnosti uveřejnění dle zákona č .  340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této
smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejich změn a
dodatků v rozsahu požadovaném českým právním řádem.

V Kladně dne: 1 1' “ '  2021 v Kladně dne: %. 'Í/Í- Ú U
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Iveta Bláhová, jednatelka společnosti
zástupce objednatele .
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Přílohy: č. 1 - Plná moc k zastupování objednatele

Příloha č .  1

Plná moc

Vodárny Kladno — Mělník, a.s.
se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
IČO 46356991
zastoupené lng. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti ProjektBau cz, s .r .o.
se sídlem Maroldova 1975, 272 01 Kladno
IČO 26710358
zastoupena Ivetou Bláhovou, jednatelkou společnosti

k zastupování ve věci stavby

„ČOV Kladno — Vrapice, stavební úpravy AB“
č .  smlouvy P-509/21, č. zakázky 10400221,

ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby
ajejích zařízení, sprojednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek
a rozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS adotčených vlastníků,
stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech
souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či
jejich vzdáváni se;  plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných
břemenech a o náhradě škody souvisejících s realizací stavby.

Plná moc je udělena od 15. 11. 2021 do 31.5. 2022.

v Kladně dne ......l.<.l...l.l..2021

Plnou moc v plném rozsahu přijímám:

.....
lv Bláhová, 'edn telkas ole' a p 




